WI.271.110.2017.DN Mtawa, dnia 09.11.2017r.
FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO
Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19.
II. Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektéw sportowych na terenie MOSiR w Mlawie.
Opis przedmiotu zgodnie z zalgcznikiem A.

a) termin wykonania zaméwienia:
dokumentacja na zadanie I - 15.02.2018r., dokumentacja na zadanie IT — 29.06.2018r.
b) okres gwarancji: 36 m-cy
c) WArUNKE PRAINOSCE: ... oottt ettt b et te e e e re et e aeebeereenbeereens
I1I. FORMA ZLOZENIA OFERTY

Oferte¢ na FORMULARZU OFERTY nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 20.11.2017r. do godz. 10:00
w formie:

- pisemne;j (osobiscie, listownie) na adres: Urzad Miasta Mlawa, ul Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa,
- e-mail na adres dariusz.nieznanski@mlawa.pl.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

NP e et
NI raChUNKU DANKOWEZO . . ... ettt et e

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamowienia za:

A. dokumentacja na zadanie I

cena ryczaltowa netto ...........ocoviiiiiiiiiiiii e 7t
podatek VAT ........... (%)
POAAtEK VAT ..ottt et e e 7t
CEMA DIULEO ..o zt
(STOWIIE: ..o et e et e e et e e e aaeesnbaeesnseeennseeenees )

B. dokumentacja na zadanie I1

cena ryczalttowa netto .............ooiiiiiiiiiiiiii e, zt

podatek VAT ........... (%)

POAAtEK VAT ...ttt ettt en zt

CENA DIULLO........cooiiiiiiiiiiie et e e e e s e e snaeeesnaeeenaaeens 7t
(STOWIIE: ..o ettt e et et e e e aa e e et e e e abe e e areeeans )
Lacznie brutto czeSCi AT B .oocvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieneeneen Zh
(STOWIE: «.vriirrrneniiiiiiniiiscnnnnnnsiicccssssssssnessssncssssssssssssssscsssssssssssssssssssssssssssssssssesssssens )

2. Os$wiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosze do niego zastrzezen.
3. Zalacznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czes¢ oferty sa:
1) Opis przedmiotu zamowienia, Zatacznik nr A

2) Warunki jakim musi odpowiada¢ wykonawca i kryteria wyboru oferty, Zatacznik nr 1



3)
4)
5)
6)
7)
8)

Informacja na temat podwykonawcow, Zatacznik nr 2

Wz6ér umowy, Zatacznik nr 3

Program organizacyjno-uzytkowy stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego w Mtawie - zatgcznik nr 4
Program organizacyjno-uzytkowy stadionu rozgrzewkowo-treningowego w Mlawie — zalgcznik nr 5
Dokumentacja przebudowy obiektow sportowych,

Inwentaryzacja powykonawcza I Etapu inwestycji.

data, podpis i pieczg¢ osoby uprawnionej



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

Zalacznik A
Opis przedmiotu zamowienia
Przedmiot zaméwienia;
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektéw sportowych MOSIR w Miawie
zgodnie z zakresem rzeczowym 1 wytycznymi Inwestora. Z dokumentacji I Etapu inwestycji

zostaly zrealizowane nastepujace elementy:

- boisko treningowe z trawy syntetycznej z wyposazeniem i oswietleniem,

- oswietlenie parkingu oraz budynku silowni (wykonanego wg. odrgbnej
dokumentacji) zlokalizowanego przy drodze dojazdowej do boisk,

- chodniki i nawierzchni z kostki betonowej w obrebie boiska wraz z droga
dojazdowa wzdluz korony stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego,

- odwodnienie boiska z odcinkiem kanalizacji deszczowej ulozone w drodze
dojazdowej wzdluz korony boiska pitkarskiego i odprowadzeniem do wiaczenia przy
rzece Seracz,

Dokumentacja zrealizowanego etapu I inwestycji dostgpna jest w wersji elektroniczne;j
pod linkiem:
http://www.mlawa.pl/zamowienia-publiczne-2/rzebudowa-obiektow-sportowych-na-
terenie-miejskiego-osrodka-sportu-i-rekreacji-w-mlawie-etap-i.html

Zakres rzeczowy projektu;

Zaprojektowanie stadionu rozgrzewkowo-treningowego za hotelem Mtawa dla zawodow
w konkurencjach rzutowych zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 5.

Przeniesienie rzutni do pchnigcia kulg na drugg strong obok skoczni wzwyz.

Przeniesienie rzutni do rzutu miotem i dyskiem wraz z rozbiegiem do rzutu oszczepem
na stadion rozgrzewkowo-treningowy zgodnie z zalacznikiem graficznym nr 5.

Na miejscu rzutni do pchniecia kulg zlokalizowa¢ skoczni¢ do skoku o tyczce z wydzieleniem
elementu jako etap. W dokumentacji uwzgledni¢ projekt rozbiegow w dwoch odrebnych
technologiach odpowiadajacych parametrom np. MONDO oraz odmiennej technologii
np. CONICA. Zamawiajacy posiada wyposazenie w formie nowych kompletnych dwoch
zestawow do skoku wzwyz, w kosztorysie nalezy uwzgledni¢ 2 szt. mobilnych obudow
najazdowych 3-czesciowych celem zabezpieczenia zeskokow.

Zaprojektowanie instalacji i systemu naglos$nienia wraz z osprzetem dla prowadzenia imprez
skoku o tyczce.

W dokumentacji uwzgledni¢ etapowag realizacje przebudowy stadionu, ktoéora bedzie
zawierala elementy lekkoatletyczne z nawierzchnia syntetyczng, przebudowe boiska gtdéwnego
z odwodnieniem i nawodnieniem oraz biezni¢ i inne elementy, ktore mozna wydzieli¢ jako
mniejsze etapy zachowujac logiczny tok realizacji calosci inwestycji.

Uwzgledni¢c wymiang istniejagcego ogrodzenia stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego
wraz z wykonaniem ogrodzenia (zamknigcia korony stadionu) celem umozliwienia
jednoczesnego rozgrywania meczy oraz korzystania z budynku sitowni i boisk wykonanych
w ramach programu ,,orlik 2012”.



8)

9)

Zaprojektowa¢ pawilon socjalno-magazynowy zawierajacy pomieszczenia socjalno-bytowe
z sekretariatem dla obslugi Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej zlokalizowany
W rejonie bramy za garazami z uwagi na mozliwo$¢ przylaczenia mediéw i bliskosc¢
prowadzenia przylaczy ewentualnie w innej uzgodnionej z Zarzagdca MOSIR lokalizacji.
Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ podzielenia opracowania na dwa zadania tj.:

Zadanie I - dokumentacja dot. skoku o tyczce z amfiteatrem, nagto$nieniem i niezbednymi
elementami infrastruktury koniecznymi do wykonania celem uniknigcia pozniejszej ingerencji
w wykonane elementy, dokumentacja etapowana dot. stadionu gléwnego - termin
do dn. 15.02.2018r. — zakres zgodnie z zatacznikiem nr 4.

Zadanie II - dokumentacja stadionu rozgrzewkowo-treningowego do dn. 29.06.2018r. - zakres
zgodnie z zalgcznikiem nr 5.

10) Zaprojektowaé w projekcie stadionu rozgrzewkowo-treningowego dodatkowa droge

dojazdowa zlokalizowang za istniejacymi garazami stanowiaca wjazd i wyjazd do budynku
sitfowni 1 boiska.

11) Dokumentacj¢ i rozmieszczenie urzadzen uzgodni¢ z Polskim Zwiagzkiem Pitki Noznej oraz

Polskim Zwiazkiem Lekkiej Atletyki celem uniknigcia ewentualnej kolizji pomiedzy
dyscyplinami lub tez nadania licencji na rozgrywki.

12) Rezygnacja z utrzymania IV kategorii dla stadionu zgodnie z opracowaniem autorstwa

Panstwa Moniki i Tomasza Gajek z uwagi na realizowane obecnie zadania na poziomie
miejskim, powiatowym i regionalnym.

3 . Projekt powinien obejmowa¢é

1.
2.

Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych.

Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji lokalizacji celu publicznego oraz decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych (w przypadku takiej koniecznosci).

Opracowanie dokumentacji wraz z planem etapowania inwestycji i uzgodnienie projektu
z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Uzgodnienie lokalizacji wszystkich zaprojektowanych obiektow w ZUD.

Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji Starosty o przyjeciu zgloszenia robot ew., decyzji
o pozwoleniu na budowe uwzgledniajacej etapowanie inwestycji min. na 2 etapy.

Uzyskanie innych wymaganych uzgodnien niezbe¢dnych dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji, w tym z Polskim Zwigzkiem Pitki Noznej oraz Polskim Zwigzkiem
Lekkiej Atletyki oraz z Miastem Mtawa.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru przedmiotowych robot
oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie przedmiaru robot dla kazdej branzy po 2 egz. i kosztorysow inwestorskich
po 2egz.

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania poszczegdlnych etapdw opracowania.
Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania norm i przepisow obowigzujacych
w trakcie wykonywania zamowienia.



1.

Dokumenty odbiorowe:

L.

ANl

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami — w 6.egz. w wersji
papierowej do przekazania Zamawiajacemu (tgcznie z egz. do pozwolenia na budowe).
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 3egz. w wersji papierowe;.
Przedmiar robot — 2 egz. w wersji papierowe;.

Kosztorys inwestorski — 2 egz. w wersji papierowe;.

Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowan.

Dokumentacje¢ jednobrzmiagca nalezy dostarczy¢ w kompletach, opakowanych kazdy
oddzielnie, ze spisem zawartosci kazdego opracowania.

2. Oferta powinna okreslaé:

Ryczaltowa cen¢ opracowania projektu wraz ze wszystkimi kosztami wynikajgcymi
z opracowania koncepcji, dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowe.



Zalacznik Nr 1
WI.271.110.2017.DN

Warunki jakim musi odpowiada¢ Wykonawca i kryteria wyboru oferty

1. Przedmiot zaméwienia:
Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektéw sportowych na terenie MOSiIR
w Mlawie.

2. Dokumentacja

Powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004r.
(Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w/s szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.

3. Termin wykonania zamo6wienia
Cze$¢ A do dnia 15.02.2018r. nalezy wykona¢ i1 przekaza¢ kompletne projekty budowlano-
wykonawcze z kompletem uzgodnien i dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia
zamiennego na budowe.
Czes¢ B do dnia 29.06.2018r.
4. Warunki ubiegania si¢ 0 zaméwienie.
O udzielenie niniejszego zamowienia ubiegaé si¢ moga wykonawcy, ktérzy posiadaja uprawnienia
do wykonywania okre$lonej dzialalnos$ci lub czynno$ci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien (w przypadku wspdlnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego
zamoOwienia przez dwoch lub wiecej wykonawcow w ofercie musza by¢ zlozone przedmiotowe
dokumenty dla kazdego z nich).
5. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng ofertg,
2) oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
3) koperta zewnetrzna winna by¢ zaadresowana:
Miasto Mlawa
Stary Rynek 19,
06-500 Mlawa
oraz opisana: Oferta na opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektow sportowych
na terenie MOSIiR w Mlawie, nie otwieraé przed dniem 20.11.2017r. godz. 10:30.
4) koperty z ofertami, w interesie wykonawcy winny by¢ skutecznie zabezpieczone przed ich
otwarciem.
Wykonawca, ktory na etapie sporzadzenia oferty zamierza powierzy¢ czg$¢ zamowienia
podwykonawcy, zobowiazany jest do podania tego w ofercie (Zatacznik nr 2 do Formularza oferty)
wraz z zalaczeniem podstawowych informacji o podwykonawcy, nazwa, adres, zakres rzeczowy
i wartosciowy planowany do realizacji przez podwykonawce.

W przypadku ztozenia przez dwa lub kilka podmiotéw oferty wspdlnej (konsorcja), musza by¢

spetnione nastepujgce warunki:

1) do oferty musi by¢ dotaczone petnomocnictwo /upowaznienie do reprezentowania wykonawcow
W postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi i podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow,

2) oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego pelnomocnika,

3) ustanowiony  petnomocnik  winien by¢ upowazniony do zaciggania  zobowigzan
1 ptatno$ci w imieniu kazdego partnera, na rzecz kazdego z partnerow oraz do wylacznego
wystepowania w realizacji kontraktu.

6. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.
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1) oferty mozna sklada¢ osobiscie lub przestaé poczta za potwierdzeniem odbioru, na adres
zamawiajacego. W takim przypadku za termin zlozenia ofert uznaje si¢ date i godzing
potwierdzenia odbioru przesylki przez Zamawiajacego.

2) oferty mozna sklada¢ osobiscie lub przestaé poczta za potwierdzeniem odbioru, na adres
zamawiajacego. W takim przypadku za termin zlozenia ofert uznaje si¢ date i godzing
potwierdzenia odbioru przesyiki przez Zamawiajgcego.

3) oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego pokoj 19 w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 20.11.2017r. do godz. 10:00.

4) zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zlozenia oferty w formie e-mail na adres
dariusz.nieznanski@mlawa.pl, wskazane jest aby formularz oferty byl zalacznikiem
do e-maila, termin sktadania ofert e-mailem obowigzuje jak w pkt. 2

5) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

5) Otwarcie ofert nastapi w dniu 20.11.2017r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Miasta Mlawa, Wydzial Inwestycji
ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mlawa.

6)

. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujgcym kryterium

Cena ofertowa 100%

Oferta spelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalng ilos¢

punktow.

Pozostatym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow.

1) sposob obliczania wartosci punktowej kryterium
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa Kkryterium: cena
Wzér: najnizsza cena z waznych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposéb oceny: najkorzystniejsza ta, ktora otrzyma najwie¢cej punktow

2) za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktéra zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyzsza liczbg punktéw sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu.

. Warunki umowy

1) Umowa w  sprawie  realizacji  zamdwienia  publicznego  zawarta  zostanie
z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z treéci  niniejszej oferty wraz
z zalacznikami.

2) Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedtozy najkorzystniejsza oferte.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian tre$ci umowy po jej podpisaniu. Zmiany
te mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:
przedtuzenia terminu realizacji ze wzgledu na wydtuzajace si¢ procedury zwiagzane z:

a) uzgodnieniami z Zarzadcami sieci,

b) uzyskaniem opinii, warunkow organdw wlasciwych miejscowo, ktorych opinia jest
konieczna do uzyskania pozwolenia na budowe,

¢) uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego,

d) uzyskaniem operatu wodno-prawnego,

e) uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych.



(pieczg¢ wykonawcy i nr tel./faksu)

PODWYKONAWCY

Zalacznik nr 2

Lp.| Nazwaiadres Podwykonawcy | Rodzaj i zakres powierzonej | Warto$¢ powierzonej

cze$cl zamowienia

cze$cl zamowienia

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia i zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji 1 rgkojmi generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za dzialanie lub zaniechanie

wlasne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bedzie przeprowadzat we wlasnym zakresie wszelkie rozliczenia rzeczowe
1 finansowe zakresu realizowanego przez podwykonawcow zgodnie z umowa.




Zalacznik Nr 3
Umowa Nr WL.......

............................. w Mtlawie pomigdzy:

Miastem Mlawa, z siedziba przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,

NIP 569-17-60- 034 Urzad Skarbowy w Mtawie,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mtawa Stawomira Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mtawa Henryka Antczaka

zostala zawarta umowa na opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektéw sportowych
na terenie MOSiR w Mlawie o nastepujacej tresci:

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Mlawa nr 67/2015.

1.

§1

Przedmiot zamoéwienia;

Opracowanie projektu zamiennego przebudowy obiektow sportowych na terenie MOSiIR
w Mtawie przy ul. Kopernika 38, zgodnie z ponizszym zakresem rzeczowym:

1))

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

Zaprojektowanie stadionu rozgrzewkowo-treningowego za hotelem Mtawa dla zawodow
w konkurencjach rzutowych zgodnie z zatacznikiem graficznym nr 4.

Przeniesienie rzutni do pchnigcia kulg na drugg strong obok skoczni wzwyz.

Przeniesienie rzutni do rzutu miotem i dyskiem wraz z rozbiegiem do rzutu oszczepem na
stadion rozgrzewkowo-treningowy zgodnie z zatagcznikiem graficznym nr 5.

Na miejscu rzutni do pchnigcia kulg zlokalizowa¢ skoczni¢ do skoku o tyczce z wydzieleniem
elementu jako etap. W dokumentacji uwzgledni¢ projekt rozbiegow w dwoch odrebnych
technologiach odpowiadajacych parametrom np. MONDO oraz odmiennej technologii
np. CONICA. Zamawiajacy posiada wyposazenie w formie nowych kompletnych dwoch
zestawow do skoku wzwyz, w Kosztorysie nalezy uwzgledni¢ 2 szt. mobilnych obudéw
najazdowych 3-czgéciowych celem zabezpieczenia zeskokow.

Zaprojektowanie instalacji i systemu naglosnienia wraz z osprzetem dla prowadzenia imprez
skoku o tyczce.

W dokumentacji uwzgledni¢ etapowa realizacje przebudowy stadionu, ktora bedzie
zawierala elementy lekkoatletyczne z nawierzchnia syntetyczna, przebudowe boiska gtéwnego
z odwodnieniem i nawodnieniem oraz biezni¢ i inne elementy, ktore mozna wydzieli¢ jako
mniejsze etapy zachowujgc logiczny tok realizacji cato$ci inwestycji.

Uwzgledni¢ wymiang istniejacego ogrodzenia stadionu pitkarsko-lekkoatletycznego
wraz z wykonaniem ogrodzenia (zamknigcia korony stadionu) celem umozliwienia
jednoczesnego rozgrywania meczy oraz korzystania z budynku sitowni i boisk wykonanych
w ramach programu ,,orlik 2012”.

Zaprojektowa¢ pawilon socjalno-magazynowy zawierajacy pomieszczenia socjalno-bytowe
z sekretariatem dla obstugi Mazowieckiej Akademii Lekkoatletycznej zlokalizowany w
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9)

rejonie bramy za garazami z uwagi na mozliwo$¢ przylaczenia mediow 1 bliskosé
prowadzenia przylaczy ewentualnie w innej uzgodnionej z Zarzadcg MOSIR lokalizacji.
Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ podzielenia opracowania na dwa zadania tj.:

Zadanie I - dokumentacja dot. skoku o tyczce z amfiteatrem, nagto$nieniem i niezbednymi
elementami infrastruktury koniecznymi do wykonania celem uniknigcia pozniejszej ingerencji
w wykonane elementy, dokumentacja etapowana dot. stadionu gléwnego - termin
do dn. 15.02.2018r.

Zadanie II - dokumentacja stadionu rozgrzewkowo-treningowego do dn. 29.06.2018r.

10) Zaprojektowaé w projekcie stadionu rozgrzewkowo-treningowego dodatkowa droge

dojazdowg zlokalizowang za istniejagcymi garazami stanowigca wjazd i wyjazd do budynku
sitfowni 1 boiska.

11) Dokumentacj¢ i rozmieszczenie urzadzen uzgodni¢ z Polskim Zwiagzkiem Pitki Noznej oraz

Polskim Zwiazkiem Lekkiej Atletyki celem uniknigcia ewentualnej kolizji pomigdzy
dyscyplinami lub tez nadania licencji na rozgrywki.

12) Rezygnacja z utrzymania IV kategorii dla stadionu zgodnie z opracowaniem autorstwa

Panstwa Moniki i Tomasza Gajek z uwagi na realizowane obecnie zadania na poziomie
miejskim, powiatowym i regionalnym.

2 . Projekt powinien obejmowa¢é

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

)

2)
3)
4)

Opracowanie aktualnej mapy do celow projektowych.

Uzyskanie w imieniu Inwestora decyzji lokalizacji celu publicznego oraz innych niezbgdnych
(w przypadku takiej konieczno$ci).

Opracowanie dokumentacji wraz z planem etapowania inwestycji i uzgodnienie projektu
z Uzytkownikiem i Inwestorem.

Uzgodnienie lokalizacji wszystkich zaprojektowanych obiektow w ZUD.

Uzyskanie w imieniu inwestora decyzji Starosty o przyjeciu zgloszenia robot ew., decyzji
o pozwoleniu na budowe uwzgledniajacej etapowanie inwestycji min. na 2 etapy.

Uzyskanie innych wymaganych uzgodnien niezbednych dla prawidlowego prowadzenia robot
i eksploatacji inwestycji, w tym z Polskim Zwigzkiem Pitki Noznej oraz Polskim Zwigzkiem
Lekkiej Atletyki oraz z Miastem Mtawa.

Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru przedmiotowych robot
oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie przedmiaru robot dla kazdej branzy po 2 egz. i kosztorysow inwestorskich
po 2egz.

Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania poszczegoélnych etapéw opracowania
koncepcji i projektow budowlanych.
Rozwiagzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania norm i przepisow obowigzujacych
w trakcie wykonywania zamowienia.

Dokumenty odbiorowe;

Projekt budowlany ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami — w 6.egz. w wersji papierowe;j
do przekazania Zamawiajacemu (tacznie z egz. do pozwolenia na budowe).

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — 3egz. w wersji papierowe;.

Przedmiar robot — 2 egz. w wersji papierowe;.

Kosztorys inwestorski — 2 egz. w wersji papierowe;.
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5) Wersja elektroniczna (pdf) wszystkich opracowan.
6) Dokumentacje jednobrzmigca nalezy dostarczy¢é w kompletach, opakowanych kazdy oddzielnie,
ze spisem zawartos$ci kazdego opracowania.

2
1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniaiia poszczegdlnych etapdw opracowania koncepcji
i projektow budowlanych.
2. Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania norm i przepisow obowigzujacych
w trakcie wykonywania zamowienia.

§3
1. Wydanie catosci prac projektowych nastapi w siedzibie Zamawiajacego, na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony.

2. Wykonawca sporzadzi protokdl zdawczo-odbiorczy, ktory przekaze wraz z dokumentacja.
Powyzszy protokol zdawczo-odbiorczy bedzie stanowitl podstawe wystawienia faktury
za wykonang dokumentacje.

3. Dokumentacj¢ bedaca przedmiotem umowy Wykonawca wykona w iloSci wskazanej
w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Kazdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji Wykonawca wykona za oddzielnym wynagrodzeniem.

§4

Ustala si¢ nastegpujace terminy realizacji:

1. Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy, okreslony w § 1 od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okreslony w § 1 do:
Czg$¢ A do dnia 15.02.2018r. nalezy wykona¢ i przekaza¢ kompletne projekty budowlano-
wykonawcze z kompletem uzgodnien i dokumentéw umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia
zamiennego na budowg.
Cze$¢ B do dnia 29.06.2018r.

3. Wraz z wykonang dokumentacja projektowo-kosztorysowa Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
spis dokumentacji oraz oswiadczenie o jej kompletnosci.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 1 Strony ustalajag wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie:

A. dokumentacja na zadanie I
cena ryczaltowanetto ..o zt
podatek VAT ........... (%)
POAAtEK VAT ....eiiiiiieee ettt et en zt
CEMA DIULLO ... 7t
(SEOWIIE: ..ottt et e e e aa e e e e e e e re e e areeeans )

B. dokumentacja na zadanie I1
cena ryczaltowa netto .............ooiiiiiiiiiiiiii e, 7t
podatek VAT ........... (%)
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POAAtEK VAT ..ottt et e 7t

CEMA DIULLO. ...t et zt
(STOWIIIE: ..ttt e et e et eebeeeabeesbeesabeesseesssesnsaensneans )
Lacznie brutto czeSCi AT B ..oviiiniiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieicseeae zk
(SEOWIIE: couuveriieiinnniicsssnnnicssssnnnnessssnssessssnssasssssnssesssssssssssssssssssssssssesssssasssssssansssssse )

2.

3.

[

Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie przelewem na jego rachunek
bankowy.

Wystawienie faktury koncowej nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajgcego
protokotu zdawczo-odbiorczego, a zaptata nastepuje w terminie 21 dni, od dnia dorgczenia
do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

. Strony ustalaja odpowiedzialno§¢ za niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy

w formie kar umownych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy w skutek okolicznosci, za ktore odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe wykonanie umowy, badz nieterminowe usuni¢cie wad za kazdy dzien
opoznienia w wysokosci 0,05% wartosci wynagrodzenia umownego, brutto okreslonego
w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy

przystuguje wynagrodzenie odpowiadajace stanowi zaawansowania prac, stwierdzone protokdtem
zdawczo-odbiorczym sporzadzonym przy udziale Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysoko$¢ zastrzezonych w umowie kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest

zobowigzany do nieodptatnego usunig¢cia wad w terminie 10 dni od Jego powiadomienia.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkow prawnych, w tym
uiszczenia kar z tym zwigzanych, jezeli Wykonawca opo6znia si¢ z rozpoczeciem
lub realizacja umowy tak dalece, ze nie gwarantuje to zakonczenia prac w umownym terminie.

. W razie wystgpienia istotniej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie miesigca od podjecia powyzszych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenie z tytulu wykonania cze$ci
umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.

§7

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcy gwarancji.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru przedmiotu umowy.
. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytutu rekojmi i Strony postanawiaja,

ze termin rckojmi za wady konczy si¢ wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytulu gwarancji robdt wykonywanych na podstawie prac projektowych bedacych przedmiotem
umowy.

§8

. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu,

pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian tre§ci umowy po jej podpisaniu. Zmiany
te moga dotyczy¢ w szczegdlnosci przedtuzenia terminu realizacji ze wzglgdu na wydhuzajace si¢
procedury zwigzane z:

a) uzgodnieniami z Zarzadcami sieci,
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b)

d)

uzyskaniem opinii, warunkéw organdéw wilasciwych miejscowo, ktérych opinia jest konieczna
do uzyskania pozwolenia na budowg,

decyzji lokalizacji celu publicznego oraz innych decyzji niezbednych do uzyskania
pozwolenia na budowe (w przypadku takiej koniecznosci),

uzgodnieniami z Polskim Zwigzkiem Pitki Noznej oraz Polskim Zwigzkiem Lekkiej
Atletyki

. Wszelkie zmiany tre§ci umowy, o ktorych mowa w pkt.2 wymagaja powiadomienia Wykonawcy

i uzgodnienia z nim warunkéw wdrozenia.

Niewazna jest zmiana postanowien umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglgdnianiu nalezatoby zmieni¢ tres¢ ofert,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ tych zmian wynika
z okoliczno$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§9

Kwestie sporne wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzyga¢ sad wiasciwy
dla Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych umowg maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz wlasciwe przepisy.

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dwoch
egzemplarzy dla Zamawiajacego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

§10

Integralnymi zatgcznikami niniejszej umowy sa:

1.
2.

formularz ofertowy stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

Zamawiajacy Wykonawca
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