
 
            

                  
 
 

   

 

WI.271.30.2017.DN       Mława, dnia 19.05.2017r.  
 
 

Do Wykonawców 
 

                                                           
Dotyczy:  Skomunikowanie miasta Mława z węzłem przesiadkowym i korytarzami transportowymi 

sieci TEN-T. 
 
 
 
Zamawiający informuje, że w dniu 16.05.2017r. wpłynęły następujące pytania: 
 

1. Prosimy o wskazanie czyją własnością są materiały z wycinki drzew. 
2. Prosimy o zamieszczenie planów sytuacyjnych zawierających inwentaryzację drzew do 

wycinki. 
3. Prosimy o załączenie SST dla branży drogowej. 
4. Prosimy o wskazanie czyją własnością są materiały z rozbiórek. 
5. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego dotyczącego rozbiórki istniejących 

budynków oraz decyzji zezwalającej na wykonanie tych rozbiórek. 
6. Prosimy o wskazanie czyją własnością jest urobek z robót ziemnych. 
7. Prosimy o wskazanie kosztów zajęcie pasa drogowego na czas budowy. 
8. Prosimy o zmianę/wykreślenie zapisów SIWZ: 

„Zadanie obejmuje także poniesienie kosztów wynikających z: 
- zagospodarowania we własnym zakresie i składowania nadmiaru ziemi, (nadmiar piasku z 
wykopów należy wykorzystać do ewentualnej nieprzewidzianej wymiany gruntu w przypadku 
takiej konieczności co należy uwzględnić w kosztach ogólnych zadania, „ 
Zgodnie z art. 29 ust 1 Pzp Zamawiający ma obowiązek w sposób jednoznaczny opisać 
przedmiot zamówienia. Wykonawca nie jest w stanie oszacować kosztów nieprzewidzianych 
– ewentualnych, w czasie przygotowywania oferty. 

9. Prosimy o wskazanie kategorii ruchu dla budowanej drogi, w opisie technicznym występuje 
zarówno KR 3, jak i KR 1. Prosimy o wyjaśnienie tych niejasności. 

10. Prosimy o wskazanie projektów wykonawczych dla wykonania - przebudowy, regulacji i 
zabezpieczenia istniejącej sieci telekomunikacyjnej o czym mowa w zapisach SIWZ. 

11. Prosimy o wskazanie czy Zamawiający dopuści wykonanie stabilizacji na miejscu. 
12. W związku z pojawieniem się aktualizacji dokumentów aplikacyjnych WT. Zwracamy się z 

zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie mieszanek minaralno - asfaltowych 
w/g najnowszych WT-1 2014 i WT-2 2014. 

13. Prosimy o zmianę zapisów wzoru umowy § 8 pkt. 18: „Jeżeli w toku czynności odbioru 
zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące 

      uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania przedmiotu 
odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy." 
 
Wykonawca informuje, że art. 647 Kodeksu Cywilnego stanowi o zobowiązaniu wykonawcy 
do oddania przewidzianego  w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i zasadami 
wiedzy technicznej a inwestor zobowiązuje się do odebrania obiektu i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach w żadnym wypadku nie wpływa  
na niemożność podpisania protokołu i odbioru robót z jednoczesnym zobowiązaniem  
do usunięcia w uzgodnionym terminie.  



 
            

                  
 
 

   

 

Powyższą kwestię rozstrzygnął Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 22 czerwca 2007r. V CSK 
99/2007) który stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek 
inwestora dokonania odbioru robót zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa 
uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 i art. 638 k.c. W związku z powyższym 
wnioskujemy o odstąpienie od uzależnienia podpisania protokołu odbioru od stwierdzenia 
braku usterek. 

14. Jaką nazwę beneficjenta należy  wpisać w wadium wnoszonym w formie gwarancji 
ubezpieczeniowej/bankowej oraz prosimy o podanie NIP-u Zamawiającego? 

15. Wykonawca wnioskuje o modyfikację zapisów SIWZ i umowy w zakresie kar umownych 
poprzez wyznaczenie górnego limitu kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest 
Zamawiający. Brak górnego limitu kar umownych nie pozwala na określenie w Ofercie 
poziomu ryzyka związanego z możliwością naliczenia przez Zamawiającego kar umownych. 
Jednocześnie brak górnego limitu kar umownych, przy jednoczesnym zastrzeżeniu 
możliwości ich naliczenia w związku z wieloma podstawami określonymi w Umowie, 
powoduje, że istnieje potencjalna możliwość naliczenia ich w wysokości nadmiernie 
wygórowanej, co jest sprzeczne z istotą i celem zastrzeżenia kar umownych. Stąd niniejszy 
wniosek jest uzasadniony. 

16. Prosimy o załączenie projektu Stałej Organizacji Ruchu. 
 
Odpowiedzi: 
Ad. 1 
Materiały z wycinki drzew są własnością Wykonawcy. 
Ad. 2 
Drzewa do wycinki są pokazane na planie zagospodarowania. 
Ad. 3 
Zamawiający załącza SST dla branży drogowej na stronie internetowej Zamawiającego. 
Ad. 4 
Materiały z rozbiórek będą własnością Wykonawcy. 
Ad. 5 
Decyzja zezwalająca na rozbiórkę istniejących opuszczonych ruin i budynków magazynowych jest 
elementem decyzji o pozwoleniu na budowę wydanej w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r.  
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Budynki 
przeznaczone do rozbiórki to proste budowle magazynowe które należy rozebrać zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej zachowując zasady BHP. W związku z powyższym nie sporządzono projektów 
wykonawczych. 
Ad. 6 
Urobek z robót ziemnych jest własnością Zamawiającego, który wskaże miejsce jego odwozu  
i składowania. 
Ad. 7 
Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Wykonawca, wysokość ich zależy od powierzchni zajętego 
terenu  i po stronie Wykonawcy jest przygotowanie kalkulacji ceny. Koszty te należy  uwzględnić  
w kosztach ogólnych budowy bez wprowadzania dodatkowych pozycji do kosztorysu. 
Ad. 8 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ zamówienie ma charakter ryczałtowy.  
Ad. 9 
Kategoria ruchu KR 3. Zapis KR1 to błąd pisarski. 
 
Ad. 10 
Projekt wykonawczy dot. przebudowy sieci telekomunikacyjnej został zamieszczony na stronie 
internetowej Zamawiającego w dniu zamieszczenia pytań i odpowiedzi z dnia 15.05.2017r. 
Ad. 11 
Zamawiający nie dopuszcza wykonania stabilizacji na miejscu.  



 
            

                  
 
 

   

 

Ad. 12 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie mieszanek mineralno-bitumicznych wg. WT-1 2014 
 i WT-2 2014. 
Ad. 13 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 
Ad. 14 
Zamawiającym jest Miasto Mława, NIP 569-17-60-034. 
Ad. 15 
Zamawiający wprowadza do umowy w § 9 ust. 1 dodatkowy  pkt 10 dotyczący wyznaczenia górnego 
limitu kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający tj.: 

„10. Górny limit kar umownych, do których naliczenia uprawniony jest Zamawiający stanowi 
wysokość 20% całkowitego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1”.   
Ad. 16 
Zamawiający załącza projekt Stałej Organizacji Ruchu na stronie internetowej Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


