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PRZEDMIOT I ZAKRES SPECYFIKACJI
Niniejsza  specyfikacja  jest  zestawieniem  wymagań  technicznych  jakie  winien  spełnić  Wykonawca  przy
realizacji  kontraktu  na  przedmiotową  budowę.  Specyfikację  należy  rozpatrywać  łącznie  z  rysunkami,
kosztorysem,  innymi  dokumentami  opisującymi   inwestycję  i  stanowi  integralną  część  dokumentów
kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem
obiektu  Inwestorowi  a  nie  zawarte  w  dokumentacji  winne  być  wykonane  zgodnie  z  obowiązującymi  w
budownictwie normami i  sztuką budowlaną.  Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii
budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  jest  podstawą  do  roszczeń  finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Dodatkowe wyjaśnienia związane z realizacją
przedsięwzięcia biuro projektów  może sporządzić  na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą w postaci
rysunków roboczych i nadzorów technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjętych
rozwiązaniach technicznych lub zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnień  mogą  stanowić  podstawę  do wstrzymania budowy na
wniosek Biura Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości
materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia niezgodności opisu
technicznego z dokumentacją  rysunkową  Wykonawca powinien zwrócić  się  pisemnie do biura projektów
celem  wyjaśnienia  rozbieżności.  Zasada  powyższa  obowiązuje  przy  wyjaśnianiu  wszelkich  wątpliwości
związanych z niniejszą dokumentacją. Należy przestrzegać narzuconych wymiarów liniowych.

KLAUZULA
Wszystkie specyfikacje urządzeń i rysunki szczegółowe proponowane przez Wykonawcę będą zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektów.
W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwiązań systemowych należy przy wycenie uwzględnić wszystkie
elementy danego systemu niezbędne do zrealizowania całości prac.
Niezależnie od stopnia dokładności i precyzji dokumentów otrzymanych od Inwestora, definiującej usługę do
wykonania, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania dobrego rezultatu końcowego. W związku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewnić utrzymanie założonych parametrów. 
Specyfikacje i opisy uwzględniają standard minimalny dla materiałów i instalacji, niezbędny do właściwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca może zaproponować  alternatywne rozwiązania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu – do akceptacji przez Inwestora.
Rysunki  i  część  opisowa  są  dokumentami  wzajemnie  się  uzupełniającymi.  Wszystkie  elementy  ujęte  w
specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w specyfikacji winne być
traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji
należy zgłosić projektantowi, który zobowiązany będzie do pisemnego rozstrzygnięcia problemu.
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DM.00.00.00 Wymagania ogólne

1. Wstęp

1.1. Przedmiot ST
Specyfikacja  Techniczna  DM.00.00.00  „Wymagania  ogólne”  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót dla inwestycji "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje  Techniczne  stanowią  część  Dokumentów  Przetargowych  i  Kontraktowych  i  należy  je
stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST

Niezależnie od postanowień Dokumentów Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową
(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, węzeł).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i
projektantem.

1.4.5. Inżynier– osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której
wyznaczeniu  poinformowany  jest  Wykonawca),  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  Robót  i  administrowanie
Kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
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1.4.10. Konstrukcja  nośna  -  część  obiektu oparta  na  podporach mostowych,  tworząca ustrój  niosący dla
przeniesienia ruchu pojazdów, pieszego.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inżyniera arkusze, służące do wpisywania przez Wykonawcę
obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Arkuszach
Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 

1.4.13. Laboratorium  -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót.

1.4.14 Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu
na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli
przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robót budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń
organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.20 Podłoże  nawierzchni  -  grunt  rodzimy  lub  nasypowy,  leżący  pod  nawierzchnią  do  głębokości
przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,
dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.23. Przedsięwzięcie budowlane -  kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita
modernizacja  /  przebudowa  (zmiana  parametrów  geometrycznych  trasy  w  planie  i  przekroju  podłużnym)
istniejącego połączenia.

1.4.24. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt, itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
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1.4.27. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Szerokość  całkowita  obiektu  przepustu-  odległość  między  zewnętrznymi  krawędziami  konstrukcji
obiektu, mierzona w linii  prostopadłej do osi podłużnej,  obejmuje całkowitą  szerokość  konstrukcyjną  ustroju
niosącego.

1.4.29. Szerokość  użytkowa  obiektu  -  szerokość  jezdni  (nawierzchni)  przeznaczona  dla  poszczególnych
rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji
przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.30. Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren Budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim Robót oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzące część Terenu Budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną
lub  technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych.
Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją/przebudową, utrzymaniem
oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  Robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
Terenie  Budowy,  metody  użyte  przy  budowie  oraz  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,  ST  i
poleceniami Inżyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
Zamawiający w terminie określonym w Dokumentach Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne
punktów głównych trasy oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na własny koszt. 

1.5.2. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera
Wykonawcy  stanowią  część  Kontraktu,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych. 

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  Dokumentach  Kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie
odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
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Dane  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST będą  uważane  za  wartości  docelowe,  od  których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i  elementów
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku,  gdy materiały lub Roboty nie będą  w pełni  zgodne z  Dokumentacją  Projektową  lub ST i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów  na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

Przed  przystąpieniem  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  zatwierdzenia  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem  drogi  lub  linii  kolejowej  i  organem zarządzającym  ruchem oraz Policją   projekt
organizacji ruchu i  zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i  postępu
Robót  projekt  organizacji  ruchu powinien być  aktualizowany przez Wykonawcę  na bieżąco.  Wykonawca
winien uzyskać od władz wszelkie niezbędne pozwolenia.

Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony
z  Inżynierem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez  Inżyniera,  tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane
przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się,  że jest
włączony w Cenę Kontraktową.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do
zakończenia i odbioru ostatecznego Robót.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje Teren
Budowy, w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w pobliżu placu budowy winny być utrzymywane przez Wykonawcę na
jego koszt przez cały czas budowy.

Wjazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji Robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do zapewnienia  ciągłości  komunikacji  na  istniejących  trasach
komunikacyjnych  oraz  zabezpieczeniem  ciągłości  przepływu  na  potokach  położonych  w  obrębie
prowadzenia robót przy budowie obiektów mostowych na czas prowadzenia tych robót.
Przez „trasy komunikacyjne” rozumie się:

- drogę pod budowanym obiektem mostowym,
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- drogę, w ciągu której buduje się obiekt.

Przez „ciągłość komunikacji” rozumie się wszelkie roboty i działania organizacyjne, które mają za zadanie
zachowanie ciągłości  ruchu na przyległych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez cały
okres budowy danego obiektu mostowego.
Przez „ciągłość  przepływu” rozumie się wszelkie roboty i działania organizacyjne, które mają za zadanie
zabezpieczenie ciągłości przepływu na przyległych do budowanego obiektu odcinkach potoku przez cały
okres budowy danego obiektu mostowego.

Ciągłość  komunikacji  dotyczy  następujących  przypadków,  które  mogą  występować  dla  danego  obiektu
mostowego oddzielnie lub łącznie:
Przypadek A: zachowanie  ciągłości  ruchu  na  i  pod  obiektem  mostowym  budowanym  lub
przebudowywanym na istniejących szlakach komunikacyjnych.
Przypadek B: zachowanie ciągłości przepływu na potoku usytuowanym pod budowanym obiektem w ciągu
drogi głównej.

Zakres robót dla przypadku A obejmuje:
- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniającego jego ciągłość
- uzgodnienie powyższego projektu z administratorem istniejących dróg lub linii kolejowych lub kanału

żeglugowego.
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z projektu organizacji ruchu na czas budowy
- wszelkie czynności zapewniające utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy
- po  ukończeniu  robót  na  obiekcie  demontaż  urządzeń  zapewniających  ciągłość  ruchu

i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres robót dla przypadku B obejmuje:
- sporządzenie projektu zabezpieczenia ciągłości przepływu na potoku na czas budowy
- uzgodnienie powyższego projektu z administratorem potoku
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z powyższego projektu
- wszelkie czynności zapewniające utrzymanie ciągłości przepływu na potoku w czasie budowy
- po ukończeniu robót na obiekcie demontaż urządzeń służących zabezpieczeniu ciągłości przepływu

na potoku i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie i na koszt własny do sporządzenia, dla każdego obiektu
mostowego,  dla którego zachodzi  potrzeba zachowania ciągłości komunikacji  lub ciągłości przepływu na
potoku w trakcie prowadzenia robót, wszelkich niezbędnych opracowań projektowych.
Do obowiązków Wykonawcy należy również uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień dla tych projektów.
Projekty podlegają akceptacji Inżyniera.

Minimalne zakresy projektów organizacji ruchu są następujące:

Przypadek A
Projekt  ten  winien  rozwiązywać  zagadnienie  utrzymania  ciągłości  ruchu  przez  cały  czas  budowy  lub
przebudowy obiektu mostowego.
W projekcie tym należy ująć:

- oznakowanie pionowe,
- oznakowanie poziome,
- betonowe bariery ochronne przenośne,
- tymczasowe przejazdy przez pas dzielący (z nawierzchnią z betonu asfaltowego o grubości 5cm +

8cm, na podbudowie z tłucznia o grubości 26 cm),
- tarcze ostrzegawczo - błyskowe z efektem fali świetlnej kierunkowej,
- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementów „kocie oczka”,
- tymczasowe zabezpieczenie użytkowników drogi przed uciążliwościami budowy (ogrodzenia itp.),
- dostosowanie istniejącego odwodnienia do zmienionych warunków,
- bramki zabezpieczające przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowej.
- harmonogramy czasowych zamknięć ruchu na drodze wraz z niezbędnymi uzgodnieniami,
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- opracowania technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze

poprzecznej pod obiektem,
- projekty  robocze  niezbędnych  urządzeń  zapewniających  bezpieczeństwo  użytkownikom  dróg

(bariery, osłony, ekrany, itp.),
- zmiany organizacji ruchu na istniejących drogach,
- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia związane ze zmianą organizacji ruch,

Przypadek B
Projekt winien rozwiązywać wszystkie problemy związane z zabezpieczeniem ciągłości przepływu na potoku
pod obiektem.
W projekcie tym należy ująć między innymi :

- warunki techniczne prowadzenia robót przy potoku i ich uzgodnienie z administratorem potoku,
- wszelkie  opracowania  wynikłe  z  dostosowania  się  do  wymagań  zawartych  w warunkach

administratora potoku przy uzgadnianiu warunków technicznych prowadzenia robót,
- projekty niezbędnych zabezpieczeń zapewniających ciągłość przepływu na potoku pod obiektem.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót
Wykonawca  ma obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  Robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować  wszelkie  uzasadnione  kroki  mające  na  celu  stosowanie  się  do  przepisów  i  norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu  Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub
uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem  zbiorników  i  cieków  wodnych  pyłami  lub  substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
- możliwością powstania pożaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na  terenie  baz  produkcyjnych,  w  pomieszczeniach  biurowych,  mieszkalnych   i  magazynach  oraz  w
maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym  jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie  dopuszcza  się  użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie  o  stężeniu  większym  od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,  a
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę  instalacji  na powierzchni ziemi i  za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym związane. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
Robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych na  Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji  Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz
będzie  z  nimi  współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach  dostarczonych  mu  przez
Zamawiającego.

Jeżeli  Teren  Budowy  przylega  do  terenów  z  zabudową  mieszkaniową,  Wykonawca  będzie  realizować
Roboty  w  sposób  powodujący  minimalne  niedogodności  dla  mieszkańców.  Wykonawca  odpowiada  za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.
Wykonawca  przed  rozpoczęciem  Robót  winien  sporządzić  inwentaryzację  i  ocenę  stanu  technicznego
istniejących budynków, studni i dróg dojazdowych, leżących w strefie wpływu drgań oraz innych skutków
prowadzenia  Robót,  dla  uniknięcia  ewentualnych  roszczeń  zainteresowanych  stron.  W  strefach
niekorzystnego wpływu prowadzonych Robót,  Wykonawca winien prowadzić  Roboty tak, aby skutki jego
działalności  nie  wpłynęły  na  stan  techniczny  obiektów  sąsiadujących  z  Terenem  Budowy.  W  celu
ograniczenia drgań  Wykonawca powinien prowadzić  Roboty sprzętem nie wywołującym wibracji  i  innych
negatywnych efektów.
Inżynier  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości  i  dotyczących korzystania z  własności  i  dróg  wewnętrznych.  Jednakże,  ani
Inżynier  ani  Zamawiający nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one sprzeczne  z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie  stosować  się  do ustawowych ograniczeń  nacisków osi  na drogach publicznych przy
transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  Robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne
zezwolenia  i  uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków
(ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inżyniera. Inżynier może polecić, aby
pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment
budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.
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W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby personel  nie  wykonywał  pracy w  warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań  określonych  powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  ochronę  Robót  i  za  wszelkie materiały i  urządzenia używane do
Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia Robót przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone
w taki  sposób,  aby budowla  drogowa lub  jej  elementy były w zadowalającym  stanie  przez cały  czas,  do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć
Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi Robotami i
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia Robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  znaków  firmowych,  nazw  lub  innych  chronionych  praw  w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem Robót i w sposób
ciągły będzie informować  Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  i  inne odnośne
dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z
naruszeniem jakichkolwiek  praw patentowych  pokryje  Wykonawca,  z  wyjątkiem  przypadków,  kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera.

1.5.12. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i  przepisów, o ile  w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju
lub regionu, mogą  być  również  stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub
wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą
oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku kiedy Inżynier stwierdzi,
że  zaproponowane  zmiany  nie  zapewniają  zasadniczo  równego  lub  wyższego  poziomu  wykonania,
Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

2. Materiały

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów
przeznaczonych  do  Robót  Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego
źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  i  odpowiednie  świadectwa  badań
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laboratoryjnych oraz próbki materiałów do zatwierdzenia przez Inżyniera.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z
jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany
dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych
i  laboratoryjnych  oraz  proponowaną  przez  siebie  metodę  wydobycia  i  selekcji,  uwzględniając  aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów  z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i  inne koszty jakie okażą
się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do Robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu
lub wskazań Inżyniera.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów
w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym
obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  Terenu  Budowy  i
złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów
do  innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inżyniera.

Każdy  rodzaj  Robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli  będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badań  wymaganych  przez Inżyniera.  Wybrany i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być  później
zmieniany bez zgody Inżyniera.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do Robót, były
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli
przez Inżyniera.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą  zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i
zaakceptowanych przez Inżyniera.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą  być  okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia
ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod
względem jakości.

W przypadku,  gdy Inżynier  będzie przeprowadzał  inspekcję  wytwórni,  muszą  być  spełnione następujące
warunki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie

przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier  będzie  miał  wolny dostęp,  w dowolnym czasie,  do tych części  wytwórni,  gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Robót,
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera

zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  Robót.  Sprzęt  używany  do  Robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i  powinien  odpowiadać  pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w ST,  PZJ lub
projekcie organizacji  Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń  wymienionych
wyżej w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być  utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli  Dokumentacja  Projektowa  lub  ST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych  Robotach,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska  jego
akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia i  narzędzia  nie gwarantujące zachowania  warunków Kontraktu,
zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót.

4. Transport
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.

Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem
przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  Robót  zgodnie  z  Kontraktem,  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  Robót,  za  ich  zgodność  z  Dokumentacją  Projektową,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  dokładne  wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich
elementów  Robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  Dokumentacji  Projektowej  lub
przekazanymi na piśmie przez Inżyniera.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu Robót zostaną usunięte przez Wykonawcę,
na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera.

Sprawdzenie  wytyczenia  Robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez Inżyniera  nie  zwalnia  Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inżyniera  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  Robót  będą  oparte  na
wymaganiach  sformułowanych  w  Kontrakcie,  Dokumentacji  Projektowej  i  w  ST,  a  także  w  normach  i
wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inżynier  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  i  Robót,  rozrzuty
normalnie  występujące przy produkcji  i  przy  badaniach materiałów,  doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inżyniera pod
groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako ści robót

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)

Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inżyniera  program  zapewnienia
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić zamierzony sposób wykonywania
Robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji Robót gwarantujący wykonanie Robót zgodnie z
Dokumentacją Projektową, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
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a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót,
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót,
- sposób zapewnienia bhp,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz  osób  odpowiedzialnych  za  jakość  i  terminowość  wykonania  poszczególnych

elementów Robót,
- system (sposób i  procedurę)  proponowanej  kontroli  i  sterowania jakością  wykonywanych

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów  sterujących  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w
procesie  technologicznym,  proponowany  sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji
Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem

w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i  ilość  środków transportu oraz urządzeń  do magazynowania i  załadunku materiałów, spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i

sprawdzanie  urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć  założoną
jakość Robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  Robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier Projektu może zażądać  od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku,  gdy  nie  zostały  one  tam  określone,  Inżynier  ustali  jaki  zakres  kontroli  jest  konieczny,  aby
zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom  norm
określających procedury badań.

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.
Inżynier  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek  niedociągnięciach
dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy  personelu  lub  metod
badawczych.  Jeżeli  niedociągnięcia  te  będą  tak  poważne,  że  mogą  wpłynąć  ujemnie  na  wyniki  badań,
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Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy,
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji  mogą być  z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki
dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  wykonywanych  przez  Inżyniera  będą  odpowiednio  opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują  jakiegokolwiek  badania wymaganego w ST,  stosować  można wytyczne krajowe,  albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.

Przed  przystąpieniem  do  pomiarów  lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inżyniera  o  rodzaju,  miejscu  i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich
wytwarzania  /  pozyskiwania,  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony
Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między
innymi  swoje  badania,  będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  Robót  z  wymaganiami  ST  na  podstawie
wyników badań kontrolnych i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt.
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. Może
również  zlecić,  sam  lub  poprzez  Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań
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niezależnemu laboratorium.  W  takim  przypadku  całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1) certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi

określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2) deklarację zgodności lub  certyfikat zgodności z:
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną,  w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1.
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do
Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  w/w  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań  wykonanych  przez niego.  Kopie  wyników tych  badań  będą  dostarczone przez
Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy  w  Dzienniku  Budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  Robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

REJPROJEKT                                                                                                                    Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE    17
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi
do ustosunkowania się.

Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub
zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak
stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Arkusze Obmiaru 
Arkusze Obmiaru – akceptowane przez Inżyniera arkusze pozwalające na rozliczenie faktycznego postępu
każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych  Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach
przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w
programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  Robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1) - (3) następujące dokumenty:
a)))) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b)))) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c)))) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d)))) protokoły odbioru Robót,
e)))) protokoły z narad i ustaleń,
f)))) korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek  z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
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Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru  Robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inżyniera  o  zakresie  obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do Arkuszy Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera  na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub  w  innym  czasie  określonym  w  Kontrakcie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż
linii osiowej.

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone
w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez
Inżyniera.

Urządzenia i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone przez Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie
trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg
norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a także w
przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączanymi
w formie załącznika do Arkuszy Obmiaru. Wzór załącznika zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. Odbiór robót

8.1. Rodzaje odbiorów Robót

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.

Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

Gotowość  danej  części  Robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  Dziennika  Budowy  i
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet
wyników badań  laboratoryjnych i  w  oparciu  o przeprowadzone pomiary,  w  konfrontacji  z  Dokumentacją
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i  jakości wykonanych części Robót.  Odbioru częściowego Robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier.

8.4. Odbiór ostateczny Robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości
i wartości.

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór  ostateczny Robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  Dokumentach  Kontraktowych,  licząc  od  dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru  ostatecznego Robót  dokona komisja  wyznaczona  przez Zamawiającego  w obecności  Inżyniera  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  Roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją
Projektową i ST.
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W toku odbioru  ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i Robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót  poprawkowych lub  Robót  uzupełniających w warstwie
ścieralnej  lub Robotach wykończeniowych,  komisja przerwie swoje czynności  i  ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem  tolerancji i nie ma
większego  wpływu  na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru  ostatecznego Robót jest protokół odbioru  ostatecznego
Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1) Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkową,  jeśli  została

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3) Recepty i ustalenia technologiczne.
4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginały).
5) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6) Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności  wbudowanych materiałów  zgodnie z ST i ew. PZJ.
7) Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych

do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
8) Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom
urządzeń.

9) Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu.
10) Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję  Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny  wizualnej  obiektu  z  uwzględnieniem  zasad
opisanych w punkcie  8.4 „Odbiór ostateczny Robót”.

9. Podstawa płatno ści

9.1. Ustalenia Ogólne
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Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej  będzie uwzględniać  wszystkie czynności,
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na Teren Budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu i Wymagań Ogólnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej  DM.00.00.00  obejmuje  wszystkie  warunki  określone  w  w/w  dokumentach,  a  nie
wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu

na  czas  trwania  kontraktu,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  Projektu  Inżynierowi  i  wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na  czas  realizacji  budowy  lub  przebudowy  obiektów  mostowych,  wraz  z  dostarczeniem  kopii
Projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót.

- koszt zakupu i dostarczenia materiałów niezbędnych do wykonania robót,
- wykonanie wszelkich zabezpieczeń wynikających z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy
- opracowanie technologii robót wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze

poprzecznej
- ustawienie  tymczasowego  oznakowania  i  oświetlenia  zgodnie  z  wymaganiami  bezpieczeństwa

ruchu.
- opłaty/dzierżawy terenu.
- przygotowanie terenu.
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, drenażu i

konstrukcji zabezpieczających 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych oraz koszty związane z odszkodowaniami wynikłymi z

konieczności niezbędnych przerw w dostawie mediów,
- koszty związane z  odszkodowaniami  wynikłymi  z  konieczności  niezbędnych przerw w ruchu na

torach kolejowych i drogach poprzecznych,
- wszelkie  dodatkowe koszty jakie  mogą  wyniknąć  przy  spełnianiu  wymagań  administratorów tras

komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektów organizacji ciągłości ruchu,
- wszelkie dodatkowe koszty jakie mogą wyniknąć przy spełnianiu wymagań administratorów potoków
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zawartych  w  uzgodnieniach  z  nimi  projektów  organizacji  robót  przy  zabezpieczeniu  ciągłości
przepływu na potoku,

Koszt  utrzymania  objazdów/przejazdów,  organizacji  ruchu,  ciągłości  ruchu  na  linii  kolejowej  i  ciągłości
przepływu cieków obejmuje:
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych,

barier i świateł.
- utrzymanie płynności ruchu publicznego i ciągłości przepływu cieków.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi ązane

Wytyczne zlecania w ramach pożyczek z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytów
Międzynarodowego  Stowarzyszenia  Rozwoju,  Waszyngton,  styczeń  1995  r.  (Guidelines,
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 -  Prawo budowlane (Dz.U.  Nr 89 z 25.08.1994 r.,  poz.  414 wraz z
późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26  czerwca 2002 r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z późniejszymi
zmianami)
Dokumenty Kontraktowe
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące odtworzenia w terenie osi
obiektu, osi podpór i krawędzi zewnętrznych ustroju niosącego oraz punktów wysokościowych dla obiektów
mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na
odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST.
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST.
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu :
-wytyczenie osi i krawędzi obiektu,
-wytyczenie osi podpór,
-założenie reperów roboczych w bezpośrednim sąsiedztwie obiektu w nawiązaniu do niwelacji państwowej.
1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  i określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogólne".
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  i ich  zgodność  z Dokumentacją
Projektową, Specyfikacjami i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Do wykonania robót wg M.01.01.01 konieczne są  następujące materiały:  słupki  betonowe,  rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Do wykonania robót objętych M.01.01.01 konieczny jest sprzęt geodezyjny taki jak:
-dalmierze
-niwelatory o podwyższonej dokładności
-tyczki i łaty niwelacyjne
-miernicze taśmy stalowe.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Dowolny rodzaj środków transportowych zaakceptowany przez Inżyniera, służący do przewozu geodetów,
sprzętu geodezyjnego oraz materiałów potrzebnych do wykonania robót objętych tą Specyfikacją.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
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Prace  pomiarowe  powinny  być  wykonane  zgodnie  z obowiązującymi  instrukcjami  Głównego  Urzędu
Geodezji i Kartografii (GUGiK).
5.2.1. Osnowa podstawowa (stałe punkty kontroli)
Inżynier  przekaże  Wykonawcy  odpowiednią  liczbę  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej
i wysokościowej, aby umożliwić mu wykonanie prac związanych z wytyczaniem.
5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o sieć  stałych  punktów  geodezyjnych  osnowy  poziomej  i wysokościowej  przekazanej  przez
Inżyniera,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia,  utrzymania  i uzupełniania  osnowy  realizacyjnej
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytyczania robót.
Opracowany  przez  Wykonawcę  i zatwierdzony  przez  Inżyniera  projekt  osnowy  realizacyjnej  poziomej
i wysokościowej  oraz system przeprowadzania  kontroli  okresowej  punktów tej  osnowy,  powinny spełniać
następujące warunki:
a)  punkty  osnowy  realizacyjnej  należy  wyznaczyć  i utrwalić  poza  terenem  wykonywania  robót  oraz
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszeniem lub uszkodzeniem,
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić średnio około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony
w sposób zatwierdzony przez Inżyniera tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania,
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej dokładności winny być
zgodne z polskimi  przepisami  zawartymi  w Instrukcjach Technicznych  GUGiK:  G-3  (Geodezyjna  obsługa
inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)
5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe
Wykonawca może wyznaczyć  jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inżyniera zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczególnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
5.2.4. Wytyczenie obiektów mostowych
Roboty  polegają  na  wytyczeniu  i stabilizacji  osi  obiektów  mostowych,  osi  belek,  osi  podpór  oraz  linii
gzymsów w oparciu o Dokumentację Projektową.
Wytyczone  punkty  osi  obiektów  oraz  podpór  powinny  być  zastabilizowane  w terenie  przy  pomocy  pali
drewnianych lub trzpieni stalowych.
Trwałej stabilizacji wymagają: początek i koniec osi obiektu.
Usunięcie  pali  lub trzpieni  z osi  budowli  może nastąpić  tylko wówczas  gdy zastąpi  się  je  odpowiednimi
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, wbitymi poza granicami robót w sposób trwały i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria dokładności dla robót pomiarowych zawarte są w Instrukcjach Technicznych GUGiK:
G-3 (Geodezyjna obsługa inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).
Wymagania dla robót pomiarowych związanych z wytyczeniem obiektu mostowego: 
dokładność wytyczenia punktów charakterystycznych obiektu ±1cm
dokładność wyznaczenia rzędnych wysokościowych ±1cm
dokładność wyznaczenia wysokości reperów ± 0,5cm,
dokładność wykonania elementów projektowanych ± 1cm,
dokładność pomiarów poziomych ± 1cm / 50 m.
Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inżynierowi dokumentacji dotyczącej osnów
geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej
Kontrolę  osnowy  realizacyjnej  oraz  prac  pomiarowych  należy  prowadzić  wg  zasad  określonych
w instrukcjach i wytycznych GUGiK.
Wykonawca  dostarczy  Inżynierowi  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inżyniera.
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy realizacyjnej należy wykonywać przed rozpoczęciem
większych robót, a także co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.
6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu
Kontrolę  wytyczenia  osi  obiektów  mostowych,  osi  podpór  oraz  linii  gzymsów  należy  przeprowadzić
w odniesieniu do wymagań punktu 5.2.4
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7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Roboty  objęte  niniejszą  Specyfikacją  podlegają  rozliczeniu  ryczałtowemu  obejmującemu  wykonanie
wszystkich robót składowych określonych w punkcie 1.3. Specyfikacji.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiór robót objętych Specyfikacją M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodności wyznaczonych elementów
z Dokumentacją Projektową.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena ryczałtowa, która obejmuje:
-wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
-zakup i dowóz materiałów potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktów wytyczonych w terenie,
-prace pomiarowe,
-stabilizacja punktów wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupełnienie,
-wykonanie szkiców geodezyjnych.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1 Normy.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2 Inne dokumenty.
Instrukcje i Wytyczne GUGiK
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M.11.01.04  Zasypanie wykopów gruntem rodzimym wraz zagęszczeniem
1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
związanych z zasypaniem wykopów i rozkopów gruntem rodzimym przepuszczalnym wraz z zagęszczeniem
dla obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz
w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania ST
ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych
w punkcie. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu:
-zasypanie wykopów gruntem rodzimym
-zasypanie rozkopu istniejącej drogi w zakresie przywracającym stan pierwotny (przed wykopem).
1.4. Określenia podstawowe.
Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg wzoru;

ds

d

P

P
I =

gdzie: Pd – gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pds – maksymalna  gęstość  objętościowa  szkieletu  gruntowego  przy  wilgotności  optymalnej,

określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, służąca do oceny zagęszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykonać zgodnie z normą BN-77/8931-12.
Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych, określona wg
wzoru:

10

60

d

d
U =

gdzie: d60 – średnica oczek sita przez które przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 – średnica oczek sita przez które przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostałe  określenia  podane  w niniejszej  ST  są  zgodne  z obowiązującymi  polskimi  normami  i ST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne"
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
Ogólne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogólne".
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  oraz  za  ich  zgodność  z Dokumentacją  Projektową,
Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Zasyp rozkopu należy wykonać gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.
Do zasypywania  powinien  być  użyty  grunt  niezamarznięty  i bez jakichkolwiek  zanieczyszczeń  (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadków budowlanych lub innych materiałów).
W  przypadku  konieczności  zasypania  wykopów  piaskiem  zgodnie  z Dokumentacją  Projektową,  należy
stosować piasek średni, piasek gruby, żwir, o uziarnieniu mieszanym z udziałem frakcji poniżej 0,06 mm nie
większym niż 15% wagowo.
Jako grunt  do zasypania rozkopów istniejących nasypów w obrębie klina odłamu należy stosować  grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek średni, piasek gruby, żwir, pospółki) o wskaźniku różnoziarnistości U ≥ 5,
a dla górnej warstwy o grubości min. 50cm dodatkowo o współczynniku filtracji k10 ≥ 6 x 10-5 m/s.
W przypadku zasypywania  wykopów zlokalizowanych w miejscach w których  będzie  wykonywany nasyp
drogowy należy stosować  grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zagęszczać  go tak jak przy wykonywaniu
nasypów drogowych.
Obszary zasypania  o utrudnionym  dostępie  maszyn do zagęszczania  powinny być  wypełnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.

REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     27

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt używany do zasypywania wykopów i zagęszczania musi być zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów do zasypywania wykopów powinny odbywać się
tak aby zabezpieczyć grunt przed zanieczyszczeniem i utratą wymaganych właściwości.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1. Zasypywanie wykopów i rozkopów.
Zasypywanie powinno być przeprowadzone bezpośrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementów
obiektu i określonych robót.
Przed  rozpoczęciem  zasypywania  wykopów  lub  rozkopów  ich  dno  powinno  być  oczyszczone  z torfów,
gytii, namułów,  roślinności  oraz  ewentualnych  innych  zanieczyszczeń  obcych,  a  w przypadku  potrzeby
odwodnione. 
Jeżeli dno wykopu lub rozkopu znajdować się będzie pod wodą, niezbędne będzie stwierdzenie czystości
dna.
Grunt użyty do zasypania wykopów lub rozkopów powinien być  zagęszczony przynajmniej  tak  jak  grunt
rodzimy wokół wykopów lub rozkopów.
Przy  zasypywaniu  rozkopów  nasypów  (w  obrębie  klina  odłamu  wskazanego  w Dokumentacjach
Projektowych) należy osiągnąć następujące parametry gruntu po jego zagęszczeniu:
wskaźnik zagęszczenia IS ≥ 1,0
ciężar objętościowy ≤ 19kN/m3

kąt tarcia wewnętrznego  ≥ 32°
Dla  zasypów  gruntem  nieprzepuszczalnym  (w  miejscach  wskazanych  w Dokumentacjach  Projektowych)
wymagany jest wskaźnik zagęszczenia gruntu IS ≥ 0,97.
Zasypkę  gruntową  należy  układać  równomiernie  i zagęszczać  warstwami  o grubości  umożliwiającej
uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.
Zagęszczenie  dna  rozkopu  powinno  spełniać  wymagania  dotyczące  minimalnej  wartości  wskaźnika
zagęszczenia IS = 0,97.
Jeżeli  grunty  w  dnie  rozkopu  nie  mają  wymaganego  wskaźnika  zagęszczenia,  to  przed  ułożeniem
nawierzchni należy je dogęścić do wartości IS = 1,0, jeżeli dno rozkopu stanowi bezpośrednie podłoże dla
podsypki pod nawierzchnię.
Zagęszczenie gruntu w korycie cieku Is>=0.92.
Jeżeli wartości IS  nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy
podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości IS . Możliwe do
zastosowania  środki,  o  ile  nie  są  określone  w  Dokumentacji  Projektowej  proponuje  Wykonawca  i
przedstawia do akceptacji Inżynierowi.
5.2.2. Zagęszczanie gruntu nasypowego.
Każda warstwa gruntu w nasypie powinna być zagęszczana mechanicznie. Grubość zagęszczanych warstw
winna wynosić:
-przy zagęszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,
-przy zagęszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.
W okolicach urządzeń lub warstw odwadniających oraz instalacji grunt powinien być zagęszczany ręcznie.
Zagęszczanie  gruntu  powinno  odbywać  się  przy  jednoczesnej,  stałej  kontroli  laboratoryjnej,  a wskaźnik
zagęszczenia powinien być równy wskaźnikowi zagęszczenia gruntu rodzimego.
Wilgotność gruntu zagęszczanego w danej warstwie winna być zbliżona do wilgotności optymalnej.
Przy zagęszczaniu gruntów nasypowych, dla uzyskania równomiernego wskaźnika należy:
-rozścielać  grunt  warstwami  poziomymi  o równej  grubości,  sposobem  ręcznym  lub  lekkim  sprzętem
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mechanicznym,
-warstwę  nasypanego  gruntu  zagęszczać  na  całej  szerokości,  przy  jednakowej  liczbie  przejść  sprzętu
zagęszczającego,
-prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2 Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
S-02205:1998.
Przed  przystąpieniem do zasypania  wykopów należy sprawdzić  stan  wykopów:  czy  są  oczyszczone ze
śmieci,  pozostałości  po  szalowaniu  fundamentów.  Ponadto  należy  sprawdzić  rodzaj  i stan  gruntu
przeznaczonego  do  zasypania  wykopów.  Grunt  powinien  odpowiadać  wymaganiom  punktu  2  niniejszej
Specyfikacji.
Kontroli podlega również sposób zagęszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką  obmiaru  jest  1m3 (metr  sześcienny)  przestrzeni  wypełnionej  gruntem zasypowym. Ilość  robót
określa  się  na  podstawie  Dokumentacji  Projektowej  z uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  przez
Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2 Szczegółowe zasady odbioru robót
8.2.1. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową, wymaganiami niniejsze ST oraz sporządzonym
przez Wykonawcę projektem organizacji robót,
b) sprawdzenie wykonanych zasypów,
c) sprawdzenie zagęszczenia dna wykopu.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.2.2. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać za zgodne
z wymaganiami specyfikacji.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty ziemne do
zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-dostarczenie gruntu,
-badanie przydatności gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,
-oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody,
-przygotowanie i wbudowanie materiału wraz z jego zagęszczeniem i kontrolą,
-nadanie skarpom wymaganych pochyleń i wysokości,
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-wypełnienie  miejsc  trudno  dostępnych  dla  maszyn  do  zagęszczenia  betonem  C8/10  lub  gruntem
stabilizowanym cementem,
-dogeszczenie dna wykopu,
-uporządkowanie terenu wokół podpory.
Należy uwzgl ędnić wszystkich niezb ędne materiały i czynniki produkcji do wykonania rob ót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
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M.11.01.07  Wykopy pod ławy w gruncie spoistym bez u mocnienia
1. Wstęp
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  wykopów pod  ławy
fundamentowe w gruncie spoistym bez umocnienia dla obiektów mostowych dla inwestycji  "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".
Wykopy powinny być wykonane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagań niniejszej Specyfikacji.
Niezbędne  odstępstwa  od  Rysunków  powinny  być  uzasadnione  zapisem  w  Dzienniku  Budowy,
potwierdzonym przez Inżyniera.

2. Materiały
Materiały wbudowane nie występują.

3. Sprzęt
Roboty  mogą  być  wykonane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Roboty  ziemne  można  wykonać  przy  użyciu
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inżyniera.
Użyty sprzęt  powinien zapewnić  ciągłość  wykonywanej  pracy oraz uzyskanie wymaganej  wydajności dla
umożliwienia wykonania  czynności  podstawowej  zgodnie z odpowiednią  Specyfikacją.  W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakości robót, Inżynier może zażądać zmiany stosowanego sprzętu.

4. Transport
Materiały mogą być przewożone środkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiały
należy  rozmieścić  równomiernie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  i  abezpieczyć  przed  spadaniem  lub
przemieszczaniem.
Ukopany grunt powinien być bezzwłocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inżyniera lub na
odkład służący następnie do zasypania niezabudowanych wykopów. W przypadku przygotowania odkładów
gruntów przeznaczonych do zasypywania, odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu
powinna wynosić:
a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niż 3,0 m,
b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niż 5,0 m.
Transport gruntu powinien być tak zorganizowany, żeby nie był hamowany dowóz materiałów do budowy i
odbywał się poza prawdopodobnym klinem odłamu gruntów.
Wyboru środków transportowych należy dokonać na podstawie analizy następujących czynników:
- objętości mas ziemnych,
- odległości transportu,
- szybkości i pojemności środków transportowych,
- ukształtowania terenu,
- wydajności maszyn odspajających grunt,
- pory roku i warunków atmosferycznych,
- organizacji robót.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania
Wykonawca przedstawi  Inżynierowi  do akceptacji  Projekt Zapewnienia Jakości  zawierający organizację  i
harmonogram robót, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty ziemne.
W Projekcie organizacji robót winny być zawarte:
- rysunki  robocze  ubezpieczenia  ścian  wykopu  w  oparciu  o  odpowiednie  obliczenia  statyczno-
wytrzymałościowe, sporządzone w dostosowaniu do wymogów odnośnych polskich norm
- projekt  roboczy obniżenia  poziomu wód gruntowych (w przypadku,  gdy poziom ten znajduje  się
powyżej rzędnej posadowienia spodu fundamentu)
Metoda wykonywania robót  ziemnych powinna być  dobrana w zależności  od wielkości  robót,  głębokości
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Wykopy fundamentowe powinny być wykonywane w takim okresie, żeby po ich zakończeniu można było
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przystąpić natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robót i szybko zlikwidować wykopy przez ich
zasypanie.
Duże wykopy ziemne mogą  być  wykonywane ręcznie do głębokości  2.0  m, natomiast  mechanicznie  do
głębokości 4.0 m.
Wykonywanie wykopów poniżej poziomu wód gruntowych bez odwodnienia wgłębnego jest dopuszczalne
tylko do głębokości 1,0 m poniżej poziomu piezometrycznego wód gruntowych. 
Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli,  na głębokości równej lub
większej  niż  głębokość  posadowienia fundamentów tych budowli,  Wykonawca winien zastosować  środki
zabezpieczające przed osiadaniem i odkształceniem tych budowli.
Wykonanie wykopów fundamentowych nie powinno naruszać struktury gruntu w dnie wykopów. W tym celu
wykopy należy wykonywać  do głębokości mniejszej od projektowanej co najmniej  o 20 cm dla wykopów
wykonywanych ręcznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zależności od rodzaju
gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów.
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inżynierem celem podjęcia odpowiednich decyzji.
5.1.1. Odwodnienie wykopu
Przed ułożeniem betonu wyrównawczego lub wykonaniem fundamentów posadowionych poniżej zwierciadła
wody gruntowej należy obniżyć poziom wody gruntowej przez:
- wytworzenie  depresji  wody  gruntowej  przez  pompowanie  ze  studzien  rozmieszczonych  poza
obrysem fundamentu 
- zastosowanie igłofiltrów
Wodę z opadów atmosferycznych należy usunąć z wykopów poprzez odpompowanie
5.2. Wymiary wykopów fundamentowych
Wymiary  wykopów  fundamentowych  powinny  być  dostosowane  do  wymiarów  fundamentów  budowli  w
planie, głębokości  wykopów, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej  oraz od konieczności i możliwości
zabezpieczenia zboczy wykopów.
5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopów
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu wykopów wynoszą:
- w wymiarach w planie ±10 cm
- dla rzędnych dna ±5 cm.
Ponadto obowiązują następujące wymagania dotyczące zabezpieczenia ścian wykopów bez rozparcia:
Wykopy  w  ścianach  pionowych  bez  podparcia  lub  rozparcia  dla  gruntów  spoistych  dopuszcza  się  w
przypadkach gdy nie występują wody gruntowe i teren przy krawędzi wykopu nie jest obciążony w pasie o
szerokości równej co najmniej głębokości wykopu. 
W gruntach małospoistych (piaski gliniaste, pyły, lessy) - do głębokości 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny,
iły)  do  głębokości  1,50  m.  W  pozostałych  przypadkach  należy  stosować  bezpieczne  nachylenie  ścian
wykopów. Winny one być podane w Rysunkach w przypadkach gdy:
- roboty ziemne są wykonywane w gruncie nawodnionym,
- głębokość wykopu wynosi więcej niż 4 m,
- teren przy skarpie ma być obciążony w pasie o szerokości mniejszej od głębokości wykopu,
- grunt stanowią iły skłonne do pęcznienia,
- wykopy wykonane są na terenach osuwiskowych.
Jeśli w Rysunkach nie określono inaczej, dopuszcza się stosowanie następujących bezpiecznych nachyleń
skarpy:
- gruntach małospoistych i słabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,
- gruntach spoistych (gliny, iły) niespękanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny być stosowane następujące zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegającym do opisanej krawędzi skarpy, na szerokości równej 3-rotnej głębokości
wykopu, powierzchnia powinna mieć odpowiednie spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opadowych od
krawędzi wykopu,
- w  gruntach  spoistych  podnóże  skarpy  powinno  być  chronione  przed  rozmoczeniem  wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku środka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń w każdym punkcie skarpy. 
Stan  skarp  sprawdzać  okresowo  w  zależności  od  występowania  czynników  niekorzystnych  (opady
atmosferyczne, mróz itp.).
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6. Kontrola jako ści robót
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normą PN-B-06050:1999 oraz BN-
83/8836-02.
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową  obiektu należy sprawdzić
zgodność  rzędnych  terenu  z  danymi  podanymi  w  Rysunkach.  W  tym  celu  należy  wykonać  pobieżny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy.
W  trakcie  realizacji  wykopów fundamentowych  konieczne  jest  kontrolowanie  zgodności  rodzaju  i  stanu
gruntu  oraz  aktualnego  poziomu wody gruntowej  (w  razie  występowania  w strefie  fundamentowania)  z
przyjętymi w Rysunkach.
Przy każdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie należy wykonać badania wymienione poniżej dla
każdego naroża wykopu.
W  przypadku  występowania  gruntów  o  zróżnicowanych  właściwościach  należy  odpowiednio  zwiększyć
liczbę miejsc badań.
Badania kontrolne gruntów należy wykonać wg PN-74/B-04452
W zakres badań kontrolnych wchodzą:
- oznaczenie rodzaju gruntów spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej
- określenie stanu gruntów spoistych i stopnia plastyczności na podstawie próby wałeczkowania lub
przy użyciu penetrometru tłoczkowego
- określenie  stopnia  zagęszczenia  gruntów  niespoistych  poprzez sonodowanie  dynamiczne  sondą
lekką (ciężar młota spadającego 10kg)
pomiary  poziomu  piezometrycznego  zwierciadła  wody  gruntowej  Sprawdzeniu  i  kontroli  w  czasie
wykonywania robót oraz po ich zakończeniu podlegają :
- zgodność wykonania robót z Rysunkami oraz projektem organizacji robót
- roboty pomiarowe
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podłożu
- odwadnianie wykopów
- wymiary wykopów 
- zabezpieczenie wykopów
 Badania gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z normą PN-S-96012 “Podbudowa i ulepszone podłoże
z gruntu stabilizowanego cementem”.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru  jest  1  m3  (metr  sześcienny).  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  Rysunków  z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilościowego
usuniętego gruntu dokonuje się w m3 w stanie rodzimym.

8. Odbiór robót
8.1. Roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają odbiorom.
8.2. Program badań
Przy odbiorze robót ziemnych powinny być przeprowadzone następujące badania:
a) sprawdzenie zgodności z Rysunkami oraz sporządzonym przez Wykonawcę projektem organizacji
robót,
b) sprawdzenie odwodnienia terenu,
c) sprawdzenie wykonanych wykopów.
Badania należy przeprowadzać w czasie odbioru częściowego i końcowego robót. Badania w czasie odbioru
częściowego  należy  przeprowadzać  w  odniesieniu  do  tych  robót,  do  których  późniejszy  dostęp  jest
niemożliwy.
Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokoły odbioru robót częściowych i końcowych.
Roboty zanikające należy wpisać do Dziennika Budowy.
8.3. Opis badań
8.3.1. Sprawdzenie  zgodności  z  Rysunkami  oraz  projektem  organizacji  robót  polega  na  porównaniu
wykonanych  robót  ziemnych  z  Rysunkami  wg  p.  1.5.1.  oraz  na  stwierdzeniu  wzajemnej  zgodności  na
podstawie oględzin i pomiarów.
8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na porównaniu wykonanych urządzeń odwadniających z
projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidłowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie oględzin i
pomiarów.

REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE                                     33

8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopów polega na porównaniu ich z Rysunkami oraz stwierdzeniu ich
zgodności  ze  Specyfikacją  przez  oględziny  oraz  pomiar  za  pomocą  taśmy  stalowej  z  podziałką
centymetrową z dokładnością do 1,0 cm oraz niwelatora.
8.4. Ocena wyników badań
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w p. 7.3 dały wynik dodatni, wykonane roboty ziemne należy uznać
za zgodne z wymaganiami normy.
W przypadku gdy chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty lub ich część należy uznać za
niezgodne  z  wymaganiami  normy.  W  tym  przypadku  Wykonawca  obowiązany  jest  doprowadzić  roboty
ziemne do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru.

9. Podstawa płatno ści
Cena jednostkowa uwzględnia:
- opracowanie przez Wykonawcę projektu umocnienia ścian wykopu i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
- opracowanie przez Wykonawcę projektu obniżenia poziomu wód gruntowych,
- umocnienie ścian wykopu i późniejszy ich demontaż wraz z dostarczeniem niezbędnych w tym celu
materiałów, które stanowią własność Wykonawcy,
- odspojenie gruntu,
- wydobycie i złożenie części gruntu na odkład w celu późniejszego zasypania fundamentów,
- załadowanie i odwiezienie pozostałej części gruntu na wskazane przez Inżyniera miejsce,
- koszt składowania i przemieszczania gruntu,
- wykonanie rowków na dnie wykopu do ujęcia wody,
- transport, zainstalowanie i demontaż urządzeń do odwodnienia wykopów,
- odwodnienie wykopów wraz z odprowadzeniem wody,
- wydobycie  z  dna  wykopu  przypadkowo  zsuniętego  gruntu  oraz  usunięcie  nadwyżki  gruntu  nad
rzędną dna wykopu,
- wykonanie niezbędnych pomiarów,
- dostarczenie niezbędnych materiałów i narzędzi,
- wykonanie umocnienia, założenie bali i rozpór,
- okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,
- wyznaczenie krawędzi i rzędnych dna wykopu zgodnie z Rysunkami.
Jeśli  jest  to  konieczne należy również  uwzględnić  w cenie uszczelnienie wykopu,  gdy ruch wody może
powodować rozluźnienie gruntu i wypłukanie cementu podczas betonowania fundamentu.
W cenie jednostkowej  należy ująć  odwodnienie wykopu w ciągu całego cyklu budowy przy prowadzeniu
robót budowlanych tego wymagających oraz badania laboratoryjne stanu gruntów w poziomie posadowienia
po wykonaniu wykopu.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogólne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania
PN-75/D-96000T Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Techniczne  warunki
dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice  walcowane  na  gorąco  ze  stali  niskostopowych.  Tolerancje  kształtu  i
wymiarów.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu
BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.
PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.
Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu.
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M.11.07.01 Beton wyrównawczy B15 (C12/15)
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru betonu wyrównawczego
pod ławy i stopy fundamentowe podpór dla obiektów mostowych  dla inwestycji "Przebudowa przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie betonu wyrównawczego pod fundamenty podpór obiektów mostowych.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz z
określeniami podanymi w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Rysunkami, Specyfikacją
i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na ściskanie.

3. Sprzęt
Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji  robót  zgodnie  z  założoną  technologią  podawania  betonu  do  miejsca  wbudowania  oraz
zaakceptowanego  przez  nadzór  inwestorski.  Powinien  on  spełniać  wymagania  obowiązujące  w
budownictwie ogólnym.
3.1. Wykonanie mieszanki betonowej.
Zakłada się, że mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwórni posiadającej stosowne uprawnienia i
atesty.
Betoniarnia powinna posiadać  pełne wyposażenie gwarantujące właściwą  jakość,  wytwarzanej  mieszanki
betonowej.
Zabrania się stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport
Materiały mogą  być  przewożone dowolnymi środkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu.
Wszelkie środki transportu powinny być  zaakceptowane przez Inżyniera – Inspektora nadzoru. Materiały
należy  układać  równo  na  całej  powierzchni  ładunkowej,  obok  siebie  i  zabezpieczyć  przed  możliwością
przesuwania się podczas transportu.
Stosowane  środki  transportu  muszą  być  sprawne  technicznie.  Przy  użyciu  do  przewozu  materiałów
niekonwencjonalnych środków transportu, Wykonawca na własny koszt powinien udowodnić ich przydatność
do przewozu danego asortymentu materiałów.
Transport betonu z wytwórni do miejsca wbudowania powinien być wykonywany przy użyciu odpowiednich
środków w celu umknięcia segregacji poszczególnych składników i zniszczenia betonu.
Mieszanka powinna być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien być dłuższy niż:
- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,
- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,
- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.
Nie  są  dozwolone  samochody  skrzyniowe  ani  wywrotki.  Zaleca  się  podawanie  betonu  do  miejsca
wbudowania  za  pomocą  specjalnych  pojemników o  konstrukcji  umożliwiające  łatwe  ich  opróżnianie  lub
pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek  plastycznych.  Użycie  pomp  jest  dozwolone  pod
warunkiem, że Wykonawca zastosuje odpowiednie środki  celem utrzymania ustalonego stosunku w/c  w
betonie przy wylocie. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
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większą od 10 m.
Jeśli  transport  mieszanki  będzie  wykonywany  przy  użyciu  betoniarki  samochodowej,  jej  jednorodność
powinna  być  kontrolowana  w  czasie  rozładunku.  Obowiązkiem  Inżyniera  i  Inspektora  nadzoru  jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadającego opisanym wyżej wymaganiom. Przy transporcie należy
przestrzegać zasad obowiązujących w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robót
Wykonanie robót powinno być poprzedzone odbiorem przez Inżyniera podłoża na poziomie posadowienia
pod względem przydatności gruntu do posadowienia podpory.
Przed przystąpieniem do układania betonu wyrównawczego należy sprawdzić poprawność wykonania robót
ziemnych. Podłoże winno być równe, czyste i odwodnione.
Beton winien być  rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości oraz
rzędnych wg Rysunków. 

6. Kontrola jako ści robót
Kontroli  podlega przygotowanie podłoża, grubość  ułożonej warstwy betonu oraz rzędne wierzchu betonu
wyrównawczego.
Skład mieszanki należy każdorazowo oznaczać laboratoryjnie.
Należy sprawdzać klasę betonu przez pobranie próbek oraz wykonanie badań wytrzymałości na ściskanie.

7. Obmiar robót
Jednostką  obmiaru jest 1 m3  betonu wyrównawczego. Ilość  robót  określa  się  na podstawie Rysunków z
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Podstawą dokonania odbioru jest:
-zgłoszenie  przez  Wykonawcę  w  Dzienniku  Budowy  zakończenia  robót  podlegających  odbiorowi
międzyoperacyjnemu.
-stwierdzenie przez Inżyniera zgodności odbieranych robót z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez
Inżyniera.
-uzyskanie  pozytywnych  wyników  odpowiednich  badań  wykonanych  zgodnie  z  punktem  6  niniejszej
Specyfikacji oraz przedłożenie przez Wykonawcę atestów na zastosowane materiały.

9. Podstawa płatno ści
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie, wbudowanie, wyrównanie i pielęgnację betonu,
- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych czynników produkcji,
- oczyszczenie stanowiska pracy.

– wykonanie niezbędnych badań i pomiarów
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-88/B-06250 Beton zwykły
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M.15.00.00 IZOLACJE I POWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

1. Wstęp
1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i odbioru  izolacji  powierzchni
stykających  się  z gruntem  z zastosowaniem  roztworów  asfaltowych  (np.  Abizol  R  +  2  x  Abizol  P)   dla
inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych
w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i mające  na  celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektów (izolacje wykonywane na zimno).
W  zakres  robót  wchodzi  wykonanie  robót  izolacyjnych  elementów  obiektów  mostowych,  które  będą
zasypane gruntem, a które nie są wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposób.
1.4 Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami
podanymi w ST DM.00.00.00.
Roztwór asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogólne.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z Dokumentacją Projektową,
Specyfikacją i poleceniami Inżyniera. 

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Izolacja powierzchni stykających się z gruntem
-roztwór asfaltowy rzadki (np. Abizol R)
-roztwór asfaltowy półgęsty (np. Abizol P)
Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkłada go do akceptacji Inżynierowi. 
Właściwości  zastosowanego  roztworu  winny  być  zgodne  z instrukcjami  technologicznymi  opracowanymi
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Sprzęt  do  wykonania  izolacji  roztworem  asfaltowym  dobiera  Wykonawca  w zależności  od  sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inżyniera.
Roboty  mogą  być  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie.  Przy  wykonywaniu  ręcznym  można  używać
wałków  lub  szczotek.  Przy  wykonywaniu  mechanicznym,  Wykonawca  powinien  dysponować  sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiałów izolacyjnych.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Roztwór asfaltowy - przewozić w szczelnych pojemnikach, dowolnymi środkami transportu. 
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5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót
5.2.1 Wymagania podstawowe
Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  do  akceptacji  projekt  organizacji  i harmonogram  robót  oraz  projekt
technologiczny, uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty izolacyjne .
5.2.2 Zgodność z Dokumentacją Projektową
Izolacja powinna być wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstępstwa od
Dokumentacji  Projektowanej  muszą  być  udokumentowane  zapisem  dokonywanym  w Dzienniku  Budowy
i zaakceptowane przez Inżyniera.
Dopuszcza się stosowanie zamienne innych materiałów pod warunkiem uzyskania takich samych efektów
działania oraz uzyskania zgody Inżyniera na zamianę.
5.2.3 Warunki wykonania izolacji
Do robót można przystąpić po zakończeniu okresu pielęgnacji betonu.
Roboty należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 4°C w momencie układania.
5.2.4 Podłoże pod izolacją
Podłoże powinno posiadać założone w projekcie spadki, być równe czyste i suche (wilgotność betonu nie
może przekraczać 4%).
Gładkość  powierzchni powinna cechować  się brakiem lokalnych progów, raków, wgłębień i wybrzuszeń a
także  brakiem  wystających  ziaren  kruszywa  itp.  Dopuszczalne  są  lokalne  nierówności  do  3mm  lub
wgłębienia do 5mm.
W momencie  przystąpienia  do  układania  warstwy izolacji,  powierzchnia  betonu powinna być  odkurzona
i odtłuszczona,  a  sam  beton  suchy.  w przypadku  dużych  zanieczyszczeń  powierzchni  betonu  należy  ją
wypiaskować i dokładnie odkurzyć przy pomocy sprężonego powietrza.
Wszystkie  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być  naprawione  i wygładzone  a  wystające  części  skute
i wyszlifowane,  większe  zagłębienia  należy  wypełnić  zaprawą  naprawczą,  mniejsze  zagłębienia  należy
zaszpachlować kitem trwale plastycznym.
5.2.5 Gruntowanie podłoża
Wykonanie  gruntowania  powierzchni  stykających  się  z gruntem  wykonać  należy  roztworem  asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).
5.2.6 Wykonanie izolacji
Izolację powierzchni stykających się z gruntem należy wykonać jako dwuwarstwową z roztworu asfaltowego
półgęstego (np. Abizolu P). 
Wykonanie może być ręczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Nakładanie roztworu asfaltowego półgęstego może odbywać się po wyschnięciu warstwy gruntującej.
Nakładanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego półgęstego może nastąpić po wyschnięciu pierwszej.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót
6.2.1. Kontrola jakości
Sprawdzaniu robót izolacyjnych podlegają wszystkie fazy i procesy technologiczne polegające na:
-sprawdzeniu podłoża i zezwoleniu na przystąpienie do gruntowania,
-sprawdzeniu jakości gruntowania,
-sprawdzeniu ilości zużytych materiałów w poszczególnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
-kontroli ilości warstw.
6.2.2. Opis badań
Sprawdzenie  zgodności  z Dokumentacją  Projektową  należy  przeprowadzić  przez  oględziny  zewnętrzne
i pomiar wymiarów liniowych izolacji.
Sprawdzenie materiałów należy dokonać poprzez sprawdzenie dowodów dostaw i opisów opakowań.
Sprawdzenie  jakości  podłoża  należy  wykonać  za  pomocą  łaty  o długości  4m  przyłożonej  w dowolnie
wybranych  miejscach  na  każde  20  m2  powierzchni  sprawdzając  z dokładnością  do  1  mm  zgodność
z warunkami przygotowania podłoża wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji.
Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót należy przeprowadzić  na podstawie zapisów w Dzienniku
Budowy stwierdzając zgodność z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót
Sprawdzenie dokonuje się wzrokowo dla każdej z wykonanych warstw. Sprawdza się, czy cała powierzchnia
betonu  podlegająca  zabezpieczeniu  pokryta  została  roztworem,  czy  nie  występują  pęcherze  lub  brak
przylegania nanoszonej warstwy.
Ponadto sprawdzić należy ilość zużytego materiału i liczbę nałożonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.
6.2.4. Ocena wyników badań
Jeżeli  wyniki badań  przewidzianych w punktu 6.2.3. są pozytywne - wykonanie robót izolacyjnych należy
uznać za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji.
W razie stwierdzenia rozbieżności w warunkach zużycia materiałów dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, należy dokonać natychmiastowych poprawek lub wykonać dodatkową warstwę.

7. Obmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiory  należy  wykonywać  dla  każdej  operacji  wykonywanej  osobno,  przy  czym  sporządza  się  jeden
protokół odbioru izolacji po jej całkowitym wykonaniu.
W protokole należy odnotować fakt dokonania poprawek lub warstw uzupełniających (dodatkowych).
Podstawą do odbioru robót są badania obejmujące:
-sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową,
-sprawdzenie dostarczonych materiałów,
-sprawdzenie podłoża pod izolację,
-sprawdzenie warunków prowadzenia robót,
-sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót.
Do odbioru robót wykonanych wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
-świadectwa dostaw materiałów,
-protokół odbiorów częściowych,
-zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-dostarczenie materiałów, 
-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu, 
-ułożenie poszczególnych warstw zgodnie z niniejszą Specyfikacją i Dokumentacją Projektową,
-zakłady, odpady i ubytki materiałowe oraz oczyszczenie miejsca pracy, 
-wykonanie i rozbiórkę  pomostów roboczych, 
-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robót.
-oczyszczenie terenu robót.
Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
10.1. Normy
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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M.13.00.00 KONSTRUKCJA UMOCNIENIA

M.13.01.01  Wykonanie zbrojenia umocnienia stal ą klasy A-IIIN

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych
związanych  z  wykonaniem  i  odbiorem  konstrukcji  żelbetowych  dla  inwestycji  "Przebudowa  przepustów
dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót umocnienia
1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych SST
Ustalenia dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:
Przygotowaniem i montażem zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  AIIIN.

2. Materiały

2.1. Stal zbrojeniowa
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali:
Stal klasy A-IIIN wg normy PN-89/H-84023/06:
gatunek: BSt 500S,
rodzaj: okrągła żebrowana dwuskośnie,
średnice: 6 - 32 mm,
granica plastyczności: min. 500 MPa,
wytrzymałość na rozciąganie: 550 MPa,
wydłużalność: min. 16 %,
próba na zginanie wg aprobaty Technicznej IBDiM AT/2001-04-1115 – brak pęknięć,
wytrzymałość charakterystyczna: 490 MPa,
wytrzymałość obliczeniowa: 375 MPa.
W  technologicznej  próbie  zginania  powierzchnia  próbek  nie  powinna  wykazywać  pęknięć,  naderwań  i
rozwarstwień.
(3) Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia
widoczne gołym okiem.
Wady  powierzchniowe  takie  jak  rysy,  drobne  łuski  i  zawalcowania,  wtrącenia  niemetaliczne,  wżery,
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne:
jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich,
jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 mm, zaś 0,7
mm dla prętów o większych średnicach.
(4) Odbiór stali na budowie:
Odbiór stali  na budowie powinien być  dokonany na podstawie atestu, w który powinien być  zaopatrzony
każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać:
-znak wytwórcy,
-średnicę nominalną,
-gatunek stali,
-numer wyrobu lub partii,
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-znak obróbki cieplnej.
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla każdej
wiązki czy kręgu.
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący:
-na  powierzchni  prętów  nie  powinno  być  zgorzeliny,  odpadającej  rdzy,  tłuszczów,  farb  lub  innych
zanieczyszczeń,
-odchyłki  wymiarów  przekroju  poprzecznego  prętów  i  ożebrowania  powinny  się  mieścić  w granicach
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych,
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej większego niż 5 mm na 1
m długości pręta.
Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziałem
wg wymiarów i gatunków.
(5) Badanie stali na budowie:
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed wbudowaniem zbadać
laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaświadczenia jakości (atestu),
- nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych,
- stal pęka przy gięciu.
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier.

Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowani
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881)  

3. Sprzęt
Do wykonania  konstrukcji  i  robót  związanych z  montażem  konstrukcji  stalowej  może  być  wykorzystany
sprzęt podany poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
- palniki
- piły mechaniczne,
- spawarki
- sprzęt ręczny

4. Transport
Stal  zbrojeniowa  i  profilowa powinna  być  przewożona  odpowiednimi środkami  transportu,  żeby uniknąć
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót
5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czystość powierzchni zbrojenia:
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych płatków rdzy,
kurzu i błota,
Pręty  zbrojenia  zanieczyszczone  tłuszczem  (smary,  oliwa)  lub  farbą  olejną  należy  opalać  np.  lampami
lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń.
Czyszczenie  prętów  powinno  być  dokonywane  metodami  nie  powodującymi  zmian  we  właściwościach
technicznych stali ani późniejszej ich korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia:
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane.
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać  wg projektu z równoczesnym zachowaniem
postanowień normy PN-B-03264:2002.
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.

3. Montaż zbrojenia:
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Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.
Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów  transportowych,  urządzeń
wytwórczych i montażowych.
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu.
Montaż  zbrojenia  bezpośrednio  w  deskowaniu  zaleca  się  wykonywać  przed  ustawieniem  szalowania
bocznego.
Zbrojenie płyt  prętami pojedynczymi powinno być  układane według rozstawienia prętów oznaczonego w
projekcie.
Dla  zachowania  właściwej  otuliny  należy  układane  w  deskowaniu  zbrojenie  podpierać  podkładkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia.

6. Kontrola jako ści
Kontrola  jakości  wykonania  zbrojenia  i  nadproży polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  projektem oraz z
podanymi wyżej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest 1 tona.
Do obliczania należności przyjmuje się  teoretyczną  ilość  (t)  zmontowanego zbrojenia,  tj.  łączną  długość
prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb.
Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku  stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o
średnicach większych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiór robót
Wszystkie  roboty   podlegają  zasadom  odbióru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  oraz  odbioru
końcowego – wg opisu jak niżej:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  „Wymagania ogólne”.
8.2. Odbiór końcowy 
8.3. Odbiór zbrojenia
Odbiór  zbrojenia  przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinien  być  dokonany  przez  Inżyniera  oraz
wpisany do dziennika budowy.
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji żelbetowej
i  postanowieniami  niniejszej  specyfikacji,  zgodności  z  rysunkami  liczby  prętów  w  poszczególnych
przekrojach,  rozstawu  strzemion,  wykonania  haków złącz  i  długości  zakotwień  prętów  oraz  możliwości
dobrego otulenia prętów betonem.

9. Podstawa płatno ści
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. 
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiału,
- oczyszczenie i wyprostowanie, 
- wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia  zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, 
- a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót.
Należy uwzgl ędnić wszystkich niezb ędne materiały i czynniki produkcji do wykonania rob ót.

10.  Przepisy zwi ązane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-EN10024:1998            Dwuteowniki.
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M.13.01.02  Wykonanie  umocnienia z betonu klasy B3 0

1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST   
W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i  odbioru robót budowlanych
związanych  z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych dla inwestycji "Przebudowa
przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy
na wykonanie robót związanych z wykonaniem umocnienia
1.3. Określenia podstawowe
Określenia  i  nazewnictwo  użyte  w  niniejszej  specyfikacji  technicznej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad prowadzenia  robót  związanych z  wykonaniem
umocnienia
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową,
ST i poleceniami Inżyniera.

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania
Do  wykonania  elementów  betonowych   mogą  być  stosowane  wyroby  producentów  krajowych  i
zagranicznych.
Wszystkie materiały użyte do wykonania betonu muszą posiadać aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadać Polskim Normom (Dz.U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptację  Inspektora  Nadzoru.  Zatwierdzenie  jednego  materiału  z  danego  źródła  nie  oznacza
automatycznego zatwierdzenia  pozostałych materiałów z  tego źródła.  Jeżeli  materiały z  akceptowanego
źródła są niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania
w materiały. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony
aktualnymi normami.
2.2. Beton   - Beton klasy  B-30
Beton powinien  spełniać  następujące  wymagania:  przygotowany na węźle  betoniarskim  i  dostarczony z
świadectwem zgodności z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturą.  Każda partia betonu winna
posiadać atest producenta oraz świadectwo zgodności z recepturą.
Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.: 
- nasiąkliwość nie większa jak 4%
- mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie większy od 20% po
150 cyklach zamrażania i rozmrażania.
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003.
2.3. Kruszywo 
Zgodne z przepisami i obowiązującymi instrukcjami; granulaty winny być czyste bez domieszek ciał obcych,
o granulometrii 15/25 wg  PN-B-06712.
Stosować  należy  grysy granitowe  lub  bazaltowe  o  maksymalnym  wymiarze  ziarna  16  mm  oraz  kliniec
porfirowy 4-31,5 Stosowanie grysów z innych skał dopuszcza się pod warunkiem, że zostały one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badań spełniają wymagania
omówione w niniejszej ST.
2.4 Materiały do pielęgnacji  betonu
Do pielęgnacji betonowej warstwy wyrównawczej mogą być stosowane:
-    folie z tworzyw sztucznych,
-    włóknina.
2.5. Elementy deskowania konstrukcji żelbetowych
Dopuszcza się użycie  deskowania zbijanego z desek na budowie.
Inwestor dopuszcza użycie do budowy przez Wykonawcę materiałów innych producentów niż sugerowane
pod warunkiem, iż jakościowo nie mogą być gorsze od wymienionych oraz spełniać warunki zgodnie z Ust. o
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wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z  2004r. nr 92 poz. 881). 

3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu,  który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w PB i ST.
W przypadku braku ustaleń w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzętu powinny być uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Sprzęt  należący do Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót  musi  być  utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowości do pracy.
Wykonawca  dostarczy,  na  żądanie,  Inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  kopie  dokumentów
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli  przewiduje się możliwość  wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację. 
Wybrany sprzęt po akceptacji, nie może być później zmieniany bez  zgody Inspektora.
Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków
technologicznych, nie zostaną przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  dopuszczone do robót.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót
do których ten sprzęt jest przeznaczony. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

3.2. Wykonawca przystępujący do robót może korzystać  z następującego sprzętu:
-  drobnego sprzętu do rozkładania mieszanki betonowej,
-  zagęszczarek  płytowych,  ubijaków  lub  małych  walców  wibracyjnych  do  zagęszczania  mieszanki  w
miejscach   trudno dostępnych,
-  polewaczek do pielęgnacji betonu.

4. Transport

4.1. Transport cementu
Transport  cementu  w  workach,  krytymi  środkami  transportowymi.  Dla  cementu  luzem  należy  stosować
cementowagony  i  cementosamochody  wyposażone  we  wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie
zbiorników i urządzenie do wyładowywania cementu oraz powinny być  przystosowane do plombowania i
wsypów i wysypów.

4.2. Ogólne zasady transportu masy betonowej
Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi:

- -   naruszenia jednorodności masy,
- - zmian w składzie masy w stosunku do stanu początkowego (bezpośrednio po wymieszaniu).

Czas trwania transportu i  jego organizacja powinny zapewniać  dostarczenie do miejsca układania masy
betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu  zagęszczania  i  rodzaju
konstrukcji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do założonego Rysunkami może
wynosić 1 cm przy stosowaniu stożka opadowego. Dla betonów gęstych badanych metodą "Ve-be" różnice
nie powinny przekraczać:

- dla betonów gęstoplastycznych  4 ºC do 6 ºC,
- dla betonów wilgotnych   10 ºC do 15ºC.

4.3. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej
4.3.1 Środki do transportu betonu:          
Mieszanki  betonowe  mogą  być  transportowane  mieszalnikami  samochodowymi  (tzw.  "gruszkami").  Ilość
"gruszek" należy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem odległości
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu
4.3.2 Czas transportu i wbudowania:
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie  powinien  być dłuższy niż:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15ºC
70 minut przy temperaturze otoczenia +20ºC
30 minut przy temperaturze otoczenia +30ºC
Transport  masy  betonowej  przenośnikami  taśmowymi  dopuszcza  się  przy  zachowaniu  następujących
warunków:
a) masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stożka opadowego),
b) szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s,
c) kąt pochylenia przenośnika nie powinien być większy niż 18º przy transporcie do   góry i 12o przy
transporcie w dół,
d) przenośnik powinien być wyposażony w urządzenie do równomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu  powrotnym, przy czym zgarnięty materiał powinien być
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy  betonowej,
e) odległość transportu nie przekracza 10 m.

4.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca  zapewni,  aby  tymczasowo  składowane  materiały,  (do  czasu,  gdy  będą  one  potrzebne  do
wbudowania)  były  zabezpieczone  przed  zniszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwości  oraz  były
dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru  inwestorskiego.  Przechowywanie  materiałów  musi  się
odbywać  na  zasadach  i  w  warunkach  odpowiednich  dla  danego  materiału  oraz  w  sposób  skutecznie
zabezpieczający przed dostępem osób trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być  po zakończeniu robót doprowadzone
przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robót

5.1. Uwaga ogólna
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogólne
Rozpoczęcie robót  betoniarskich może nastąpić  po wykonaniu przez Wykonawcę  zaakceptowanej  przez
Inżyniera dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywać się na podstawie recepty roboczej uwzględniającej:

- - pojemność i rodzaj betoniarki,
- - sposób dozowania składników,
- - zawilgocenie kruszywa.

Na recepcie roboczej powinna ponadto być dokładnie określona jakość składników, konsystencja masy oraz
najkrótszy czas mieszania.
Dane dotyczące mieszanki roboczej powinny być umieszczone w sposób trwały  na tablicy, w odniesieniu do
1 m3 betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny być ustawiane w pobliżu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wytwarzanie i układanie mieszanki betonowej
a) Dozowanie składników:
Dozowanie  składników  do  mieszanki  betonowej  powinno  być  dokonywane  wyłącznie  wagowo  z
dokładnością:
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa
Przy  dozowaniu  składników  powinno  się  uwzględniać  korektę  związaną  ze  zmiennym  zawilgoceniem
kruszywa
b) Mieszanie składników:
Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 minuty.
c) Układanie mieszanki betonowej:
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni na którą spada. W
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przypadku  gdy  wysokość  ta  jest  większa  należy  mieszankę  podawać  za  pomocą  rynny  zsypowej  (do
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m)
Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać  postanowień  Specyfikacji  i
dokumentacji technologicznej, a w szczególności:
- Mieszankę betonową należy układać bezpośrednio z  pojemnika lub rurociągu pompy,  bądź też  za
pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40 cm zagęszczając wibratorami wgłębnymi

- Do  wyrównywania powierzchni  betonowej  należy stosować belki (łaty) wibracyjne
d) Zagęszczanie betonu:
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki:               

- Wibratory wgłębne należy stosować  o  częstotliwości  min.  6000 drgań  na  minutę,  z  buławami o
średnicy nie większej niż 0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia leżącymi  w płaszczyźnie
poziomej                  

- Podczas  zagęszczania  wibratorami  wgłębnymi  nie wolno dotykać zbrojenia buławą    wibratora
- Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8  cm  w

warstwę poprzednią  i  przytrzymywać  buławę   w   jednym  miejscu w  czasie  20-30  sek  po  czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym 

- Kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być   od   siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R  jest
promieniem skutecznego  działania  wibratora.  Odległość  ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- Belki (łaty) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania  powierzchni  betonu płyt pomostów  i
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości

- Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym,  lub belką (łatą) wibracyjną w  jednym miejscu
powinien wynosić od 30 do 60 sek.

- Zasięg działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi zwykle od 20 do 50 cm w  kierunku głębokości  i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu. Rozstaw wibratorów należy ustalić doświadczalnie
tak  aby  nie powstawały martwe pola. Mocowanie  wibratorów  powinno być trwałe i sztywne

e) Przerwy w betonowaniu:
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w  miejscach uprzednio przewidzianych  w Rysunkach.
Powierzchnia  betonu  w  miejscu  przerwania  betonowania  powinna  być  starannie  przygotowana   do
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez:                     

- usunięcie  z   powierzchni   betonu   stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy
pozostałego szkliwa cementowego                     

- obfite  zwilżenie wodą   i  narzucenie  kilkumilimetrowej  warstwy zaprawy cementowej  o stosunku
zbliżonym do zaprawy  w betonie  wykonywanym, albo też narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.  Powyższe  zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed  rozpoczęciem betonowania

W przypadku przerwy w układaniu  betonu zagęszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin  lub  po całkowitym  stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura
powietrza  jest   wyższa  niż  20o  C to  czas   trwania  przerwy   nie   powinien  przekraczać  2  godzin.  Po
wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania   wibratorem   deskowania,  zbrojenia  i  poprzednio
ułożonego betonu
f) Wymagania przy pracy w nocy:
W przypadku, gdy betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy  konieczne  jest wcześniejsze
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe   wykonawstwo  robót  i dostateczne
warunki bezpieczeństwa pracy.

5.2.3. Warunki  atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu
a) Temperatura otoczenia:             
Betonowanie  konstrukcji  należy  wykonywać  wyłącznie  w  temperaturach  nie  niższych  niż  plus  5o  C
zachowując  warunki  umożliwiające uzyskanie  przez beton  wytrzymałości  co  najmniej   15   MPa   przed
pierwszym zamarznięciem                
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się  betonowanie w temperaturze  do  -5o C  jednak wymaga to
zgody  Inżyniera  oraz  zapewnienia  mieszanki  betonowej  o  temperaturze  +10o  C  w  chwili  układania  i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed  utratą  ciepła w czasie co najmniej 7 dni.
b) Zabezpieczenie podczas opadów:              
Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na  wypadek wystąpienia
ulewnego  deszczu.  Konieczne  jest  przygotowanie  odpowiedniej   ilości  osłon  wodoszczelnych  dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu.
c) Zabezpieczenie  betonu  przy  niskich  temperaturach otoczenia:             
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Przy niskich temperaturach otoczenia  ułożony  beton powinien być   chroniony  przed    zamarznięciem
przez okres  pozwalający  na  uzyskanie  wytrzymałości  co najmniej 15 MPa  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno  być  zbadane na  próbkach                          przechowywanych  w
takich   samych  warunkach jak zabetonowana konstrukcja      
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej  0o C  w  okresie twardnienia betonu należy wcześniej
podjąć  działania  organizacyjne  pozwalające   na   odpowiednie  osłonięcie  i  podgrzanie  zabetonowanej
konstrukcji.

5.2.4. Pielęgnacja betonu
a) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu:              
Bezpośrednio  po  zakończeniu  betonowania  zaleca  się  przykrycie  powierzchni  betonu  lekkimi  osłonami
wodoszczelnymi  zapobiegającymi  odparowaniu  wody  z  betonu  i  chroniącymi  beton  przed  deszczem  i
nasłonecznieniem.                
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5ºC należy  nie później niż  po  12 godzinach od zakończenia
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7  dni  ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobę) 
Nanoszenie  błon  nieprzepuszczających wody jest  dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie  będzie  się
łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są  stawiane  specjalne wymagania
odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni    
Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy PN-88/B-32250.  W  czasie
dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami.
b) Okres pielęgnacji:
Ułożony beton  należy  utrzymywać  w  stałej  wilgoci przez okres  co  najmniej  7 dni. Polewanie  betonu
normalnie  twardniejącego  należy  rozpocząć  po  24 godzinach od  zabetonowania.

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania
Całkowite  rozmontowanie  konstrukcji  może  nastąpić  po  uprzednim  ustaleniu  rzeczywistej  wytrzymałości
betonu  określonej  na  próbkach  przechowywanych  w  warunkach  najbardziej  zbliżonych  do  warunków
dojrzewania betonu w konstrukcji.
Deskowania  i  rusztowania  powinny  pozostawać  tym  dłużej,  im  większy jest  stosunek  obciążenia,  które
przypada na daną część konstrukcji zaraz po usunięciu większej liczby podpór. Usuwanie podpór rusztowań
należy przeprowadzić w takiej kolejności, aby nie wywołać szkodliwych naprężeń w konstrukcji.
Przy prawidłowej pielęgnacji betonu i temperaturze otoczenia powyżej 15ºC można dla betonów z cementów
portlandzkich i hutniczych dojrzewających w sposób normalny przewidywać następujące terminy usunięcia
deskowań, licząc od dnia ukończenia betonowania:

- 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usunięcia bocznych deskowań belek, sklepień łuków oraz słupów o
powierzchni przekroju powyżej 1600 cm2,

- 4 dni lub RGb = 5,0 MPa dla usunięcia deskowań, filarów i słupów o powierzchni przekroju do 1600
cm2 oraz ścian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

- 5 dni lub 0,5 RGb dla płyt o rozpiętości do 2,5 m,
- 10 do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropów, belek, łuków o rozpiętości do 6,0 m,
- 28 dni dla konstrukcji o większych rozpiętościach.

Przy stosowaniu betonów z cementów glinowych lub szybkotwardniejących wyżej podane terminy mogą ulec
zmniejszeniu, jednak nie więcej niż o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczących wytrzymałości
betonu.
Gdy średnia temperatura dobowa spada poniżej 0ºC, wówczas należy uznać, że beton nie twardnieje i takich
dób nie należy wliczać do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji można ustalić wg załącznika do PN-63/B-06250,
przy czym za temperaturę, w zależności od której określa się przewidywaną wytrzymałość betonu, uważa się
średnią  temperaturę  z  całego  okresu  twardnienia  betonu,  jako  średnią  z  poszczególnych  średnich
temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowań konstrukcji konieczna jest obecność Inżyniera.
Optymalny cykl przesuwu deskowań przesuwnych oraz posuwu deskowań ślizgowych powinny być ustalone
w Dokumentacji Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami bieżąco prowadzonych badań
na budowie.

5.2.6. Obróbka cieplna i pielęgnacja betonu w produkcji prefabrykatów
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Gdy  temperatura  otoczenia  jest  mniejsza  niż   +  10ºC  należy  przestrzegać  następujących  rygorów  w
prowadzeniu obróbki cieplnej:

- bezpośrednio po zakończeniu formowania przykryć powierzchnie elementów izolacją paroszczelną
(np. folią polietylenową), którą pozostawia się na cały czas obróbki  cieplnej,

- wstępne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,
- podnoszenie temperatury betonu z szybkością max. 15ºC/godz.,
- max temperatura betonu podczas obróbki cieplnej nie większa od 80oC,
- studzenie  w  formie  z  przykryciem  paroszczelnym  do  uzyskania  różnicy  temperatur  między

powierzchnią betonu a otoczeniem nie większej niż 40ºC.
Przykładowo, gdy max. temp. obróbki cieplnej wynosi 80ºC a temp. otoczenia wynosi około 10ºC, wówczas
czas trwania kolejnych faz będzie następujący:

- wstępne dojrzewanie min. 3 godz.,
- podnoszenie temperatury około 5 godz.,
- utrzymanie temperatury 80ºC 4 godz.,
- studzenie 2 godz.

5.2.7. Wykańczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej  obowiązują  następujące wymagania:     

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być  gładkie  i  równe,  bez  zagłębień między ziarnami
kruszywa,  przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię         

- Pęknięcia są niedopuszczalne                
- Rysy powierzchniowe  skurczowe  są   dopuszczalne  pod warunkiem, że  zostaje  zachowana

otulina  zbrojenia betonu minimum 1 cm.                
- Pustki,  raki  i  wykruszyny  są  dopuszczalne  pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie

nie mniejsze  niż  1cm,  a powierzchnia  na  której  występują   nie  większa niż  0,5%  powierzchni
odpowiedniej ściany

- Kształtowanie odpowiednich spadków poprzecznych  i  podłużnych  powinno następować   podczas
betonowania  płyty  zgodnie  z  Rysunkami.  Powierzchnię  płyty   powinno   się   wyrównywać  podczas
betonowania łatami wibracyjnymi. Odchylenie równości  powierzchni zmierzone na łacie długości 4,0 m nie
powinno przekraczać 1,0 cm.  

- Gładkość  powierzchni  powinna  cechować  się  brakiem  lokalnych  progów,  raków,  wgłębień  i
wybrzuszeń, wystających ziaren kruszywa  itp. Dopuszczalne są lokalne nierówności do 3 mm lub
wgłębienia do 5 mm 

5.3. Deskowania
5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania
Deskowanie  powinno  w  czasie  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  konstrukcji  oraz
bezpieczeństwo  konstrukcji.  W  przypadkach  stosowania  nietypowych  deskowań  Projekt  Techniczny  ich
powinien  być  każdorazowo  oparty  na  obliczeniach  statycznych,  odpowiadających  warunkom  PN-92/S-
10082. Ustalona konstrukcja deskowań powinna być sprawdzona na siły wywołane parciem świeżej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemników z uwzględnieniem szybkości betonowania, sposobu
zagęszczania  i  obciążania  pomostami  roboczymi.  Konstrukcja  deskowań  powinna  umożliwić  łatwy  ich
montaż i demontaż oraz wielokrotność ich użycia. Tarcze deskowań dla betonów ciekłych powinny być tak
szczelne,  aby  zabezpieczały  przed  wyciekaniem  zaprawy  z  masy  betonowej.  Deskowania  belek  o
rozpiętości ponad 3,0 m powinny być wykonane ze strzałką roboczą skierowaną w odwrotnym kierunku od
ich  ugięcia,  przy  czym  wielkość  tej  strzałki  nie  może  być  mniejsza  od  maksymalnego przewidywanego
ugięcia tych belek przy obciążeniu całkowitym.
Powierzchnia betonu ma być jednorodna, gładka (bez segregacji, wgłębień, raków) i czysta.
Złączenia szalunków muszą być regularne. Ślad w betonie na złączach szalunków nie może być większy niz
2 mm.
W  przypadku  zastosowania  złączeń,  które  pozostają  w  betonie,  nie  mogą  one  być  widoczne  po
rozszalowaniu, musi być zachowana wymagana normą PN-91/S-10042 otulina.
Deskowania  powinny  być  wykonane  ściśle  według  Rysunków  i  przed  wypełnieniem  masą  betonową
dokładnie sprawdzone, aby wykluczały możliwość  jakichkolwiek zniekształceń lub odchyleń w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidłowość wykonania deskowań i związanych z nimi rusztowań powinna być
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stwierdzona  przez  kontrolę  techniczną.  Deskowania  nieimpregnowane  przed  wypełnieniem  ich  masą
betonową powinny być obficie zlewane wodą, zaś szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.
5.3.1  Pobranie próbek i badanie
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych przewidzianych normą
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inżynierowi wszystkich wyników badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.
Badania powinny obejmować:
-badanie składników betonu
-badanie mieszanki betonowej
-badanie betonu.

6. Kontrola jako ści
6.1. Wymagania ogólne
Wymagania ogólne podano w części ogólnej specyfikacji technicznej.
6.2. Kontrola betonu
Wykonawca zobowiązany jest do pobierania próbek betonu (15x15x15),  przechowania ich w warunkach
zbliżonych  do  warunków  pracy  konstrukcji  na  okres  prowadzenia  prac  oraz  gwarancji  dla  potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych późniejszych roszczeń.  Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu średnic,
ilości i rozmieszczenia zbrojenia w porównaniu z dokumentacją projektową  i SST. 
6.3. Ocena wyników badań
Wszystkie  materiały  muszą  spełniać  określone  w  SST  wymagania.  Wszystkie  elementy  robót,  które
wykazują  odstępstwa  od  postanowień  SST  powinny  zostać  rozebrane  i  ponownie  wykonane  na  koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robót
Jednostką obmiarową jest m3  wykonanej konstrukcji.

8. Odbiór robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora, jeżeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. dały wyniki pozytywne.
Odbiór robót obejmuje:
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
8.2. Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji
8.3. Odbiór końcowy
9. Podstawa płatno ści
Cena 1m3 elementu obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- wykonanie elementu,
- wykonanie deskowania,
- wykonanie przerw roboczych,
- wbudowanie i zagęszczenie mieszanki betonowej,                
- pielęgnację betonu,
- zasypanie wykopu,
- roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiarów  wymaganych w specyfikacji technicznej.
Należy uwzględnić wszystkie niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości

objętości
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje betonowe zbrojone i niezbrojne. Projektowanie

i obliczanie.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ĄCE

M.19.01.02  Balustrady stalowe
1. Wstęp
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania, montażu i odbioru balustrad = na
obiektach mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustów dojazdowych do posesji nad rzeką Seracz w
Mławie na odcinku  od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji
Specyfikacja  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i kontraktowy  przy  zlecaniu  i realizacji  robót
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z obowiązującymi  odpowiednimi  normami  oraz
z określeniami podanymi w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Balustrada - urządzenie bezpieczeństwa ruchu pieszego i/lub rowerowego stosowane w celu zapobieżenia
wypadnięciu osób lub pojazdów z obiektu.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Materiały
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów
Stosuje się stalowe typowe balustrady wg Katalogu Detali Mostowych.
Należy zastosować typ/konstrukcję balustrady określony w Dokumentacji Projektowej. Jeżeli Dokumentacja
Projektowa nie podaje typu i wysokości balustrady należy wykonać ją zgodnie z kartą BAL 1.0 w/w katalogu
o wysokości  1.10m  (przy  ścieżkach  rowerowych  i nad  liniami  kolejowymi  wymagane  są  odpowiednio
wysokości 1.20m i 1.30m).
Balustrady należy wykonać z kształtowników i płaskowników ze stali S235 wg PN-EN 10025-2,
Dla rur należy stosować gatunek stali R35 wg PN-89/H-84023.01,
Do spawania użyć elektrod E 35 Z Z R wg PN-EN 499:1997 lub innych zaakceptowanych przez Inżyniera.

3. Sprzęt
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu
sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące transportu
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej
powierzchni  ładunkowej  i zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem  oraz  przed  uszkodzeniami
samego elementu jak i nałożonej na niego powłoki antykorozyjnej.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
5.2. Wymagania podstawowe
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji rysunki robocze przedstawiające:
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konstrukcję balustrad
rozwiązanie dylatacji balustrad (m.in. nad urządzeniami dylatacyjnymi obiektu mostowego),
rozmieszczenie słupków i dylatacji,
sposób kotwienia do obiektu.
Rysunki robocze muszą uwzględniać wszystkie warunki montażu.
Balustrada  powinna  być  wykonana  w wytwórni  w elementach  o długości  dostosowanej  do  możliwości
przewozowych.
5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne
Elementy  przed  zabezpieczeniem  należy  oczyścić  do  2  stopnia  czystości  wg  PN-ISO  8501-
1/Ad1:1998/Ap1:2002.
Wszystkie  elementy  oraz  wystające  części  zakotwień  powinny być  zabezpieczone  antykorozyjnie  przez
metalizację  ogniową  cynkiem  o grubości  85 mikrometrów  zgodnie  z wymogami  normy  PN-EN  ISO
1461:2000.
Połączenia  montażowe  należy  zabezpieczać  poprzez  cynkowanie  natryskowe  o grubości  minimum
140 mikrometrów.
Balustrady  należy dodatkowo po wykonaniu montażu na obiekcie pokrywać powłokami malarskimi (warstwa
gruntująca  i  nawierzchniowa)  o  łącznej  grubości  min.  160 mikrometrów.  Doboru  zestawu  farb  dokona
Wykonawca i uzyska akceptację Inżyniera. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazania Inżyniera.

6. Kontrola jako ści robót
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
6.2. Kontrola spoin
Dopuszczalna klasa wadliwości spoin nie wyższa niż W2 wg PN-EN 970:1999
6.3. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego
Pomiar grubości powłoki cynkowej oraz powłok malarskich wg EN ISO 2178.
6.4. Kontrola usytuowania
Dopuszczalna odchyłka od prawidłowego przebiegu wynosi 5 mm na długości 8 m. Dopuszczalna odchyłka
od rzędnych projektowanych i odchyłka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/-1cm.

7. Odbmiar robót
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostką obmiaru jest 1 m (metr)  zamontowanej i odebranej balustrady

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót
Odbiorom podlegają:
-warsztatowe wykonanie balustrad
-balustrada/poręcz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu połączeń elementów,
-ochrona antykorozyjna balustrad

9. Podstawa płatno ści
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, która obejmuje: 
-opracowanie rysunków roboczych i uzyskanie akceptacji Inżyniera,
-zakup i dostarczenie materiałów, 
-warsztatowe wykonanie balustrady/poręczy,
-transport i wbudowanie w obiekt, 
-ochronę antykorozyjną, 
-wykonanie wymaganych badań i pomiarów.
W cenie jednostkowej mieszczą się również odpady i materiały pomocnicze.
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Należy uwzględnić wszystkich niezbędne materiały i czynniki produkcji do wykonania robót.

10. Przepisy zwi ązane 
10.1. Normy
PN-EN 10025-2 Wyroby  walcowane  na  gorąco  ze  stali  konstrukcyjnych  –Część  2:  Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.
PN-89/H-84023.01 Stal określonego zastosowania. Wymagania ogólne. Gatunki.
PN-EN 499:1997 Spawalnictwo.  Materiały dodatkowe do spawania.  Elektrody otulone do ręcznego
spawania łukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie
PN-EN ISO 1461:2000 Powłoki  cynkowe  nanoszone  na  stal  metodą  zanurzeniową  (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania
PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania wizualne
EN ISO 2178 Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym.  Pomiar  grubości  powłok.  Metoda
magnetyczna
10.2 Inne przepisy

„Katalog  detali  mostowych”  Biuro  Projektowo-Badawcze  Dróg  i Mostów  „Transprojekt-Warszawa”
Sp. z o.o.; Warszawa 2002
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