WI.271.3.2018.DN Mtawa, dnia 16.01.2018r.
FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJACEGO

Miasto Mtawa, 06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19.

II. Opis przedmiotu zamowienia

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Mlawie.
Opis przedmiotu zgodnie z zatgcznikiem A.

a) termin wykonania zaméwienia: 30.10.2018r.,
b) okres gwarancji: 36 m-cy
c) warunki platno$é: 21 dni.

I1I. FORMA ZLOZENIA OFERTY

Oferte na FORMULARZU OFERTY nalezy zlozy¢ w terminie do dnia 25.01.2018r. do godz. 10:00
w formie:

- pisemnej (osobiscie, listownie) na adres: Urzad Miasta Mlawa, ul Stary Rynek 19, 06-500 Mlawa,
IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

NP et e e
NI 1aChUNKU DANKOWEZO: . ...ttt et ettt e et te et e s enes

1. Oferuje wykonanie przedmiotu zamoéwienia za ceng¢ ryczattowa:

1015 810 JOUR R PLN,
ktora powigkszona o podatek VAT ....(%) W WySOKOSCI .....ccveruenennnne. PLN,
stanowi wartoS¢ brutto ....................coue. PLN, STOWNIE: ..vvvviiiiieiiiiiiieeeeeeeceee e

W kwocie ofertowej uwzgledniono sktadowe jn.:
a) Cena ryczaltowa za wykonanie kompletnego opracowania dokumentacji projektowej wraz z

uzgodnieniami:
3151110 JO U RRURRN PLN,
ktora powiekszona o podatek VAT ....(%) W wWysoKOSCI ......cecvererennenee. PLN,
stanowi warto$¢ brutto ............................. PLN, STOWNIE: ..oooeiiviiieiiieieeeeeeeeee e

1015 110 YRR PLN,
ktéra powigkszona o podatek VAT ....(%) W wySOKOSCI ....cccvvevenennene PLN,
stanow1 wartoS¢ brutto ....................cocue. PLN, STOWNIE: ..vvvviiiiiiiiiiiiceieeeeeeeeeee e

2. Os$wiadczam, ze zapoznatem si¢ z opisem przedmiotu zamowienia i nie wnosze do niego zastrzezen.
3. Zalacznikami do niniejszego formularza oferty stanowigcymi integralng czes$¢ oferty sa:

1) Opis przedmiotu zamoéwienia, Zatacznik A

2) Warunki jakim musi odpowiada¢ wykonawca i kryteria wyboru oferty, Zatacznik nr 1

3) Informacja na temat podwykonawcow, Zatacznik nr 2

4) Wzoér umowy, Zatacznik nr 3

data, podpis i piecze¢ osoby uprawnionej



Zalacznik A
Opis przedmiotu zamodowienia
1. Opis stanu istniejacego
Stan istniejacy - wyszczegolnienie pomieszczen budynkoéw przedszkola i zZlobka zlokalizowanych
na terenie przy ul. Zygmunta Krasinskiego 7 w Mlawie:

Budynek A (funkcja taczona ztobek i przedszkole - powierzchnia 1050m?) - nie planowany
do przebudowy.

Piwnica:

Podpiwniczenie pod calym budynkiem z przeznaczeniem na magazyny.

Parter:

dwa wejscia (od strony wschodniej i gldéwne od péinocy:

4 — sale dydaktyczne, 1 — sypialnia, 2 - tazienki, 2 — szatnie dla dzieci, 1 — szatnia personelu,
zmywalnia, hol, schody do piwnicy i na pigtro. Przy wejSciu bocznym: obierak, magazyn
zywieniowy, gospodarczy, schody do piwnicy.

Pietro:

Cze$¢ ztobkowa:

Sala dydaktyczna, sypialnia, korytarz z wejsciem do tazienki dla dzieci, personelu, szatnia
personelu, gabinet dyrektora i pokdj administracyjny.

Cze$¢ przedszkolna:

Gabinet logopedyczny, dyrektora, administracji, psychologiczny/polisensoryczny, kuchnia,
przygotowalnia, magazyn zywieniowy, gospodarczy, szatnia kucharek, tazienka kucharek,
gabinet dydaktyczno — wyrdwnawczy, integracji sensorycznej, magazyn pomocy
dydaktycznych.

Budynek B (funkcja przedszkola - powierzchnia 908m?) — budynek planowany do
czgSciowego wykorzystania z przeznaczeniem na pom. pomocnicze lub do calkowitej
rozbidrki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola (wybor rozwigzania wyniknie z
analizy ekonomicznej i przedstawionego wariantowania koncepcji).

Piwnica:

Podpiwniczenie pod cz¢$cig budynku z przeznaczeniem na magazyny .

Parter:

trzy wejscia od strony potudniowej, wschodniej (gtéwne) i pdinocne;:

Od strony zachodniej Kottownia i mieszkanie pracownika.

Cze$¢ przedszkolna: archiwum, 5 pomieszczen kuchennych, tazienka, hol, dwie sale
dydaktyczne z tazienkami dla dzieci, gabinet logopedyczny, gabinet wice dyrektora, szatnia
personelu, szatnia dla dzieci.

Pi¢tro:

3 —sale dydaktyczne z tazienkami 1 magazynkami, zmywalnia, rozdzielnia Zywnosci.

2. Opis stanu projektowanego

Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy Miejskiego Przedszkola
Samorzadowego Nr 4 w Mtlawie zgodnie z zakresem rzeczowym i wytycznymi Inwestora. Na terenie
inwestycji zlokalizowane sg czynne dwa budynki A i B. Podstawowym celem jest opracowanie
dokumentacji budynku przedszkola, ktéry umozliwi przejecie oddziatow przedszkolnych z budynkow



A i1 B pozostawiajac w budynku A funkcje wylacznie Zzlobka. W ramach opracowywanej
dokumentacji nalezy dokona¢  wariantowania z analizg techniczno-ekonomiczng pozwalajaca
Zamawiajacemu na wybor wariantu optymalnego. Przy wariantowaniu nalezy bra¢ pod uwagg
mozliwos¢ pozostawienia i przebudowy budynku B z pozostawieniem pomieszczen technicznych i
pomocniczych lub jego rozbidrki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola.

W budynku nalezy przewidzie¢ nw. pomieszczenia:

1) Dziewigc sal dydaktycznych wraz z fazienkami i szatniami oraz magazynkami (na pomoce
dydaktyczne), a takze przy trzech oddziatach sypialnie dla trzylatkéw w usytuowaniu wschod,
zachdd, potudnie.

2) Dziewiec¢ jadalni przy oddziatach.

3) Sala integracji sensoryczne;j.

4) Sala dydaktyczno-wyrownawcza.

5) Sala psychologiczna.

6) Sala logopedyczna.

7) Sala do rytmiki.

8) Sala pomocy psychologiczno-pedagogiczne;.

9) Sala polisensoryczna.

10) Pion kuchenny (kuchnia wtasciwa, przygotowalnia, obierak, zmywalnia naczyn kuchennych,
zmywalnia naczyn stotowych, duze pomieszczenie na czyste naczynia) w usytuowaniu
parterowym, poétnocnym.

11) Trzy pomieszczenia na magazyny zywieniowe.

12) Magazyn Srédkéw sanitarnych.

13) Magazyn artykulow biurowych.

14) Magazyn na rzeczy rzadziej uzywane.

15) Magazyn na sprzet ogrodowy (kosiarki, taczki, drabiny, weze, itp.)

16) Kottownia z pomieszczeniem dla konserwatoréw oraz tazienka.

17) Lazienki dla personelu.

18) Gabinet dyrektora.

19) Gabinet wicedyrektora.

20) Sekretariat.

21) Administracja.

22) Szatnie dla personelu.

23) Pokdj socjalny.

24) Pokdj nauczycielski w tym z przeznaczeniem na zebrania Rady Pedagogiczne;.

25) Archiwum.

26) Gabinet medyczny.

3. Zakres rzeczowy projektu
W ramach zadania nalezy wykonac:
A. Koncepcje przedszkola — min. 2 r6zne warianty do zaakceptowania z uproszczona analizg
techniczno-ekonomiczng pozostawienia lub rozbiorki istniejacego budynku B.
Proponowane na etapie projektowania rozwigzanie techniczne Wykonawca bedzie konsultowat
z Zamawiajacym, Zarzadcg Dyrektorem MPS Nr 4 i Architektem Miejskim i tak:

1) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania opinii i akceptacji projektowanych rozwiazan

przez Zamawiajacego, Zarzadce i Architekta Miejskiego.



2) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zwoluje w siedzibie Zamawiajgcego
posiedzenia, co najmniej dwukrotnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

B. Projekty budowlane i wykonawcze:

1) Inwentaryzacja istniejacego budynku przedszkola (budynek B).

2) Czg$¢ ogolna, podajaca opis ogo6lny catego zamierzenia budowlanego zawierajacej opis
og6lny przedsigwzigcia.

3) Dokumentacja techniczna badan gruntu.

4) Projekty budowlane i wykonawcze architektury.

5) Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji.

6) Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wewngtrznych w budynku.

(np.: inst. wod-kan, c.o. 1 c.w. (wykorzystanie instalacji solarnej) wraz z kottownia
(uwzgledni¢ nalezy mozliwo$¢ wykorzystania urzadzen kottowni pracujacej w istniejgcym
obiekcie przedszkola), elektrycznej, gazowej, odgromowej, komputerowej, alarmowe;,
instalacji teletechnicznych , wentylacji mechanicznej oraz technologiczne r6znych rodzajow.
7) Instalacja zewnetrzna o§wietlenia terenu.

8) Projekty budowlane i1 wykonawcze przytaczy: wod-kan, kanalizacji deszczowe;,
energetycznych, gazowej, telekomunikacyjnych z usuni¢ciem ewentualnych kolizji.

9) Projekt budowlane i wykonawcze drog, placow, chodnikow, zieleni, placu zabaw - teren
przeznaczony dla funkcjonowania przedszkola z uwzglednieniem bezpiecznej nawierzchni
1 wyposazenia placu zabaw.

10) Specyfikacje techniczne (branzami).

15) Warunki BHP na wykonanie robot.

16) Przedmiary robot - kazda branza wraz z wyposazeniem.

17) Kosztorys inwestorski- kazda branza wraz z wyposazeniem.

18) Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

19) Wszelkie wymagane uzgodnienia niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowe.

20) Przygotowanie kompletu dokumentéw do zlozenia wnioskéw o warunki zabudowy celu
publicznego oraz o pozwolenie na budowe.

21) Pozyskanie wypisoéw z dziatek, map geodezyjnych do celow projektowych.

22) Opracowania i projekty specjalistyczne zwigzane ze specyfika zamierzenia budowlanego.
23) Projekty detali architektonicznych.

24) Kolorystyka elewacji.

25) Projekty wnetrz pomieszczen wraz z kompletnym wyposazeniem 1 kolorystyka.

26) Projekt rozbiorki istniejacego przedszkola (w przypadku wyboru takiego wariantu).
Dokumentacje nalezy przygotowaé zgodnie z wykazem:

-Z7ZK, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiary robot - w 2 egz.,

- pozostata dokumentacja w 6 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji na CD w PDF w 2 egz. (za wyjatkiem kosztorysu
inwestorskiego, przedmiary w formacie ath.).




Zalacznik Nr 1
WI.271.3.201.DN

Warunki jakim musi odpowiada¢ Wykonawca i kryteria wyboru oferty

1. Przedmiot zaméwienia:

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorzadowego Nr 4
w Mlawie.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia
2004r. (Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w/s szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych.

Projekt powinien:

- by¢ wykonany przez projektanta (projektantdow) posiadajacych uprawnienia budowlane,
w sposob zgodny =z wustaleniami okreslonymi w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu, wymaganiami ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2017r. poz.
1332), przepisami, w tym technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz obowiazujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;.

- zawiera¢ wymagane opinie, uzgodnienia i sprawdzenia, potwierdzajace prawidtowos$¢ i zgodnos¢
Z przepisami rozwigzan zawartych w projekcie.

3. Termin wykonania zamodwienia

Do dnia 30.10.2018r. nalezy wykonaé¢ i przekaza¢ kompletne projekty budowlano-wykonawcze

z kompletem uzgodnien i dokumentow umozliwiajacych uzyskanie pozwolenia zamiennego na

budowe.

4. Warunki ubiegania si¢ 0 zaméwienie.

1) udzielenie niniejszego zamoéwienia ubiegaé si¢ moga wykonawcy, ktorzy posiadaja uprawnienia
do wykonywania okreSlonej dzialalno$ci lub czynno$ci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien (w przypadku wspolnego ubiegania si¢ o udzielenie niniejszego
zamowienia przez dwoch lub wigcej wykonawcoéw w ofercie muszg by¢ zlozone przedmiotowe
dokumenty dla kazdego z nich).

2) Znajduja si¢ w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie niniejszego
zamoOwienia. Warunek zostanie uznany za spekiony, jezeli wykonawca przedstawi:

- polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na wartos¢
co najmniej 200 tys. zl.

3) Posiadaja niezbedna wiedze i dosSwiadczenie oraz dysponuja potencjalem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zaméwienia

Warunek zostanie uznany za spetiony, jezeli wykonawca przedstawi:
- potwierdzenie wykonania w ciggu ostatnich 3 lat projektow architektoniczno-budowlanych
z podaniem ich wartosci oraz daty i miejsca wykonania oraz zataczeniem dokumentow
potwierdzajacych, ze projekty te zostaly wykonane z nalezytg staranno$ciag. Wymagane
potwierdzenie wykonania min. jednej wuslugi opracowania dokumentacji budowy
lub przebudowy obiektu uzytecznosci publicznej oSwiaty, nauki i kultury o powierzchni
uzytkowej min. 1500m2.



5. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) kazdy wykonawca moze ztozy¢ tylko jedna oferte,
2) oferty nalezy sktada¢ w nieprzejrzystych, zaklejonych i nienaruszonych opakowaniach,
3) koperta zewnetrzna winna by¢ zaadresowana:
Miasto Mlawa
Stary Rynek 19,
06-500 Mlawa
oraz opisana: Oferta na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego
Przedszkola Samorzgdowego Nr 4 w Milawie, nie otwieraé przed dniem 25.01.2018r.
godz. 10:30.
4) koperty z ofertami, w interesiec wykonawcy winny by¢ skutecznie zabezpieczone przed ich
otwarciem.
Wykonawca, ktory na etapie sporzadzenia oferty zamierza powierzy¢ czg$¢ zamowienia
podwykonawcy, zobowigzany jest do podania tego w ofercie (Zatacznik nr 2 do Formularza oferty)
wraz z zalgczeniem podstawowych informacji o podwykonawcy, nazwa, adres, zakres rzeczowy
i wartosciowy planowany do realizacji przez podwykonawce.

W przypadku ztozenia przez dwa lub kilka podmiotéw oferty wspdlnej (konsorcja), musza by¢

spetnione nastepujgce warunki:

1) do oferty musi by¢ dolgczone pelnomocnictwo /upowaznienie do reprezentowania wykonawcow
W postepowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy, wystawione zgodnie z wymogami
ustawowymi i podpisane przez prawnie upowaznionych przedstawicieli kazdego z partnerow,

2) oferta winna by¢ podpisana przez kazdego partnera lub ustanowionego petnomocnika,

3) ustanowiony  petnomocnik  winien by¢ upowazniony do  zaciagania  zobowigzan
i platnosci w imieniu kazdego partnera, na rzecz kazdego z partneréw oraz do wylacznego
wystepowania w realizacji kontraktu.

6. Miejsce oraz termin skladania i otwarcia ofert.

1) oferty mozna sklada¢ osobiscie lub przestaé poczta za potwierdzeniem odbioru, na adres
zamawiajacego. W takim przypadku za termin zlozenia ofert uznaje si¢ date i godzing
potwierdzenia odbioru przesytki przez Zamawiajacego.

2) oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego w Kancelarii Urzedu Miasta Milawa
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2018r. do godz. 10:00.

3) Wykonawca moze, przed uptywem terminu do sktadania ofert, zmieni¢ lub wycofa¢ oferte.

5) Otwarcie ofert nastapi w dniu 25.01.2018r. o godz. 10:30 w siedzibie Zamawiajacego:

Urzad Miasta Mlawa, Wydzial Inwestycji
ul. Padlewskiego 13, 06-500 Mlawa.

4)

7. Kryteria oceny ofert.

Przy wyborze oferty zamawiajacy bedzie si¢ kierowat nastepujacym kryterium

Cena ofertowa  100%

Oferta spelniajgca w najwyzszym stopniu wymagania kryterium otrzyma maksymalng ilosé

punktow.

Pozostatym Wykonawcom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktow.

1) sposob obliczania warto$ci punktowej kryterium
Zastosowane wzory do obliczenia punktowego
Nazwa Kkryterium: cena
Wzor: najnizsza cena z waznych ofert / cena rozpatrywanej oferty x 100 pkt.

Sposob oceny: najkorzystniejsza ta, ktora otrzyma najwiecej punktow

2) za najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, ktora zgodnie z powyzszymi kryteriami oceny
ofert uzyska najwyzsza liczbe punktow sposrod ofert nie podlegajacych odrzuceniu.

8. Warunki umowy



1. Umowa w  sprawie realizacji  zamdwienia  publicznego  zawarta  zostanie

z uwzglednieniem postanowien wynikajacych z treéci niniejszej oferty wraz

z zatgcznikami.

. Zamawiajacy podpisze umowe z Wykonawca, ktory przedlozy najkorzystniejsza oferte.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian treSci umowy po jej podpisaniu. Zmiany

te mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

przedtuzenia terminu realizacji ze wzgledu na wydtuzajace si¢ procedury zwigzane z:

1) uzgodnieniami z Zarzadcami sieci,

2) uzyskaniem opinii, warunkow organéw wlasciwych miejscowo, ktorych opinia jest
konieczna do uzgodnienia dokumentacji,

3) uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych decyzji
niezbednych do uzyskania przyjecia zgloszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na
budowe.



Zalacznik nr 2

(pieczg¢ wykonawcy i nr tel./faksu)

PODWYKONAWCY

Lp.| Nazwa i adres Podwykonawcy | Rodzaj i zakres powierzonej | Warto$¢ powierzonej
cze$cl zamowienia cze$cl zamowienia

1. W zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia i zobowigzan wynikajacych z tytutu
gwarancji 1 rgkojmi generalny Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego
za wszelkie dziatania i zaniechania Podwykonawcow, jak za dzialanie lub zaniechanie
wlasne, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca bedzie przeprowadzat we wlasnym zakresie wszelkie rozliczenia rzeczowe
1 finansowe zakresu realizowanego przez podwykonawcow zgodnie z umowa.

data, podpis i piecze¢ osoby uprawnione;j




Zalacznik Nr 3
Umowa Nr WL.......

W dniu ..ocvevieiieiieieens w Mtlawie pomigdzy:

Miastem Mlawa, z siedzibg przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa,
NIP 569-17-60- 034 Urzad Skarbowy w Mtlawie,

zwanym dalej Zamawiajacym,

reprezentowanym przez:

Burmistrza Miasta Mtawa Stawomira Kowalewskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mtawa Henryka Antczaka
a

zostala zawarta umowa na Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego
Przedszkola Samorzadowego Nr 4 w Mlawie o nastgpujacej tresci:

Niniejsza Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie
Zarzadzenia Burmistrza Miasta Mtawa nr 67/2015.

§1

1. Przedmiot zaméwienia

Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Miejskiego Przedszkola Samorzgadowego Nr 4
w Miawie. Opis przedmiotu zamoéwienia zgodnie z formularzem ofertowym stanowigcym zatacznik
do niniejszej umowy.

2 . Projekt powinien obejmowa¢
1. Opracowanie obejmuje wykonanie projektu technicznego budowy Miejskiego Przedszkola

Samorzadowego Nr 4 w Mtawie zgodnie z zakresem rzeczowym i wytycznymi Inwestora. Na terenie
inwestycji zlokalizowane sg czynne dwa budynki A i B. Podstawowym celem jest opracowanie
dokumentacji budynku przedszkola, ktory umozliwi przejecie oddziatow przedszkolnych z budynkow
A 1 B pozostawiajac w budynku A funkcje wylacznie zlobka. W ramach opracowywanej
dokumentacji nalezy dokonaé  wariantowania z analizg techniczno-ekonomiczng pozwalajaca
Zamawiajacemu na wybor wariantu optymalnego. Przy wariantowaniu nalezy bra¢ pod uwageg
mozliwos¢ pozostawienia i przebudowy budynku B z pozostawieniem pomieszczen technicznych i
pomocniczych lub jego rozbidrki po wybudowaniu nowego budynku przedszkola.

2. W budynku nalezy przewidzie¢ nw. pomieszczenia:

1) Dziewigc sal dydaktycznych wraz z tazienkami i szatniami oraz magazynkami (na pomoce
dydaktyczne), a takze przy trzech oddziatach sypialnie dla trzylatkow w usytuowaniu wschod,
zachod, potudnie.

2) Dziewiec¢ jadalni przy oddziatach.

3) Sala integracji sensorycznej.

4) Sala dydaktyczno-wyrownawcza.

5) Sala psychologiczna.

6) Sala logopedyczna.

7) Sala do rytmiki.



8) Sala pomocy psychologiczno-pedagogiczne;.

9) Sala polisensoryczna.

10) Pion kuchenny (kuchnia wlasciwa, przygotowalnia, obierak, zmywalnia naczyn kuchennych,
zmywalnia naczyn stotowych, duze pomieszczenie na czyste naczynia) w usytuowaniu
parterowym, poétnocnym.

11) Trzy pomieszczenia na magazyny zywieniowe.

12) Magazyn Srédkéw sanitarnych.

13) Magazyn artykutow biurowych.

14) Magazyn na rzeczy rzadziej uzywane.

15) Magazyn na sprzet ogrodowy (kosiarki, taczki, drabiny, weze, itp.)

16) Kotlownia z pomieszczeniem dla konserwatorow oraz tazienka.

17) Lazienki dla personelu.

18) Gabinet dyrektora.

19) Gabinet wicedyrektora.

20) Sekretariat.

21) Administracja.

22) Szatnie dla personelu.

23) Pokdj socjalny.

24) Pokdj nauczycielski w tym z przeznaczeniem na zebrania Rady Pedagogiczne;.

25) Archiwum.

26) Gabinet medyczny.

3. Dokumenty odbiorowe

1. Koncepcje przedszkola — min. 2 r6zne warianty do zaakceptowania z uproszczona analizg
techniczno-ekonomiczng pozostawienia lub rozbiorki istniejagcego budynku B.

2. Projekty budowlane i wykonawcze:

1) Inwentaryzacja istniejacego budynku przedszkola (budynek B).

2) Czg$¢ ogolna, podajaca opis ogo6lny catego zamierzenia budowlanego zawierajacej opis
og0lny przedsiewziecia.

3) Dokumentacja techniczna badan gruntu.

4) Projekty budowlane i wykonawcze architektury.

5) Projekty budowlane i wykonawcze konstrukcji.

6) Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wewngtrznych w budynku.

(np.: inst. wod-kan, c.0. i c.w. (wykorzystanie instalacji solarnej) wraz z kotlownia
(uwzgledni¢ nalezy mozliwo$¢ wykorzystania urzadzen kottowni pracujacej w istniejacym
obiekcie przedszkola), elektrycznej, gazowej, odgromowej, komputerowej, alarmowej,
instalacji teletechnicznych , wentylacji mechanicznej oraz technologiczne réznych rodzajow.
7) Instalacja zewnetrzna o$wietlenia terenu.

8) Projekty budowlane 1 wykonawcze przylaczy: wod-kan, kanalizacji deszczowe;,
energetycznych, gazowej, telekomunikacyjnych z usunigciem ewentualnych kolizji.

9) Projekt budowlane i wykonawcze drog, placow, chodnikow, zieleni, placu zabaw - teren
przeznaczony dla funkcjonowania przedszkola z uwzglednieniem bezpiecznej nawierzchni
1 wyposazenia placu zabaw.

10) Specyfikacje techniczne (branzami).

15) Warunki BHP na wykonanie robot.
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16) Przedmiary robot - kazda branza wraz z wyposazeniem.

17) Kosztorys inwestorski- kazda branza wraz z wyposazeniem.

18) Zbiorcze Zestawienie Kosztow.

19) Wszelkie wymagane uzgodnienia niezb¢dne do uzyskania pozwolenia na budowg.

20) Przygotowanie kompletu dokumentéw do ztozenia wnioskéw o warunki zabudowy celu
publicznego oraz o pozwolenie na budowe wraz ze ztozeniem wnioskow.

21) Pozyskanie wypiséw z dzialek, map geodezyjnych do celéw projektowych.

22) Opracowania 1 projekty specjalistyczne zwigzane ze specyfika zamierzenia budowlanego.
23) Projekty detali architektonicznych.

24) Kolorystyka elewacji.

25) Projekty wnetrz pomieszczen wraz z kompletnym wyposazeniem i kolorystyka.

26) Projekt rozbiorki istniejacego przedszkola (w przypadku wyboru takiego wariantu)

27) Dokumentacj¢ nalezy przygotowa¢ zgodnie z wykazem:

-ZZK, specyfikacje techniczne, kosztorys inwestorski, przedmiary robot - w 2 egz.,

- pozostala dokumentacja w 6 egz.

- wersja elektroniczna dokumentacji na CD w PDF w 2 egz. (za wyjatkiem kosztorysu
inwestorskiego, przedmiary w formacie ath.).

4.

W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany jest do:

Wykonawca- jednostka projektowania sprawowac bedzie nadzor autorski w zakresie obejmujacym
w szczegolnosci:

1))
2)

3)

4)
5)

6)

7)
8)

9)

stwierdzenie w toku wykonywania rob6t budowlanych zgodnosci realizacji z kompleksowym
opracowaniem projektowym

wyjasnianie watpliwosci dotyczacych projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiazan
oraz ewentualne uzupetnienie szczego6tow dokumentacji projektowe;j

uzgadnianie z zamawiajacym 1 wykonawca robot mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, w odniesieniu
do materiatéw i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych

czuwanie, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany zatwierdzonego
projektu budowlanego, wymagajacej uzyskania nowego pozwolenia na budowe

udziat w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego (w przypadku
takiej koniecznosci),

w przypadku dopuszczenia przez zamawiajacego, w trakcie procedury udzielenia zamoéwienia
na roboty budowlane, zastosowania materialdw 1 urzadzen o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w dokumentacji projektowej — kontrolowa¢ parametry tych materialow i urzadzen
oceng wynikow szczegotowych badan materiatdw 1 konstrukcji w zakresie zgodnosci
z rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami

udziat w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolnosci
uzytkowych obiektu

udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych, wprowadzonych do dokumentacji
projektowo-kosztorysowych w czasie wykonywania robdt budowlanych potwierdzajacych zgode
wykonawcy na ich wprowadzenie, stanowi¢ beda podpisane przez projektanta lub projektantow
sprawujacych nadzor autorski:

- zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowe;j

- rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone data, podpisem oraz informacja jaki
element dokumentacji zastepuja

- wpisy do dziennika budowy

- protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony

10) Sporzadzenie dokumentacji powykonawczej w 3-ch egz. uwzgledniajacych wszystkie zmiany

wprowadzone do dokumentacji projektowej w trakcie realizacji.
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§2

1. Inwestor zastrzega sobie prawo do uzgadniania poszczegdlnych etapéw opracowania

koncepcji 1 projektow budowlanych. Proponowane na etapie projektowania rozwigzanie techniczne

Wykonawca bedzie konsultowal z Zamawiajacym, Zarzadcg Dyrektorem MPS Nr 4 i Architektem

Miejskim i tak:

1) Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania opinii i akceptacji projektowanych rozwigzan
przez Zamawiajacego, Zarzadce i Architekta Miejskiego.

2) Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym zwoluje w siedzibie Zamawiajacego
posiedzenia, co najmniej dwukrotnie w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

2. Rozwigzania projektowe powinny spetnia¢ wymagania norm i przepisow obowiazujacych

w trakcie wykonywania zamowienia.

§3
Wydanie catosci prac projektowych nastapi w siedzibie Zamawiajacego, na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego podpisanego przez Strony.

2. Wykonawca sporzadzi protokot zdawczo-odbiorczy, ktory przekaze wraz z dokumentacja.
Powyzszy protokdt zdawczo-odbiorczy bedzie stanowit podstawe wystawienia faktury
za wykonang dokumentacje.

3. Dokumentacj¢ bedaca przedmiotem umowy Wykonawca wykona w ilosci wskazanej
w §1 ust. 3 niniejszej umowy.

4. Kazdy dodatkowy egzemplarz dokumentacji Wykonawca wykona za oddzielnym wynagrodzeniem.

§4

Ustala si¢ nastepujace terminy realizacji:

1. Wykonawca rozpocznie przedmiot umowy, okreslony w § 1 od dnia zawarcia umowy.

2. Wykonawca wykona przedmiot umowy, okre§lony w § 1 do:
dnia ceeeeeeniininnne 2018r. Roéwniez w tym terminie Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
w imieniu Zamawiajacego w Starostwie Powiatowym wniosek o pozwolenie na budowe
z uzyskaniem potwierdzenia zloZenia wniosku.

3. Wraz z wykonang dokumentacja projektowo-kosztorysowa Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
spis dokumentacji oraz o§wiadczenie o jej kompletnosci.

§5

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe
w kwocie:

NELEO...coiiiiiieeeeeeeeeeeee PLN,
ktora powigkszona o podatek VAT ....(%) W wysoKOSCI .....cccoeeuennen PLN,
stanowi warto$¢ brutto ...............occeune.. PLN, stownie:

W kwocie ofertowej uwzgledniono skladowe jn.:
¢)  Cena ryczaltowa za wykonanie kompletnego opracowania dokumentacji projektowej
wraz z uzgodnieniami:

10151110 JUUUU R PLN,
ktora powigkszona o podatek VAT ....(%) W wysokoSCi ........ccveeneeee. PLN,
stanowi wartoS¢ brutto ................cccue.. PLN, stownie:

10151110 JUUUU PLN,
ktora powigkszona o podatek VAT ....(%) W wysokoSCi ........ccveenee.e. PLN,
stanowi wartoS¢ brutto ................ceeue... PLN, SIOWNIE: ..ccoovviiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e
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2. Wpynagrodzenie za przedmiot umowy platne bedzie na podstawie faktury sporzadzonej
na podstawie protokotu przekazania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej na rachunek
bankowy Wykonawcy w wysokosci:

1) 70% z chwilg przekazania kompletnej dokumentacji techniczno-prawnej wraz z kopig wniosku
0 pozwolenie na budowg.

2) 30% po przedtozeniu nieprawomocnej decyzji pozwoleniu na budowe.

3. Za termin dokonania zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie dzien zlozenia w banku przez
Zamawiajacego polecenia przelewu.

4. Wystawienie faktury koncowej nastgpuje na podstawie podpisanego przez Zamawiajacego
protokotu zdawczo-odbiorczego, a zaptata nastgpuje w terminie 21 dni, od dnia dorgczenia
do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury VAT.

§6

1. Strony wustalaja odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w formie kar umownych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) za odstgpieniec od umowy w skutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonaweca,
w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 niniejszej umowy,

2) za nieterminowe wykonanie umowy, badZz nieterminowe usuni¢cie wad za kazdy dzien
opoznienia w wysokos$ci 0,2% warto§ci wynagrodzenia umownego, brutto okreslonego
w § 5 ust.1 niniejszej umowy.

3. W przypadku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy, w trakcie jej realizacji, Wykonawcy
przystuguje wynagrodzenie odpowiadajace stanowi zaawansowania prac, stwierdzone protokdtem
zdawczo-odbiorczym sporzadzonym przy udziale Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego,
przenoszacego wysokos¢ zastrzezonych w umowie kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie
poniesionej szkody.

5. W przypadku stwierdzenia nienalezytego wykonania przedmiotu umowy Wykonawca jest
zobowigzany do nieodptatnego usunigcia wad w terminie 10 dni od Jego powiadomienia.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstgpienia od umowy bez skutkéw prawnych, w tym
uiszczenia kar z tym zwigzanych, jezeli Wykonawca opoznia si¢ z rozpoczeciem
lub realizacja umowy tak dalece, Zze nie gwarantuje to zakonczenia prac w umownym terminie.

7. W razie wystgpienia istotniej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy w terminie miesigca od podjecia powyzszych okolicznosci.
W takim przypadku Wykonawca ma prawo zada¢ wynagrodzenie z tytulu wykonania cze$ci
umowy bez prawa dochodzenia kar umownych.

§7

Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajacemu 36 miesigcy gwarancji.

. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna si¢ od daty odbioru przedmiotu umowy.

3. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy zostaje rozszerzona z tytutu rgkojmi i Strony postanawiaja,
ze termin rckojmi za wady konczy si¢ wraz z uptywem odpowiedzialnosci Wykonawcy
z tytulu gwarancji robot wykonywanych na podstawie prac projektowych bedacych przedmiotem
umowy.

N —

§8

1. Zmiana postanowien umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnej, w drodze aneksu,
pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmian tre$ci umowy po jej podpisaniu.
Zmiany te mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:
przedtuzenia terminu realizacji ze wzgledu na wydtuzajace si¢ procedury zwigzane z:
1) uzgodnieniami z Zarzadcami sieci,
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2) uzyskaniem opinii, warunkéw organéw wilasciwych miejscowo, ktérych opinia jest konieczna
do uzgodnienia dokumentacji,

3) uzyskaniem decyzji o lokalizacji celu publicznego i innych koniecznych decyzji niezbednych
do uzyskania przyjecia zgloszenia budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowg.

3. Wszelkie zmiany tresci umowy, o ktorych mowa w pkt.2 wymagaja powiadomienia Wykonawcy
i uzgodnienia z nim warunkéw wdrozenia.

4. Niewazna jest zmiana postanowieh umowy oraz wprowadzanie nowych postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednianiu nalezatoby zmieni¢ tres¢ ofert,
na podstawie, ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze konieczno$¢ tych zmian wynika
z okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

§9

Strony ustalajg nastepujace obowiagzki szczegdtowe:

1) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu w stosunku do wykonanego przedmiotu
umowy wszelkie prawa wynikajgce z prawa autorskiego.

2) Zamawiajacy ma prawo do uzywania i sporzadzania kopii wykonanego przedmiotu
umowy do wszystkich czynno$ci zwigzanych z realizacjg inwestycji.

3) Strony ustalajg, ze w trakcie trwania realizacji inwestycji objetych przedmiotem
umowy pelienie nadzoru autorskiego wykonywane bedzie przez Wykonawce
na kazde uzasadnione wezwanie Zamawiajacego.

§10
Wady projektowe stwierdzone przez Zamawiajacego rowniez w trakcie realizacji zadania,
Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty powiadomienia o ich stwierdzeniu.

§11

1. Kwestie sporne wynikle na tle niniejszej umowy bedzie rozstrzyga¢ sad wlasciwy
dla Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego
oraz wlasciwe przepisy.

3. Umoweg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem dwoch
egzemplarzy dla Zamawiajgcego i jednego egzemplarza dla Wykonawcy.

§12

Integralnymi zalgcznikami niniejszej umowy sg:
1. formularz ofertowy stanowigca zatacznik nr 1 do umowy,
2. oferta Wykonawcy wraz z zalgcznikami stanowigca zatacznik nr 2 do umowy,

Zamawiajacy Wykonawca
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