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Warszawa, 23 czerwca 2015 r. 

 

OŚWIADCZENIE 
 
Oświadcza się, że niniejsza dokumentacja projektowa drugiego placu zabaw na terenie zachodniej części 
zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie, w ramach rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - 
etap V, opracowana na podstawie Umowy nr WRI.272.15.2015 zawartej w dniu 14.04.2015 r., pomiędzy: 
 
 Miastem Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława (Zamawiający), reprezentowanym przez Burmistrza 

Sławomira Kowalewskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Henryka Antczaka 
oraz 
 firmą „Ogród, Park, Krajobraz®”, ul. Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa (Wykonawca), 

reprezentowaną przez Jakuba Zemłę i Tomasza Zwiecha – współwłaścicieli, 
 
zawierająca: 
 
 część opisową; 
 inwentaryzację szaty roślinnej; 
 koncepcja zagospodarowania terenu; 
 projekt budowlany zagospodarowania terenu; 
 projekty wykonawcze: 

budowy placu zabaw, zawierający rozwiązania w poszczególnych branżach (nawierzchnie, 
ogrodzenia wewnętrzne, uzupełnienie oświetlenia, urządzenia zabawowe, wyposażenie terenu oraz 
szata roślinna); 

 informacje bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 specyfikacje techniczne warunków wykonania i odbioru robót (osobna oprawa); 
 przedmiary robót dla poszczególnych branż (osobna oprawa); 
 kosztorys inwestorski (osobna oprawa). 
 
wykonana została zgodnie z ww. umową oraz z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
 
 
 
mgr inż. arch. Helena Dzieduszycka - specjalność: architektura (upr. bud. St 39/80) 

 
 
 
mgr inż. Krzysztof Hirsch - specjalność: sieci elektryczne (upr. bud. UAV8386-5/98 90 Wk) 

 
 
 
arch. kraj. mgr inż. Joanna Tybińkowska - specjalność: arch. krajobrazu 

 
 
 
arch. kraj. mgr inż. Jakub Zemła - specjalność: arch. krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 97) 

 
 
 
arch. kraj. mgr inż. Tomasz Zwiech - specjalność: arch. krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 276) 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

do projektu drugiego placu zabaw 
na terenie zachodniej części zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie, 

w ramach rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie - etap V 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Podstawa opracowania 

 Umowa WRI.272.15.2015 zawarta w dniu 14.04.2015 r., pomiędzy Miastem Mława, ul. Stary Rynek 19, 

06-500 Mława (Zamawiający), reprezentowanym przez Burmistrza Sławomira Kowalewskiego przy 

kontrasygnacie Skarbnika Miasta Mława Henryka Antczaka oraz firmą „Ogród, Park, Krajobraz®”, ul. 

Okopowa 45 m.77, 01-042 Warszawa (Wykonawca), reprezentowaną przez Jakuba Zemłę i Tomasza 

Zwiecha – współwłaścicieli 

 Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 do celów projektowych zachodniej części zabytkowego 

Parku Miejskiego w Mławie, arkusz mapy układ "2000" strefa 7 (21
o
) 7.193.15.19.2.2, działka nr ew. 

233/8 (część), obręb 1413_1.0010 Miasto Mława, zaktualizowana 05 maja 2015 r., id. ew. 

P.1413.2015.632, w firmie Usługi Geodezyjno – Kartograficzne, geodeta uprawniony Marek Krauze, nr 

uprawnień: 8894, ul. Długa 4, 06-500 Mława; 

 Dokumentacja projektowo-kosztorysowa drugiego placu zabaw oraz obiektów w jego sąsiedztwie 

(przyłącza wod-kan i elektryczne, toaleta parkowa, ogród gier stolikowych) na terenie zachodniej części 

zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie, w ramach rewitalizacji zabytkowego Parku Miejskiego w 

Mławie - etap V, opracowana w firmie „Ogród, Park, Krajobraz®” w październiku 2010 r.; 

 Decyzja Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004 r. (pismo 

GPP.II.7331-ICP/947/16/04 + załącznik graficzny); 

 „Projekt Koncepcyjny Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” opracowany w firmie 

„Tomasz Zwiech – Architekt Krajobrazu” w lipcu 1998 roku przez zespół autorski architektów krajobrazu 

Marię Kalinowską, Jakuba Zemłę i Tomasza Zwiecha; 

 „Inwentaryzacja szaty roślinnej z analizą wartości oraz projekt wykonawczy gospodarki drzewostanem 

Parku Miejskiego w Mławie” opracowana w firmie „Ogród, Park, Krajobraz®” w 2000 roku; 

 „Projekt Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie", Etap I, dokumentacja projektowo – 

kosztorysowa opracowana w firmie „Ogród, Park, Krajobraz®” w maju 2004 roku; 

 Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Warszawie (pismo WKZ/C – 4117 – 52/04 z dnia 

13.10.2004 r.) udzielająca pozwolenia na wykonanie II etapu rewaloryzacji zabytkowego Parku 

Miejskiego w Mławie na podstawie zaakceptowanego ze stanowiska konserwatorskiego opracowania 

pt. „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie” autorstwa „Ogród, Park Krajobraz®”; 

 Pismo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie WKZ/C-

4117-53 z dnia 23.12.2004 opiniujące pozytywnie zamiar powiększenia kortów na terenie zabytkowego 

Parku Miejskiego w Mławie, zgłoszony przez Burmistrza Miasta; 

 Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej obiektu pod nazwą 

budynek toalety parkowej położony w Mławie przy ul. Sienkiewicza, pismo KT-355/2010/EM Zakładu 

Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Spółka z o.o., ul. Płocka 106, 06-500 

Mława, z dnia 10.06.2010 r.; 

 Warunki techniczne przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej budynku toalety 

parkowej położonej w Mławie przy ul. Sienkiewicza, pismo KT-195/2015/EM Zakładu Wodociągów, 

Kanalizacji i Oczyszczania Ścieków „WOD-KAN” Spółka z o.o., ul. Płocka 106, 06-500 Mława, z dnia 

05.05.2015 r.; 

 Warunki przyłączenia 2519/2004 wydane dla Parku Miejskiego w Mławie przez „Twoja Energia” Sp. z 

o.o., znak SO-BOK-M-006793-2004 w dniu 21.08.2004 r.; 

 Warunki techniczne dla sieci kanalizacji deszczowej w Parku Miejskim w Mławie wydane przez Wydział 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta w Mławie w dniu 22.10.2004 r., pismo 

GKM.E.7040/04; 

 Warunki techniczne dla dróg i placów w Parku Miejskim w Mławie wydane przez Burmistrza Mławy i 

uzgodnione ze Starostwem Powiatowym w Mławie w dniu 01.10.2004 r., pismo GKM.E.7040-56/04; 
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 Informacja o istniejących sieciach oraz braku działań inwestycji gazownictwa na terenie Parku 

Miejskiego w Mławie wydana przez Mazowiecką Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazownia 

Warszawska, Rozdzielnia Gazu Mława, w dniu 01.10.2004 r., pismo TRT-718/75/04; 

 Informacja o nie występowaniu w Parku Miejskim w Mławie jego najbliższym otoczeniu sieci 

ciepłowniczej, wydana przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Mławie, Sp. z o.o. w dniu 

30.09.2004 r., pismo L.Dz. 202/2004; 

 „Projekt Rewaloryzacji Zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie, Etapy II, III, IV", dokumentacje 

projektowo – kosztorysowe opracowane w firmie „Ogród, Park, Krajobraz®” w lipcu 2008 roku; 

 korespondencja elektroniczna z Zamawiającym - emaile w sprawie akceptacji projektu koncepcyjnego z 

11 i 12 maja oraz 1, 2 i 3 czerwca 2015 r.; 

 prace terenowe przeprowadzone w maju 2015 r. 

1.2. Nazwa i adres obiektu 

Zachodnia część zabytkowego Parku Miejskiego w Mławie której granice stanowią: 
 od północy - południowa krawędź centralnej drogi parkowej; 

 od wschodu - teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zachodnia elewacja 

budynku kortów tenisowych; 

 od południa - północna granica terenu kortów tenisowych; 

 od zachodu: wschodnia granica terenu kortów tenisowych oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy 

Henryka Sienkiewicza. 

1.3. Inwestor 

Miasto Mława, ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława. 

1.4.  Jednostka projektowania 

Ogród, Park, Krajobraz
®
 Jakub Zemła, Tomasz Zwiech,  spółka cywilna z siedzibą przy ul. Okopowej 45 m.77, 

01-042 Warszawa, będąca własnością Jakuba Zemły, zamieszkałego przy ul. Osmańczyka 16/25, 01-494 
Warszawa i Tomasza Zwiecha zamieszkałego przy ul. Malawskiego 3 m.57, 02-641 Warszawa. 

1.5. Projektanci 

 mgr inż. arch. Helena Dzieduszycka - specjalność: architektura (upr. bud. St 39/80); 

 mgr inż. Krzysztof Hirsch - specjalność: sieci elektryczne (upr. bud. UAV8386-5/98 90Wk); 

 arch. kraj. mgr inż. Joanna Tybińkowska - specjalność: architektura krajobrazu; 

 arch. kraj. mgr inż. Jakub Zemła - specjalność: architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 97); 

 arch. kraj. mgr inż. Tomasz Zwiech - specjalność: architektura krajobrazu (upr. kons. zab. Nr 276). 

1.6.  Zawartość dokumentacji 

część opisowa (opis techniczny); 
część rysunkowa obejmująca następujące rysunki: 

1. Inwentaryzacja szaty roślinnej (skala 1:500); 

2. Koncepcja zagospodarowania terenu (skala 1:250); 

3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:250); 

4. Projekt budowlany/wykonawczy budowy dróg i placów: 

a. Plan domiarów sytuacyjnych (skala 1:250); 

b. Dobór materiałów na nawierzchnie. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej. (1:250, 1:200); 

c. Przekroje konstrukcyjne (1:20); 

5. Projekt budowlany/wykonawczy ogrodzeń wewnętrznych (1:250); 

6. Projekt budowlany/wykonawczy oświetlenia: 

a. Plan sytuacyjny (1:250) 

b. Schemat rozbudowy istniejących obwodów oświetlenia parku. Obwód 01.  

7. Projekt budowlany/wykonawczy wyposażenia terenu (1:250); 

8. Projekt budowlany/wykonawczy szaty roślinnej (skala 1:250); 
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załączniki: 
 wykaz inwentaryzacyjny; 

 Decyzja Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004 r. (pismo 

GPP.II.7331-ICP/947/16/04 + załącznik graficzny); 

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 16 kwietnia 

2015 r.; 

 opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Ciechanowie, o 

aktualizowanej dokumentacji; 

 karty techniczne przykładowych materiałów i elementów; 

 kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do Izb. 

1.7. Obsługa inwestycji 

Dostawy energii i wody niezbędnych do realizacji inwestycji, jak również odprowadzenie ścieków i obsługi w 
zakresie komunikacji, realizowane będą za pośrednictwem mediów znajdujących się obecnie na terenie obiektu, 
w granicach określonych na załączniku graficznym do Decyzji Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego z dnia 26.11.2004 r. Ponieważ sposób wykorzystania mediów dla celów budowy związany jest 
ściśle z organizacją robót, decyzję na temat szczegółowych rozwiązań doprowadzenia wody i energii do 
poszczególnych miejsc, odprowadzenia ścieków oraz realizacji transportu, pozostawia się wykonawcy, który 
ponosić będzie także koszty wykorzystania mediów, wraz z zainstalowaniem odpowiednich urządzeń 
pomiarowych i zabezpieczeń przed uszkodzeniem. 

1.8. Ustalenia dla kosztorysów 

Jako warunki kosztorysowania i wykonywania robót przyjęto w ustaleniu z Inwestorem: 
 minimalne wartości kosztów ogólnych; 

 kategoria gruntu: III (gleba ciężka – piasek gliniasty, nasyp zleżały z piasku gliniastego i pyłu z gruzem, 

tłuczniem i odpadkami drewna, gleba uprawna i torf z korzeniami grubości ponad 30 mm); 

 odległość wywozu gruzu, śmieci, innych odpadów i złomu: 10 km; 

 brak zasobów ziemi urodzajnej i materiałów budowlanych oraz miejsc do składowania urobku w 

dyspozycji Inwestora; 

 konieczność wyłączenia poszczególnych obszarów opracowania z użytkowania na czas wykonywania 

robót rewaloryzacyjnych. 

2. PRZEDMIOT I CEL INWESTYCJI ORAZ ZAKRES PROJEKTOWANIA 

Przedmiotem inwestycji jest budowa placu zabaw na terenie Parku Miejskiego w Mławie. 
Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 1.247 m

2
 i leży w obrębie działki ewidencyjnej 

nr 233/8 z obrębu 1413_1.0010 Miasto Mława. Działka ta stanowi główną część zabytkowego Parku Miejskiego, 
będącego własnością Miasta Mławy (KW 44406). 
Granice obszaru zagospodarowania stanowią: 

 od północy - południowa krawędź centralnej drogi parkowej; 

 od wschodu - teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zachodnia elewacja 

budynku kortów tenisowych; 

 od południa - północna granica terenu kortów tenisowych; 

 od zachodu: wschodnia granica terenu kortów tenisowych oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy 

Henryka Sienkiewicza. 

Celem inwestycji jest kontynuacja procesu rewaloryzacji Parku Miejskiego w Mławie z jednoczesnym 
poszerzeniem rekreacyjnego programu użytkowego w wyniku wyposażenia jego zachodniej części w plac 
zabaw dla dzieci i młodzieży. 
Zakres projektowania obejmuje takie zadania jak: 

 budowa dróg i placów o następujących nawierzchniach: 

- żwirowych o wzmocnionej podbudowie; 

- ze żwiru luźnego (plac zabaw dla dzieci najmłodszych); 

- poliuretanowych EPDM; 

 budowa urządzeń elektrycznych, na które składają się następujące elementy: 

- kablowe linie oświetleniowe zasilane z istniejącego oświetlenia Parku;  

- słupy oświetleniowe z oprawami; 

 wyposażenie placu w elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej, na które składają się: 
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- dobór i rozplanowanie gotowych elementów zabawowych i sprawnościowych; 

- dobór i rozplanowanie elementów wyposażenia terenu: ławek, koszy na śmieci, tablic 

informacyjnych; 

 ogrodzenia wewnętrzne placu zabaw oddzielające go od pozostałej części Parku; 

 szata roślinna, w skład której wchodzą nasadzenia krzewów liściastych. 

3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

3.1. Elementy zagospodarowania objęte projektem 

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje takie elementy, jak: 
 nawierzchnie dróg i placów: żwirowe o wzmocnionej podbudowie, ze żwiru luźnego,  poliuretanowe 

EPDM; 

 urządzenia elektryczne (uzupełnienie oświetlenia); 

 urządzenia zabawowe i sprawnościowe (wyposażenie placów zabaw, siłownia na wolnym powietrzu), 

elementy wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne); 

 ogrodzenia wewnętrzne; 

 szata roślinna: grupy krzewów. 

Graficznym przedstawieniem projektu zagospodarowania terenu jest plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 
1:250 (rys. nr 3) zawierający oprócz wyżej wymienionych inne elementy zagospodarowania terenu, takie jak 
istniejąca infrastruktura budowle występujące w sąsiedztwie i pozostałą treść mapy zasadniczej. 
Jak już wspomniano w punkcie 1.8. wykonywanie robót powinno być prowadzone w warunkach całkowitego 
wyłączenia terenu opracowania z użytkowania, co wiąże się z koniecznością wygrodzenia terenu na odcinkach 
granic opracowania pozbawionych istniejących ogrodzeń. 
Prace należy rozpocząć od geodezyjnego wytyczenia projektowanych elementów. Wprawdzie omawiany teren 
służył jako miejsce administracji budowy dla IV etapu rewaloryzacji i został on po zakończeniu robót 
zrekultywowany, więc nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia rozbiórek, jednak w przypadku znalezienia 
niewidocznych elementów, takich jak np. pozostałości nawierzchni, należy je rozebrać. 
Jako pierwsza w kolejności powinna być przeprowadzone uzupełnienie oświetlenia. Polegać to będzie na 
wykonaniu wykopów i przepustów pod kable z ich ułożeniem, zasypaniu wykopów, ustawieniu słupów 
oświetleniowych i montażu opraw. 
Następnym zadaniem powinno być posadowienie urządzeń zabawowych i sprawnościowych oraz elementów 
architektury ogrodowej, takich jak konstrukcja linowa,  wyposażenie placów zabaw, siłownia na wolnym 
powietrzu. Urządzenia gotowe należy fundamentować i ustawiać zgodnie z zaleceniami producenta. 
Kolejną czynnością będzie budowa ogrodzeń wewnętrznych oddzielającego plac zabaw od pozostałej części 
parku, po czym będzie można przystąpić do budowy nawierzchni w wykonanych uprzednio korytach. 
Przewiduje się wykonywanie nawierzchni w następującej kolejności, nawierzchnie żwirowe o wzmocnionej 
podbudowie, żwirowe luźne oraz poliuretanowe. 
Do ostatnich robót należeć będzie wykonanie projektowanej szaty roślinnej, tzn., sadzenie  krzewów oraz 
posadowienie elementów wyposażenia terenu: ławki,  kosze na śmieci i tablice informacyjne.  Cała szata 
roślinna powinna zostać objęta zabiegami pielęgnacyjnymi w rocznym okresie gwarancyjnym, natomiast 
ustalenie zasad gwarancji i konserwacji pozostałych elementów pozostawia się kompetencji Inwestora i 
Wykonawcy. 
Całość robót powinna być zaplanowana w sposób umożliwiający przeprowadzenie ich w ramach jednego 
sezonu. 

3.2. Stan prawny terenu oraz ustalenia do projektowania 

Zakres terytorialny opracowania obejmuje obszar o powierzchni 1.247 m
2
 i leży w obrębie działki ewidencyjnej 

nr 233/8 z obrębu 1413_1.0010 Miasto Mława. Działka ta stanowi główną część zabytkowego Parku Miejskiego, 
będącego własnością Miasta Mławy (KW 44406). 
Granice obszaru zagospodarowania stanowią: 

 od północy - południowa krawędź centralnej drogi parkowej; 

 od wschodu - teren Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i zachodnia elewacja 

budynku kortów tenisowych; 

 od południa - północna granica terenu kortów tenisowych; 

 od zachodu: wschodnia granica terenu kortów tenisowych oraz wschodnia linia rozgraniczająca ulicy 

Henryka Sienkiewicza. 

Jest on, jak cały obszar Parku Miejskiego, objęty wpisem do rejestru zabytków Nr 309. 
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3.3. Aktualny stan zagospodarowania terenu 

Powierzchnia terenu w granicach opracowania osiąga wielkość 1.247 m
2
. Obszar ten, zrekultywowany po 

robotach IV etapu rewaloryzacji Parku, w całości pokryty jest szatą roślinną, którą stanowi zdegradowany 
trawnik oraz nieliczne, obrzeżne nasadzenia drzew i krzewów. 
Od ul. Sienkiewicza  teren oddzielony jest ogrodzeniem parkowym wykonanym w ramach IV etapu 
rewaloryzacji, a od kortów tenisowych - wysokim ogrodzeniem kortowym. 
Graficznym przedstawieniem aktualnego stanu zagospodarowania jest rys. nr 1 w skali 1:500. 

3.4. Projektowane elementy zagospodarowania 

Jak już wspomniano do projektowanych elementów zagospodarowania terenu należą: 
 nawierzchnie dróg i placów: żwirowe o wzmocnionej podbudowie, ze żwiru luźnego,  poliuretanowe 

EPDM. Nawierzchnie dobrane zostały przy zastosowaniu następujących kryteriów: odporność na 

obciążenia (nawierzchnie jezdne), trwałość (wydłużony czas eksploatacji bez względu na stałe 

oddziaływanie czynników atmosferycznych), nieuciążliwość dla środowiska (przepuszczalność dla wody 

i powietrza, pasywność chemiczna), względy BHP (nietoksyczność, aseptyczność, zapobieganie 

nadmiernym poślizgom, łagodzenie skutków uderzeń i otarć, itp.) i p.poż. (niepalność), dogodność 

konserwacji, itp 

 uzupełnienie oświetlenie terenu; 

 urządzenia zabawowe i sprawnościowe (wyposażenie placów zabaw, siłownia na wolnym powietrzu),  

 elementy wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne); 

 ogrodzenia wewnętrzne; 

 szata roślinna: grupy krzewów. Projektowana szata roślinna spełnia przede wszystkim funkcję 

izolacyjną (peryferyjne nasadzenia drzew i krzewów) i ozdobną. 

3.5. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu 

 nawierzchnie dróg i placów:        80,59% 1.005,00 m
2
 

w tym: 
- nawierzchnia żwirowa o wzmocnionej podbudowie:        9,50%    118,50 m

2
 

- nawierzchnia syntetyczna:        51,04%    636,50 m
2
 

- nawierzchnia żwirowa luźna:           20,05%    250,00 m
2
 

 drzewa i krzewy:         19,41%    242,00 m
2
 

RAZEM:         100,00% 1.247,00 m
2
 

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

4.1. Rodzaj zakres koniecznych rozbiórek i robót porządkowych 

Miejsce projektowanego placu zabaw służyło administracji budowy dla IV etapu rewaloryzacji. Wykorzystywany 
w ten sposób obszar został po zakończeniu robót zrekultywowany, nie zachodzi więc potrzeba 
przeprowadzenia rozbiórek, jednak w przypadku znalezienia niewidocznych elementów, takich jak np. 
pozostałości nawierzchni, należy je rozebrać. 

4.2. Projekt budowlany / wykonawczy nawierzchni 

Projekt przewiduje zastosowanie następujących trzech rodzajów nawierzchni: 
 żwirowej o wzmocnionej podbudowie, przystosowane do ruchu kołowego (droga prowadząca do kortów 

tenisowych); 

 ze żwiru luźnego (pole żwirowe na placu zabaw dla dzieci najmłodszych); 

 poliuretanowej przepuszczalnej EPDM (plac zabaw). 

Rozwiązanie wysokościowe nawierzchni zostało dostosowane do istniejących rzędnych terenu i tak powinno 
być realizowane. 
Konstrukcja oraz gabaryty drogi o nawierzchni żwirowej ze wzmocnioną podbudową przystosowane są do 
ruchu średnio ciężkich pojazdów, głównie w celu umożliwienia ruchu sprzętu służącego do pielęgnacji i 
konserwacji kortów tenisowych, znajdujących się w sąsiedztwie terenu opracowania. Profil konstrukcyjny 
pozostałych dróg i placów został rozwiązany w sposób typowy dla chodników, z uwzględnieniem specjalnych 
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warunków, jakie muszą spełniać podbudowy pod nawierzchnie syntetyczne. Ze względu na obecność gruntów 
nieprzepuszczalnych na terenie Parku przewiduje się zastosowanie we wszystkich nawierzchniach pogrubionej 
warstwy odsączającej z piasku średnioziarnistego. 
Podczas wykonywania koryt pod projektowane nawierzchnie należy zachować szczególną ostrożność w 
rejonach linii i urządzeń podziemnego uzbrojenia terenu. Ich rzędne uwzględnione zostały podczas 
projektowania nawierzchni, ale nie można wykluczyć konieczności niewielkich korekt na bieżąco podczas 
realizacji, polegających na zgraniu wzajemnego usytuowania nawierzchni i tych urządzeń. Większość 
elementów uzbrojenia terenu została przedstawiona na mapie zasadniczej w skali 1:500 wykorzystanej do 
opracowania projektu, ale nie należy wykluczać obecności linii nie zaznaczonych. Dno koryta, warstwa 
odsączająca, podbudowa, podsypki i nawierzchnie powinny być dobrze wyprofilowane i zagęszczone, przy 
jednoczesnym zwilżaniu i ewentualnym uzupełnianiu powstających nierówności i kolein. Zagęszczanie można 
uznać za dostateczne, gdy przed walcem nie tworzy się fala i gdy na zagęszczonej powierzchni drogi nie 
występują ślady sprzętu zagęszczającego. Poszczególne roboty oraz wybór materiałów do budowy nawierzchni 
należy wykonywać zgodnie z następującymi normami: 
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka; 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych; 
PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek; 
W trakcie robót przy budowie nawierzchni należy pamiętać o potrzebie ułożenia pod nawierzchnią dróg i placów 
przepustów instalacyjnych związanych z przebiegiem kabli elektrycznych (całość w rurach osłonowych). 
Ponieważ przewidywana kolejność robót zakłada poprzedzenie prac przy wykonaniu nawierzchni robotami 
instalacyjnymi ww. przepusty należy wbudować zgodnie z  rysunkiem 6a. Projekt budowlany/wykonawczy 
oświetlenia, plan sytuacyjny (skala 1:500). 
Projekt budowlany / wykonawczy dróg i placów przedstawiono w formie graficznej na rysunkach nr 4.: 

a. Plan domiarów sytuacyjnych (skala 1:250); 

b. Dobór materiałów na nawierzchnie. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej. (1:250, 1:200); 

c. Przekroje konstrukcyjne (1:20). 

NAWIERZCHNIA ŻWIROWA O WZMOCNIONEJ PODBUDOWIE: 
Droga o nawierzchni żwirowej o wzmocnionej podbudowie znajduje się po wschodniej stronie projektowanego 
placu zabaw i stanowi dojazd do sąsiadujących z placem kortów tenisowych. Od nawierzchni syntetycznej 
EMDP, pola żwirowego oraz od gruntu oddziela je krawężnik betonowy 15x30 cm, którego łączna długość 
wynosi 70 mb. Łączna powierzchnia projektowanej nawierzchni żwirowej o wzmocnionej podbudowie wynosi 
118,50 m

2
. 

Nawierzchnia ta układana powinna być w korycie wypełnionym 20 cm warstwą odsączającą z piasku 
średnioziarnistego i 15 cm podbudową z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem. Górną część nawierzchni 
tworzyć będą dwie warstwy, każda o grubości 10 cm, zbudowane z optymalnych mieszanek żwirowo – 
gliniastych o następującym składzie uziarnienia: 

 warstwa górna: 

- frakcja żwirowa (2-25 mm):   50,0% 

- frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm):  35,0% 

- frakcja pyłowa (0,05 mm):   11,0% 

- frakcja iłowa (0,002 mm):     4,0% 

 warstwa dolna: 

- frakcja żwirowa i kamienista (2-50 mm): 55,0% 

- frakcja piaskowa (0,05-2,00 mm):  35,0% 

- frakcja pyłowo – iłowa (0,05 mm): 10,0% 

- (w tym cząstek 0,002 mm:    2,0% 

Wykonanie nawierzchni żwirowych odbywać się powinno w warunkach bezwzględnego reżimu 
technologicznego i materiałowego, ze ścisłym zachowaniem proporcji poszczególnych frakcji materiału. Tylko w 
ten sposób można zagwarantować, że będzie ona jednocześnie twarda, równa i przepuszczalna dla wody i 
powietrza, co ma zasadnicze znaczenie dla warunków wzrostu i rozwoju roślinności. 
Przekrój konstrukcyjny nawierzchni żwirowej o wzmocnionej podbudowie przedstawiono na rysunku 5c w skali 
1:20.  

NAWIERZCHNIA ZE ŻWIRU LUŹNEGO: 
Nawierzchnia ze żwiru luźnego na placu zabaw dla najmłodszych dzieci zajmuje powierzchnię 250 m

2
  i 

znajduje się w obudowie z obrzeża betonowego 8x30 cm na oporowej ławie fundamentowej z betonu B-15. 
Nawierzchnia zbudowana jest z 40-centymetrowej warstwy żwiru płukanego 2-8 mm podścielona geowłókniną i 
20-centymetrową warstwą tłucznia. Nawierzchnia ta powinna spełniać wymogi normy PN-EN 1177:2000. 
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PRZEPUSZCZALNA NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA EPDM: 
Przewiduje się układanie tworzywa poliuretanowego warstwą 1,5 cm w nawiązaniu do rozwiązań 
kolorystycznych przedstawionych na rysunku 4b (skala 1:250), na podbudowie z granulatu gumowego o 
zmiennej grubości (2,5 – 7,5 cm), w dostosowaniu  do lokalnie pożądanych warunków bezpieczeństwa. Całość 
syntetyku powinna być ułożona na 5 cm warstwie klińca kamiennego 2-8 mm oraz na podbudowie z tłucznia 
kamiennego 31 - 63 mm o grubości 15 cm. Podbudowę należy układać na 10-centymetrowej warstwie 
odcinającej z piasku. Obudowę nawierzchni, na styku z gruntem i z polem żwirowym, stanowić będzie obrzeże 
betonowe 8 x 30 cm na oporowej ławie fundamentowej z betonu B-15, które to powinno być pokryte z wierzchu 
górną warstwą syntetyku. Łączna długość obrzeża 8x30 dla nawierzchni ze żwiru luźnego i nawierzchni 
syntetycznej wynosi 90 m. Ze względu na warunki bezpieczeństwa należy wybrać nawierzchnię syntetyczną 
odpowiadającą Europejskiemu Standardowi amortyzacji uderzeń (EN 1177:1998), zapewniającą 
bezpieczeństwo upadku z wysokości 3 m. Jakościowym przykładem takiej nawierzchni jest dostępny od dawna 
na rynku produkt PLAYTOP. Technologia układania warstw syntetyku powinna spełniać wszystkie wymogi 
podane przez jego producenta. 
Powierzchnia przepuszczalnej nawierzchni syntetycznej EPDM wynosi 636,50 m

2
. 

Podstawowa grubość podbudowy nawierzchni syntetycznej EPDM wynosi 2,5 cm, tworząc wraz z EPDM 
warstwę o grubości 4 cm, która zajmuje 336,9 m

2
 powierzchni placu. Na pozostałej powierzchni (250,4 m

3
) 

znajduje się nawierzchnia o grubości podbudowy 7,5 cm i łącznej grubości 9 cm. Przekrój konstrukcyjny 
nawierzchni syntetycznej poliuretanowej EPDM przedstawiono na rysunku 4c w skali 1:20. 

4.3. Projekt budowlany / wykonawczy ogrodzenia 

Ogrodzenie wewnętrzne, potrzebne do oddzielenia placu zabaw od otoczenia, zaprojektowano z niskich 
przęseł, których przykładem może być ogrodzenie produkowane przez firmę Müller: segment nr katalogowy 980 
o łącznej długości - 67 mb. Przewidziano 2 wejścia na teren placu zabaw, co wiąże się z koniecznością 
wstawienia dwu bramek: szer. 1 m i 2 m. Za przykład mogą tu posłużyć produkty firmy Müller o nr katalogowym 
982. 

4.4. Projekt budowlany / wykonawczy uzupełnienia oświetlenia 

Przedmiotem opracowania jest projekt zewnętrznej instalacji elektrycznej polegający na rozbudowie istniejącej 
instalacji oświetleniowej parku. 
Niniejsze opracowanie obejmuje tylko prace zewnętrzne, elektryczne, związane z zakresem 5 etapu 
rewaloryzacji Parku Miejskiego, rozpatrywane winno być jednak łącznie z dokumentacją wcześniejszych etapów 
rewaloryzacji. 

4.4.1. WARUNKI OGÓLNE 
 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej wewnętrznej opisanej w 

niniejszej dokumentacji.  

 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 

opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla 

kompletnego wykonania instalacji elektrycznych i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  

 Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w 

punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do 

zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych 

niniejszych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe 

wynikające z braku koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami 

Wykonawca ma zrealizować na własny koszt. 

 W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne z dokumentacją będzie obciążony 

kosztami demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej 

specyfikacji. 

 Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, 

urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w 

takim przypadku muszą się one stosować do zapisów punktu 5. Wyroby i materiały – warunki 

dopuszczenia zamienników. 

 Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie 

zagadnienia ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie 

ujęte specyfikacją winny być traktowane jakby były ujęte w obu. 
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 Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i 

posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 

zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy. 

 Do zakresu prac Wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji wg. obowiązujących 

norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac 

Wykonawca winien załączyć również deklarację kompletności wykonanych prac oraz zgodności z 

niniejszą dokumentacją. 

4.4.2. STAN ISTNIEJĄCY 

Na terenie Parku znajduje się szafka oświetleniowa SO, zasilona zalicznikową linią nn ze zintegrowanego 
złącza kablowego, stanowiąca główny punkt zasilający wszystkie obiekty Parku. Z szafki SO wyprowadzone są 
min. obwody oświetlenia alejek Parku. 
Szafka SO pełni funkcje sterowania oświetleniem alejek Parku. 

4.4.3. CHARAKTERYSTYKA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 
Napięcie zasilania Un - 230/400V 50Hz 
Obliczeniowa moc szczytowa całości zadania (1. + 2.etap): Po = 19,4 kW 
Obliczeniowy prąd obciążenia: In = 31,2 A 
cosφ = 0,91 
Zabezpieczenie przedlicznikowe - istniejące. 
Rezystancja uziemienia ≤20Ω 
Dodatkowa ochrona od porażeń – samoczynne szybkie wyłączenie zasilania w układzie TN-S. 
Pozostałe dane elektroenergetyczne przedstawiono na schemacie obwodów oświetleniowych. 

4.4.4. ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO 

Rozbudowa istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu Parku polega na wydłużeniu istniejących 
obwodów oświetleniowych. W miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym należy zabudować projektowane 
nowe słupy oświetleniowe i zasilić je ze wskazanych również na planie sytuacyjnym istniejących słupów 
oświetleniowych. Typ projektowanych słupów – identyczny z typem słupów istniejących, oprawa oświetleniowa 
A2 „JULIA” – zastępująca nieprodukowaną już oprawę „DIANA”, występującą na istniejących słupach. 
Projektowane kable oświetleniowe wprowadzić pod zaciski tabliczek słupowych/złącz słupowych istniejących 
słupów.  
Typy linii oświetleniowych podano na planie sytuacyjnym i na schemacie zasilania. 
Zaciski PE ostatnich słupów w projektowanych przedłużeniach – uziemić. Rezystancja uziemienia Ra < 20Ω. 

4.4.5. KABLOWE LINIE OŚWIETLENIOWE 

W celu wykonania linii oświetleniowych należy: 
 wytyczyć geodezyjnie trasę projektowanych kabli oraz stanowiska oświetleniowe (oś słupa w odległości 

0,6 m od skrajni projektowanych alejek); 

 projektowane kable układać w rowie kablowym, na głębokości 0,8 m i szerokości dna rowu od 0,4 m  

Kable chronić na całej długości rurami ochronnymi typu arot DVK75; 

 na podejściach do stanowisk oświetleniowych pozostawić z każdej strony zapas kabla w ilości po 1,0 m; 

 kable na całej długości zaopatrzyć w opaski kablowe mocowane co ok. 10 m. Na opaskach podać typ i 

przekrój kabla, numer obwodu zasilającego, napięcie oraz rok ułożenia oraz nazwę użytkownika kabla; 

 zamocować projektowane słupy oświetleniowe do prefabrykowanych fundamentów (zgodnie z 

zaleceniami producenta); 

 zamontować oprawy oświetleniowe; 

 wykonać uziemienia słupów i stanowisk oświetleniowych zgodnie ze schematami oświetlenia; 

 potwierdzić pomiarem rezystancję uziomu z wpisaniem wyniku do Dziennika Budowy; 

 dokonać sprawdzenia pomiarem skuteczności dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej; 

 linie kablowe zgłosić do odbioru inwestorskiego. Do odbioru dostarczyć: 

- protokół odbioru kabla przed zasypaniem, 

- geodezyjną inwentaryzację trasy kabla, 

- protokół pomiaru rezystancji izolacji kabla, 

- protokół rezystancji uziemienia, 

- dokumentację powykonawczą. 

4.4.6. DODATKOWA OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

Sieć elektryczna oświetleniowa oraz zasilająca pracuje w układzie TN-S z wydzielonym przewodem neutralnym 
i ochronnym. Przewody ochronne z izolacją o barwie żółta-zielonej należy połączyć metalowymi słupami oraz 
metalowymi obudowami projektowanych obiektów. 
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Ochrona podstawowa przed dotykiem bezpośrednim realizowana jest przez zastosowanie izolowanych części 
czynnych, izolacji przewodów oraz aparatów i urządzeń elektrycznych. 
Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim realizowana jest poprzez zastosowanie samoczynnego 
szybkiego wyłączenia zasilania (wyłączniki nadmiarowoprądowe). 

4.4.7. ZAGADNIENIA BHP 

Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z normami : 
 N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa; 

 N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 

Odległości układanego kabla w ziemi w stosunku do innych urządzeń podziemnych i instalacji zachować 
zgodnie z wymaganiami właściwej normy. 
W miejscach skrzyżowań istniejącymi sieciami wykonać przekopy kontrolne. 
Wszystkie prace przyłączeniowe wykonywać przy wyłączonym napięciu. W trakcie prac montażowych 
napotkane kable należy traktować jako czynne, pod napięciem. 

4.4.8. UWAGI KOŃCOWE 

Całość prac wykonać w sposób zgodny z aktualnie obowiązującymi przepisami PN/E, PBUE, BHP. 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji elektrycznej linii kablowych i linii oświetlenia 
terenu opisanej w niniejszej dokumentacji.  
Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w niniejszym 
opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego 
wykonania instalacji elektrycznych oświetlenia terenu i zapewnienia jej pełnej funkcjonalności.  
Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji elektrycznych w punktach 
wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną 
specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych niniejszych instalacji z innymi 
instalacjami i rodzajami robót występującymi na obiekcie. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku 
koordynacji wykonania instalacji elektrycznych wewnętrznych z innymi branżami Wykonawca ma zrealizować 
na własny koszt. 
W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urządzenia niezgodne ze specyfikacją będzie obciążony kosztami 
demontażu tego urządzenia, zakupu i montażu urządzeń wyszczególnionych w niniejszej specyfikacji. 
Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez Inwestora standard dla materiałów, urządzeń i 
instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi 
uzyskać jego pisemne zatwierdzenie przez Inwestora. 
Rysunki i część opisowa są w elementami dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie zagadnienia 
ujęte w części opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte specyfikacją 
winny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej specyfikacji, 
Wykonawca przed złożeniem oferty powinien wyjaśnić Inwestor, który jako jedyny jest upoważniony do 
autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. 
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać 
stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi 
oraz posiadać niezbędne atesty tak aby spełniać obowiązujące przepisy.  
Wykonawca robót w trakcie prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego drzewostanu jest zobowiązany 
do zgłoszenia rozpoczęcia prac ziemnych u służb konserwatorskich oraz do przestrzegania zaleceń wydanych 
przez te służby w trakcie prowadzenia prac. 
W trakcie prac zwrócić szczególna uwagę na właściwą koordynacje robót zwłaszcza z branżą drogową. 
Kable układać po wcześniejszej niwelacji terenu do rzędnych docelowych. 
Przed oddaniem do eksploatacji wykonać niezbędne pomiary tj. ciągłości żył, rezystancji izolacji kabli, 
skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji obwodów, rezystancji uziemień, itp., wystawiając 
odpowiednie protokoły pomiarów. 
Prace w pobliżu istniejących podziemnych urządzeń energetycznych prowadzić ręcznie po uprzednim 
zgłoszeniu zamiaru ich prowadzenia w siedzibie gestora sieci i urządzeń podziemnych (naziemnych) oraz na 
warunkach przez niego określonych.  
W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi ponadto : 

 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji; 

 dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń; 

 montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń; 

 dostawa i montaż kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji elektrycznej; 

 wykonanie wszelkich otworów w stropach i ścianach a także uszczelnienie tych otworów przy 

przejściach przez różne strefy ogniowe masami o odpowiedniej odporności ogniowej; 

 wykonanie przebić w fundamentach i w ścianach dla prowadzenia instalacji elektrycznych wraz i ich 

obróbką i uszczelnieniem; 
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 wykonanie i przygotowanie do odbioru wszystkich instalacji zanikowych a w szczególności instalacji 

uziemiającej oraz połączeń ekwipotencjalnych w obiekcie; 

 dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych 

pomiarów do odbiorów instalacji; 

 przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu 

czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania 

odbioru tych prac. 

Przy prowadzeniu robót przestrzegać przepisów BHP. Szczególna ostrożność zachować przy prowadzeniu 
robót z zastosowaniem podnośników, rusztowań, drabin i elektronarzędzi. 

4.4.9. WYKONANIE ROBÓT 

W zakres robót Wykonawcy instalacji wchodzi: 
 dostarczenie i rozładunek wszystkich urządzeń i osprzętu niezbędnych do wykonania instalacji; 

 dostarczone urządzenia należy zabezpieczyć w odpowiedni sposób przed kradzieżą, uszkodzeniem lub 

innymi czynnikami mogącymi wpłynąć na jakość dostarczonych materiałów i urządzeń; 

 montaż, uruchomienie i regulacja w/w urządzeń; 

 dostawa i montaż instalacji tras kablowych oraz kabli i przewodów wchodzących w skład instalacji 

elektrycznej; 

 dokonania niezbędnych pomiarów dla poszczególnych typów instalacji oraz przedłożenia wyników tych 

pomiarów do odbiorów instalacji; 

 przedłożenia kompletnej dokumentacji i certyfikatów dla wszystkich zastosowanych urządzeń, osprzętu 

czy innych rozwiązań systemowych, jak również dokumentacji powykonawczej celem dokonania 

odbioru tych prac. 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania poszczególnych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszelkie odstępstwa oraz 
ewentualne zmiany w zastosowanym osprzęcie lub urządzeniach muszą być uzgadniane. Wykonawstwo 
instalacji elektrycznej winno być zlecone firmie posiadającej właściwe doświadczenie oraz uprawnienia do 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu wysoką jakość oraz terminowość wykonania. 
WARUNKI ORGANIZACYJNE: 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawcy oraz Nadzór musi się dokładnie zaznajomić z całością 
dokumentacji projektowe, specyfikacji technicznej warunków wykonania i odbioru robót oraz z przedmiarem 
robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań przed przystąpieniem do robót. Ponadto Wykonawcy oraz Nadzór powinny dokładnie zaznajomić się 
ze szczegółowymi wymaganiami dostawców urządzeń oraz z warunkami montażu tych urządzeń. 
Niezbędne jest również zachowanie odpowiedniego wyprzedzenia przy składaniu zamówień na poszczególne 
urządzenia i osprzęt aby nie powodować przestojów podczas wykonywania robót. Brak dostaw określonych 
materiałów, urządzeń czy osprzętu nie może być podstawą do opóźnień w procesie wykonawstwa. Jakiekolwiek 
zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po uzyskaniu 
akceptacji zarówno Projektanta jak i Zamawiającego. 
ZASADY KONTROLI I ODBIORU ROBÓT: 
Kierownik robot elektrycznych zobowiązany jest do: 

 zgłaszania Inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu bądź 

zanikowi oraz zapewnienia dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o 

przyłączenie do sieci elektroenergetycznej prób i odbiorów częściowych instalacji elektrycznych oraz 

związanych z nimi urządzeń technicznych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

 przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, przez co należy rozumieć również 

dokumentację powykonawczą dla instalacji elektrycznych, ze wszelkimi zmianami, jakie za wiedzą 

projektanta zostały wniesione w trakcie budowy; 

 zgłoszenia do odbioru instalacji elektrycznej i piorunochronnej obiektu odpowiednim wpisem do 

dziennika budowy oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia stwierdzonych wad; 

 przekazania Inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania instalacji elektrycznych z projektem 

wykonawczym i warunkami pozwolenia na budowę – umożliwiającego uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie lub dokonanie zgłoszenia o rozpoczęciu użytkowania. 

Inspektor nadzoru, działający w imieniu Inwestora zobowiązany jest do: 
 reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z 

projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, obowiązującymi Polskimi Normami i normami 

zharmonizowanymi oraz wiedzą techniczną; 
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 sprawdzania jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności 

zapobieganie stosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania 

w budownictwie; 

 sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu bądź zanikających, uczestniczenia w 

próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowania i udziału w 

czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywania ich do użytkowania. 

4.4.10. MATERIAŁY I SUROWCE 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyrobu o właściwościach użytkowych umożliwiających spełnienie 
wymagań podstawowych oraz dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie a w szczególności: 

 materiały budowlane, właściwie oznaczone, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 

oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych; 

 wyroby dla których dokonano oceny niezawodności i wydano certyfikat zgodności z Polską Normą lub z 

aprobatą techniczną; 

 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnienie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej. 

4.4.11. URZĄDZENIA 

Wykonawca jest obowiązany wykazać się posiadaniem wszystkich urządzeń niezbędnych do wykonywania prac 
instalacyjnych związanych z transportem, montażem oraz pomiarami instalacji. Konieczne będzie wykonywanie 
instalacji na wysokościach, dlatego też niezbędne jest posiadanie podnośników samojezdnych umożliwiających 
podwieszanie korytek kablowych, opraw oświetleniowych itp. w ilości zapewniającej odpowiednią dynamikę 
prac w celu zapewnienia terminowości oddawania prac. Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w 
pełni sprawne i dostosowane do technologii budynku. Sposób wykonywania robót oraz sprzęt zaakceptuje 
Inspektor Nadzoru. 

4.4.12. TRANSPORT  MATERIAŁÓW 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą uniknąć uszkodzeń lub 
odkształceń przewożonych materiałów, roślinności parkowej, nawierzchni i innych elementów 
zagospodarowania. Materiały powinny być przewożone na budowę zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz 
przepisami BHP. Rodzaj i ilość środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie 
przewidzianym w Kontrakcie. Przewożone materiały powinny być rozmieszczone równomiernie oraz 
zabezpieczone przed przemieszczaniem się w czasie ruchu pojazdu. 

4.4.13. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie 
warunki, w jakich roboty będą wykonywane. Szczegółowy harmonogram wykonania instalacji i montażu 
urządzeń ma szczególne znaczenie na terminowości wykonywania poszczególnych prac jak również na 
pozostałe branże.  

4.4.14. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli robót jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca robót ma 
obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inspektorowi Nadzoru zgodności 
dostarczonych materiałów i realizacji robót z dokumentacją projektową oraz wymaganiami specyfikacji. 
Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o rodzaju i terminie 
badania. 
Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakończeniu każdej roboty zanikającej, którą może 
kontynuować dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Nadzór.  
Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami. 

 wszystkie roboty, które nie spełniają wymagań podanych w odpowiednich punktach dokumentacji, 

zostają odrzucone; 

 wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia od cech określonych w specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy Nadzór 

może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne 

instalacji. 

4.4.15. ODBIÓR ROBÓT 

ODBIÓR TECHNICZNY CZĘŚCIOWY: 
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Przy odbiorze należy sprawdzić zgodność robót z dokumentacją. Odbiór techniczny częściowy jest to odbiór 
poszczególnych faz robót podlegających zakryciu a w szczególności kabli w wykopie, przed zasypaniem i 
instalacji uziemienia . Do odbioru należy przedłożyć następujące dokumenty: 

 dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy oraz 

szkice zdawczo – odbiorcze; 

 dziennik budowy; 

 dokumenty dotyczące jakości zastosowanych materiałów. 

ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY: 
Jest to odbiór techniczny całkowitego zakresu robót elektrycznych po zakończeniu budowy, przed 
przekazaniem go do eksploatacji. Należy przedłożyć następujące dokumenty: 

 wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych; 

 protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych; 

 zaktualizowaną dokumentację. 

4.5. Projekt wykonawczy wyposażenia terenu 

Projekt wyposażenia terenu na tym etapie obejmuje dobór urządzeń zabawowych oraz elementów małej 
architektury. 
Wybierając urządzenia zabawowe z bogatej obecnie oferty rynkowej kierowano się takimi kryteriami, jak 
atrakcyjność urządzeń, ich trwałość, estetyka oraz bezpieczeństwo zagwarantowane odpowiednimi atestami i 
certyfikatami. Łącznie wybrano 21 następujących elementów, przedstawionych w dalszej części dokumentacji 
na załączonych kopiach materiałów ofertowych. Montaż wszystkich urządzeń powinien być przeprowadzony 
przez kompetentną ekipę, zgodnie z technologią określoną przez producenta, tak aby gwarancja na urządzenia 
została udzielona. 
Graficzne rozwiązania projektowe tej części dokumentacji przedstawiono na rysunku nr 7. Projekt wykonawczy 
wyposażenia terenu (skala 1:250); 

URZĄDZENIA ZABAWOWO - SPRAWNOŚCIOWE STANOWIĄCE WYPOSAŻENIE PLACU GIER I ZABAW: 
Na placach gier i zabaw przewidziano ogółem lokalizację 21 urządzeń zabawowo – sprawnościowych o 
różnorodnych funkcjach i gabarytach oraz jednolitej charakterystyce materiałowej i estetyce. Przykładami tych 
urządzeń mogą być występujące na rynku produkty, które wyróżniają  się dużą trwałością, wysoką jakością 
materiałów i konstrukcji potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami oraz parkowym charakterem wzornictwa i 
estetyki (obok podany jest numer katalogowy urządzenia): 

 Corocord, 3144/2 - Linarium; 

 Müller - Siłownia na wolnym powietrzu: 

- 21559 - narciarz biegowy; 

- 21759 - rowerek; 

- 21709 - biegacz; 

- 21059 - twister; 

- 21109 - sztanga w leżeniu; 

- 21159 - steper; 

- 21209 - wiosła; 

- 21259 - motyl; 

- 21309 - ławka do mięśni ud; 

- 21409 - przyrząd do ćwiczenia mięśni brzucha. 

 Lappset, urządzenia serii Finno: 

- 122460M - piaskownica 'Play Fun'; 

- 010503 - bujaczek 'Dino'; 

- 010508 - bujaczek 'Giraffe'; 

- 010303 - ważka 'Grasshopper'; 

- 010820M + 000163 - huśtawka; 

- 010241 - karuzela 'Blues'; 

- 138035M - zestaw  'Moles's Wood'; 

- 120805 - stateczek  'Tugboat'; 

- 080900 - Panna; 

- Seria Axiom, 220010 - Surfy; 

ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY: 
Do projektowanych elementów małej architektury  należą ławki, kosze na śmieci oraz tablice informacyjne. 
Ławki i kosze rozmieszczono równomiernie wzdłuż wschodniej i zachodniej granicy placu zabaw, natomiast 
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tablice usytuowano przy północnym oraz wschodnim wejściu na plac. Przykładami urządzeń mogą być produkty 
następujących firm: 

 ławki:  Art Metal LA4 – 5 szt.; 

 kosze na śmieci: Art Metal K1 - 2 szt.; 

 tablice informacyjne: Art Metal T2 - 2 szt. 

Graficzne rozwiązania projektowe tej części dokumentacji przedstawiono na rysunku nr 7.  Projekt wykonawczy 
wyposażenia terenu (skala 1:250). 

4.6. Projekt wykonawczy szaty roślinnej 

Projektowana szata roślinna spełnia przede wszystkim funkcję izolacyjną (peryferyjne nasadzenia krzewów) i 
ozdobną. 
Poniższa tabela przedstawia skład gatunkowy i ilościowy projektowanych krzewów: 

L.p Nazwa łacińska 
Liczba sztuk na 

terenie płaskim 

Wielkość 

dołów [m] 

Wysokość 1-2 m  

1 Physocarpus opulifolius 31 0,5 

2 Spiraea 'Snowmound' 43 0,5 

3 Symphoricarpos doorenbosii 'Mother Pearl' 22 0,5 

Wysokość do 1m 

4 Symphoricarpos chenaultii 'Hancock' 94 0,3 

Powierzchnia nasadzeń krzewów, wielkości 242 m
2
. powinna być przykryta warstwą kompostu z kory drzew 

iglastych o grubości 5 cm. 
Graficzne rozwiązania projektowe tej części dokumentacji przedstawiono na rysunku nr 8. Projekt 
budowlany/wykonawczy szaty roślinnej (skala 1:250). 

5. WYROBY I MATERIAŁY – WARUNKI DOPUSZCZENIA ZAMIENNIKÓW 

W dokumentacji powyższej wskazano szereg wyrobów gotowych i materiałów, z podaniem nazwy, symbolu i 
producenta, przeznaczonych do wbudowania w ramach prac wykonawczych. w załącznikach do dokumentacji 
projektowej zamieszczono kopie rysunków przedstawiających wygląd ww. wyrobów oraz podstawowych danych 
technicznych i opisów technologii. Wyroby te, jak to w dokumentacji wielokrotnie zaznaczono, stanowią 
przykłady elementów, urządzeń i materiałów, jakie mogą być użyte przez wykonawców w ramach robót. znaki 
firmowe producentów oraz nazwy i symbole wyrobów zostały w dokumentacji podane jedynie w celu jak 
najdokładniejszego określenia ich charakterystyki. 
Oznacza to, że wykonawca nie będzie zobowiązany do zastosowania tych konkretnych, podanych w 
dokumentacji projektowo – kosztorysowej wyrobów i że może on stosować inne, jednakże pod warunkiem ich 
zgodności z wyrobami podanymi w dokumentacji pod względem: 

 gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj i liczba elementów składowych); 

 charakteru użytkowego (tożsamość funkcji); 

 charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość tworzywa); 

 parametrów technicznych (np. wytrzymałość, trwałość, konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 

 parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność, itp.); 

 wyglądu (struktura, faktura, barwa). 

Wszystkie wyroby zastosowane przez wykonawcę powinny posiadać niezbędne, wymagane przez prawo 
budowlane aprobaty techniczne i świadectwa zgodności z Polską Normą. 
UWAGA: ze względu na bezwzględną integralność projektu rozplanowania urządzeń zabawowych i nawierzchni 
poliuretanowej EPDM, od czego zależą spełnienie warunków bezpiecznego użytkowania placu, elementy te nie 
podlegają powyższej zasadzie stosowania zamienników. 
 

6.  KOLEJNOŚĆ I TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBÓT ORAZ UWAGI DLA 

WYKONAWCY 

Przed przystąpieniem do robót kierownik budowy ma obowiązek zapewnić możliwość geodezyjnego wytyczenia 
projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu – przeprowadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
obiektów zrealizowanych. Przewiduje się następującą kolejność ich wykonywania: 
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1. wyłączenie terenu budowy z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie, zabezpieczenie i 

oznakowanie; 

2. zabezpieczenie pni oraz stref korzeniowych drzew przeznaczonych do adaptacji i znajdujących się w 

strefie robót; 

3. wyznaczenie dróg transportu, miejsc składowania materiałów, stacjonowania sprzętu oraz lokalizacji 

obiektu administracji budowy poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie; 

4. wykonanie sieci elektrycznych (wykonanie wykopów i przepustów pod kable z ich ułożeniem, zasypanie 

wykopów, ustawienie słupów oświetleniowych i montaż opraw, przyłączenie zasilania); 

5. montaż urządzeń zabawowych; 

6. budowa ogrodzenia placu zabaw; 

7. budowa nawierzchni w wykonanych uprzednio korytach; 

8. posadowienie elementów wyposażenia terenu (ławki, kosze na śmieci tablice informacyjne); 

9. posadzenie zaprojektowanych krzewów; 

10. uporządkowanie terenu z usunięciem zabezpieczeń i oznakowań wprowadzonych na okres budowy 

oraz dokonanie ewentualnych napraw elementów zagospodarowania terenu zniszczonych w czasie 

prac budowlanych; 

11. pielęgnacja szaty roślinnej w rocznym okresie gwarancyjnym. 

UWAGA: w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek 
przedmiotów posiadających cechy zabytku należy niezwłocznie zawiadomić o tym Mazowieckiego Stołecznego 
Konserwatora Zabytków, delegatura w Ciechanowie. 
UWAGA: w przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych i ogrodniczych jakichkolwiek obiektów 
o charakterze fenomenów przyrodniczych (np. głazów narzutowych, skamienielin, itp.) niezwłocznie 
zawiadomienie o tym Inwestora. 
Przedmiotem odbioru są: 

 nawierzchnie dróg i placów; 

 sieci elektryczne; 

 elementy zabawowe oraz elementy architektury ogrodowej; 

 ogrodzenie placu zabaw; 

 szata roślinna. 

 

7.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

Zagrożenia, które mogą wystąpić podczas realizacji robót budowlanych:  

Rodzaj 
zagrożenia 

Miejsce 
występowania 

Czas 
występowania 

Środki 
zapobiegawcze 

Wymagane 
szczególne 
kwalifikacje 

komunikacyjne, 
wynikające z 
utrudnionych 
warunków 
przemieszczania 
się sprzętu oraz 
ograniczonej 
liczby wjazdów 

na całym terenie podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

wygrodzenie, 
oświetlenie i 
oznakowanie placu 
budowy z 
oznaczeniem i 
organizacją miejsc 
przemieszczania się i 
stacjonowania sprzętu, 
składowania 
materiałów, przejść 
pieszych, wjazdu, itp. 

w zakresie 
obsługiwania 
poszczególnych 
rodzajów sprzętu 

porażenie prądem 
elektrycznym 

w miejscach i na 
trasach 
istniejących, 
projektowanych i 
czasowo 
użytkowanych 
instalacji 
elektrycznych 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania 

urazy wskutek 
uszkodzenia 
innych 
istniejących sieci 

w miejscach i na 
trasach 
istniejących i 
czasowo 

podczas 
wykonywania 
pełnego zakresu 
robót 

normatywne 
zabezpieczenia i 
oznakowania 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do obsługiwania 
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uzbrojenia terenu 
(kanalizacja, 
wodociąg, inne) 

użytkowanych 
instalacji 

sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników w 
zakresie użytkowania 

urazy wskutek 
upadku 
elementów 
wykonywanych 
konstrukcji 

urządzenia 
zabawowe 

w trakcie robót 
wykonawczych 

normatywne 
zabezpieczenia 

właściwe uprawnienia 
budowlane do 
prowadzenia robót 
oraz do obsługiwania 
sprzętu; 
przeszkolenie 
pracowników; odzież 
ochronna 

urazy wskutek 
upadku drzew 
oraz ich organów 
(pnie, konary, 
gałęzie) oraz 
upadkiem z 
wysokości 

w miejscach 
występowania 
oraz w otoczeniu 
drzew 
przeznaczonych 
do zabiegów 
pielęgnacyjnych 

w trakcie 
wykonywania 
robót przy 
gospodarce 
istniejącym 
drzewostanem i 
pod drzewami 

wygrodzenie i 
oznakowanie miejsc 
robót; 
stosowanie 
zabezpieczeń 
odpowiednich dla prac 
na wysokościach 

kwalifikacje do 
wykonywania prac 
wchodzących w zakres 
gospodarki istniejącym 
drzewostanem 

 
Kierownik budowy będzie zobowiązany do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.03.120.1126 z dnia 10 
lipca 2003 r.). 
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8. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

1. Inwentaryzacja szaty roślinnej (skala 1:500); 

2. Koncepcja zagospodarowania terenu (skala 1:250); 

3. Projekt budowlany zagospodarowania terenu (1:250); 

4. Projekt budowlany/wykonawczy budowy dróg i placów: 

a. Plan domiarów sytuacyjnych (skala 1:250); 

b. Dobór materiałów na nawierzchnie. Kolorystyka nawierzchni syntetycznej. (1:250, 1:200); 

c. Przekroje konstrukcyjne (1:20); 

5. Projekt budowlany/wykonawczy ogrodzeń wewnętrznych (1:250); 

6. Projekt budowlany/wykonawczy oświetlenia: 

a. Plan sytuacyjny (1:250) 

b. Schemat rozbudowy istniejących obwodów oświetlenia parku. Obwód 01.  

7. Projekt budowlany/wykonawczy wyposażenia terenu (1:250); 

8. Projekt budowlany/wykonawczy szaty roślinnej (skala 1:250); 
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9. ZAŁĄCZNIKI 

 wykaz inwentaryzacyjny szaty roślinnej; 

 Decyzja Nr 16/04 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 26.11.2004 r. (pismo 

GPP.II.7331-ICP/947/16/04 + załącznik graficzny); 

 oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane z 16 kwietnia 

2015 r.; 

 opinia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatury w Ciechanowie, o 

aktualizowanej dokumentacji; 

 karty techniczne przykładowych materiałów i elementów; 

 kopie uprawnień i zaświadczeń projektantów i sprawdzających o przynależności do Izb. 

 


