
ROBOTY ZIEMNE  - PRZEDMIAR

SIEĆ WODOCIĄGOWA - ul.Bednarska

DANE DO WPROWADZENIA WYNIKI
fi fi osadnik szer. różnica odtw rozbiórka podsypka obsypka zasypka grunt rozbiórka odtw.

rury studni studni wykopu  terenu odcinek h- D1 h- D2 L rura zbędny
m m m m m m m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,28 0,28 1-1a 1,80 1,80 15,00 24,2 2,2 6,0 12,2 0,1 4,1 4,1
0,11 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 1a-3 1,80 1,80 147,10 285,9 22,0 58,9 204,1 1,4 0,0 0,0

0 310,1 24,2 64,9 216,2 1,5 4,1 4,1

odcinek 1-1a (od pkt 1 do końca asfaltu) - pełna wymiana gruntu, wykop z wywozem urobku do 1 km
odcinek 1a - 3 - wykop na odkład , zasypka gruntem rodzimym


