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Zakresrzeczowy:

-Rura PP @ 600 (SN8)-202,03 mb

-Rura PP @ 400 (SN8)-284,86 mb

-Rura PP @ 300 (SN8)-128,61 mb

-Rura PVC-U @ 200 (SN8)-210,53 mb

-Rura PVC-U @ 160 (SN8)-189,15 mb

-Studnie rewizyjno - patzeniowezelbetowe @ 1200 (pokrywa D400)-28 szt
-Studnie rewizyjno - patzeniowezelbetowe @ 1200 (pokrywa B125)-2 szt
-Wpust deszczowy z kgow zelbetowych @ 500 (pokrywa D400) -52szt
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1.0.0.0PIS TECHNICZNY:

do Planu Zagospodarowania Terenu -dotyczy: budowy sieci kanalizacji deszczowej dla zadania:
przebudowy nawierzchni drég gminnych: ul. Bursztynowej, Srebrnej i Ztotej w Miawie.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora
-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500
-warunki techniczne, uzgodnienia ZUD

1.1.1.Opis stanu istniejacego i zamierzenia:

W obecnej chwili istnieje sie¢ kanalizacji deszczowej w obrebie zadania. Sie¢ ta3 wykonano
kilkadziesigt lat temu z rur betonowych taczonych ,na styk” z jednoczesnym ostonieciem stykéw
paskiem papy. Ten rodzaj taczenia powoduje przedostawanie sie piasku do wnetrza rurociagu a co
za tym idzie zapadanie sie nawierzchni drogi. Ponadto w ul. Zlotej (na wschdod od ul.
Bursztynowej) istnieje sie¢ utozona z przeciwspadkiem do zgdanego kierunku przeptywu wod.
W zwiazku z powyzszym, przewidziano wymiane rurociaggow sieci oraz studni rewizyjnych. Aby
nie pozostawia¢ pod nawierzchnig drogi ,starych” rurociaggéw w wiekszosci przypadkéw ,nowe”
rury beda ukladane w tym samym miejscu po uprzednim wydobyciu dotychczas istniejacych. W
nielicznych przypadkach dotychczasowy rurociagg przebiega w prywatnych dziatkach- (w
okolicach studni D1, D2, D3 oraz D23, D24, D25, D26, D27. Zaprojektowano tu nowe trasy sieci
kd w pasie drogowym. Dotychczasowy rurocigg pozostajacy w dziatkach prywatnych
zakorkowac z obu stron korkiem betonowym na mozliwie najkrétszym odcinku.

Na obszarze catego zadania przewidziano nowe wpusty deszczowe usytuowane wg PZT. Zawsze
beda umiejscowione przy kraweznikach jezdni (z uwagi na poprzeczny przekrdj daszkowy
projektowanych drég a nie jak dotychczas w osi jezdni.

1.1.3.Roboty demontazowe:

Obecnie istniejaca sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy zdemontowad. Ponizej opisano czynnosci,
ktére towarzyszy¢ beda wykopom. Przewiduje sie wydobycie wszystkich rur i wszystkich
elementéw studni rewizyjnych oraz studni z wpustami deszczowymi. Wydobyte elementy nalezy
zutylizowaé- wywiez¢ na wysypisko $mieci lub na miejsce wskazane przez inwestora.

W przypadku dotychczasowej trasy sieci kd przebiegajacej przez prywatne dziatki, odkopanie i
wydobycie elementéw sieci wykona¢ tylko w pasie drogowym (nie odkopywa¢ na dziatkach
prywatnych). Rurociagi te nalezy (na konicach) wypeini¢ betonem- wykonac korki.

1.3.0.Roboty ziemne:
1.3.1.Roboty wstepne:

Na wszystkich odcinkach sieci i podej$ciach od wpustéw do w/w studni istnieje nawierzchnia
ulepszona, tzn. jezdnia posiada nawierzchnie asfaltowa. W takich przypadkach, przed pracami
ziemnymi dokonac naciecia istniejgcej nawierzchni asfaltowej pita mechaniczng spalinowa.
Nawierzchnie oraz podbudowe rozebra¢ mechanicznie, zatadowaé¢ na samochdd i wywiez¢ na
wysypisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora.
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1.3.2.Wykopy:

Z uwagi na istniejace uzbrojenie podziemne przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne (tzw.
wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowanych-rozpartych brzegowo) szerokosci: dla
2160, 8200, 8315- 1,0m; 2400 -1,1 m; 2600 -1,3 m.

Wydobycie urobku dokonaé¢ mechanicznie z transportem na wyznaczone miejsce. Przewiduje si¢
wywoz urobku do 5 km. Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno by¢ czynione
poza klinem wykopu.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

UWAGA 1: w miejscach wystepowania skrzyzowan projektowanej kanalizacji z uzbrojeniem
podziemnym istniejagcym zachowad szczegdlng ostroznos¢ i zasady BHP a prace ziemne
wykonywac recznie w odlegtosci 1,5m od istniejacego uzbrojenia pod nadzorem odpowiednich
stuzb.

Wszystkie rzedne uzbrojenia istniejgcego sa watpliwe. Przyjeto je wg zasad "sztuki budowlane;j".
Sieci: gazowe, wodociagowe, energetyczne, telekomunikacyjne, nie posiadaja oznaczenia
rzednych wysokosciowych.

UWAGA 2: nie przewiduje si¢ (nie zaklada sie) niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych
na odcinkach sieci kanalizacji deszczowej.

1.3.3. Ulozenie rurociagéw:

Z dna wykop6éw usuna¢ kamienie, gruz, itp...

Celem ulozenia rurociaggéw nalezy wykonaé podsypke gr. 10cm z piasku drobnoziarnistego.
Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

Rodzaj rur dla wykonania przykanalikéw opisano na rysunkach profili sieci kd.

Studnie rewizyjne oraz studnie wpustdw deszczowych miejscowych ustawi¢ na podsypce
zwirowej analogicznie jak rury.

1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu roboét instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (réwniez pospdtka) recznie
do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.

Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawiera¢ czasteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 97% w skali
Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykona¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem,
ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienié¢ na piaszczysty.

UWAGA 2: wykonawca robdt ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopdw.

1.3.5.0dwodnienie wykopu:
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Jezeli wystapi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykona¢ 25cm drenaz z
grubego zwiru z dwoma ciggami saczkéw drenarskich z PVC 80 w odlegtosci od siebie ok. 50-60
cm.

W celu usuniecia wody, drenaz podlaczy¢ do studzienek drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40
m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowaé za pomoca pomp =zatapialnych. Miejsce
odprowadzenia pompowanych wéd kazdorazowo ustali¢ z Inspektorem nadzoru i Inwestorem.

1.3.6.Roboty wykoriczeniowe:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonac¢ podbudowe z kruszywa
famanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 15+8=23 cm.

W przypadku, gdy roboty beda prowadzone poza zadaniem, tj w ul. Banku Miast i ul. gen.
Andersa nalezy po wy wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki wykonaé podbudowe
z kruszywa tamanego o cigglym uziarnieniu 0/31,5 mm o gr 15 oraz nawierzchnie¢ o gr. 8 cm w
postaci mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

1.3.7 Kolizje:

W przypadku odkrycia lub przy przesunieciu przewodéw energetycznych lub
telekomunikacyjnych oraz przy zblizenia mniejszym niz 20 cm projektowanej sieci kd z
uzbrojeniem istniejacym, na przewodach energetycznych i telekomunikacyjnych montowac rury
ostonowe dwudzielne PCV o odpowiedniej dtugosci.

Prawie calo$¢ dotychczasowego podziemnego uzbrojenia drdég nie posiada opisanych rzednych
polozenia wysokosciowego. W zwigzku z powyzszym, w kosztorysie uwzgledniono poprzez
wycene wilasng, hipotetyczne usuniecie kolizji z dowolng siecia.

2.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE -SIEC KANALIZACYJNA DESZCZOWA:

2.1.0.Rurociagi PCV (PP) @160, @300, @400, @600:

Projektowane s3 rurociagi sieci PP karbowanych lub gladkich taczonych na uszczelke gumows.
Wymaga sie dla rurociggéw uktadanych sztywnos$é obwodowa w klasie SN 8.

UWAGA: mozna zamiennie stosowa¢ rurociagi @315 w miejsce oznaczonych @300 lub @630 w
miejsce oznaczonych @600.

Podiaczenia wpustéw miejscowych do studni wykona¢ z rur PVC-U lub PP 2160 gtadkich ze
spadkiem min. 1,0%. Wymogi dotyczace klasy rur analogiczne — réwniez SN8.

Spadki rurociggéw sieci podano na profilach, t.j. na rysunkach: nr 2.1;2.2,..................
Podejscia do wpustow wykona¢ ze spadkiem min. 1,0%.

2.3.0.Obiekty sieci kanalizacyjnej:

2.3.1.Studzienki-wpusty miejscowe:

Kazda studzienke-wpust deszczowy z kregéw o 50cm zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci min. 0,8
m. Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w klasie D400. Wpusty wykonaé¢ zgodnie z
rysunkiem nr 4.3. Poza wpustem o numerze W2, gdzie przewiduje si¢ wpust kraweznikowy,
wszystkie pozostale wykonac jako tradycyjne.

Szczegdlowe ustawienie wpustdéw pod wzgledem sytuacyjno- wysoko$ciowym dokonaé po

wytyczeniu kraweznikdéw.
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2.3.2.Studnie rewizyjne-podiaczeniowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. jako D1, D2..... przedstawiono
na rys. nr 3.1, 3.2. Kazdorazowo zastosowac u podstawy krag z dennicg w postaci monolitu.
Studnie te winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykona¢ z
elementow prefabrykowanych.

Laczenie elementéw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje si¢ rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych zostana
wykonane otwory dla wlasciwych $rednic rur.

Dodatkowo zastosowaé wtazy zeliwne @600 typ lekki klasa B125 dla studni:D11, D19 oraz D400-
dla pozostatych.

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

2.3.3.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.

Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub taricuchowego dwu lub trzy ciegnowego, wyposazonego odpowiednio w
uchwyty montazowe lub haki.

Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnac dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowacé poditoze,

-oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos¢ ustawienia,

-umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie SIMPLEX (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w
kierunku konca elementu bosego konca, naciaggnaé uszczelke w dwoéch przeciwleglych
kierunkach dla réwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub warstwy kleju
w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element gérny,

-montowac pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub zbiornika,
-studnie wyposazy¢ w stopnie wlazowe.

2.4.0.Rzut wody opadowej do rowu:

Umocnienie wyptywu wéd deszczowych do rowu utrzymacé w ksztatcie dotychczasowym.

3.0.0.Charakterystyka iloSciowa $ciekéw opadowych:

3.1.0.Obliczenia ilo$ci wdd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego
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Qd=q F* "y

Q- ilo$¢ sptywu wod deszczowych

- wspotczynnik opéznienia sptywu <1

Y - wspolczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
g- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)"3] /T¢7 - zalozenia—

T =15 min - czas trwania deszczu

c =1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)13] /15%¢7=77 dm3/s*ha

Ya=0,90 -wspétczynnik sptywu dla drég asfaltowych

Vi =0,8 -wspdtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki lub ptytek
chodnikowych

VY2 =0,10 -wspdtczynnik sptywu dla zieleni

¢ = 1/(F') — wspétczynnik opdznienia

n=6 -wspotczynnik uksztaltowania terenu dla warunkéw przecietnych

F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

3.2.0.Iloé¢ wo6d opadowych dla zlewni oraz obszary obliczeniowe objete sptywem waéd
deszczowych ujety w system kanalizacji:

-Ustalono dtugosci jezdni dla ul. Ztotej -296m, Srebrnej-336, Bursztynowej 160+235=395m.
Ustalono nastepujace powierzchnie dla obszaru zlewni:

Fie=(296+336+395)*6,0=6162,0 m? (jezdnia asfaltowa)
Fen=(296+336+395)*4,0=4108,0 m? (chodnik-kostka)
F2==(296+336+395)*10,0=10270m? (zielen)

Sumaryczna powierzchnia zlewni:
2F=6162,0 +4108,0+10270,0=20.540 m? = 2,05 ha,

-Wspdtczynnik opéznienia dla tego obszaru:

-$1=1/F2=1/2,05 ¥=0,89
Ustalono wydatek wody deszczowej wytapany poprzez system powstaty na zlewni nr I:

Qi=(77/10.000)*({[ 6162,070,9]+[ 4108,0 *0,8])+[ 10270,0*0,10]}*0,89])=67,6 1/s

3.3.0. Obliczenia przeplywéw-dane ogdlne:

Max. przepustowos$¢ kanatu ustala si¢ ze wzoru: Qma=v'p gdzie:

p- pole przekroju strugi

v=C"RV#{2 - wz6r Chezy na predkosc¢

gdzie C=1/n"RV® wzér Manninga na stalta C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]
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Ostatecznie wzdr na max. przepustowos¢: Q=(1/0,013)*R¥3*i2 *p

3.4.0.0bliczenia przeptywoéw:

Obliczenie wydatku max. dla nastepujacych danych- odcinek D4-D5:
a)Kanat ¥600, spadek 0,002 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:

Qua=(1/0,013)*(0,15)23*(0,002)20,28=0,270 m?/s=270 U/s

4.0.0. ROBOTY INSTALACY]JNE -PRZYEACZA KANALIZACY]JI SANITARNE]:

4.1.0.Uwagi og6lne:

Na terenie objetym przedmiotowym zadaniem dotychczas nie wykonano trzech przylaczy ks do
posesji przy ul. Bursztynowej 25, Srebrnej 25 i 29.
W zwiazku z powyzszym, zaprojektowano te przylacza w zakresie pasa drogowego.

4.2.0.Roboty ziemne:

Celem wykonania przylaczy kanalizacji sanitarnej roboty ziemne wykona¢ analogicznie jak w
przypadku sieci kanalizacji deszczowej opisane powyzej.

4.3.0.Roboty instalacyjne:

Przylacze do posesji przy ul. Srebrnej 25 (odc. K3-K4) wiaczy¢ do sieci ks poprzez istniejaca
studnie rewizyjng. Wykona¢ przewiert w $cianie studni nad istniejacg kinetg. Nastepnie
wprowadzi¢ rure do studni za pomoca uszczelki gumowej- uszczelnienie przejscia.

Pozostate dwa przylacza wiaczy¢ do sieci za pomocg tréjnikow.

Wszystkie przylacza zakonczy¢ kotnierzem z korkiem (usytuowanym na granicy dziatki).

Do realizacji wszystkich przylaczy uzyé rur PCV lub PP o $rednicy 160mm o sztywnosci
obwodowej SN8.

5.0.0.Uwagi koricowe:

Cato$¢ robét instalacyjnych wykonaé¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”oraz zgodnie z
Szczegdlowy specyfikacja techniczng.

OPRACOWAL:

Strona 9



Mtawa 20.05.2014.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z
2013r., poz. 1409)
OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany: PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWE]
+ przytacza kanalizacji sanitarnej -3 szt

-dotyczy zadania: przebudowa nawierzchni ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Ztotej w Mlawie

- adres inwestycji: 06-500 Mtawa, ul. Bursztynowa, dz. nr 414, 449, 478, ul. Srebrna dz. nr 494,
ul. gen. W. Andresa dz. nr 380/2, ul. Banku Miast dz. nr 534 oraz ul. Ztota dz. nr 462 w obrebie
nr 10, Miasto Mtawa, woj. Mazowieckie.

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca

2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

PRZEBUDOWA SIECI KANALIZAC]I DESZCZOWE]
+ przylacza kanalizacji sanitarnej -3 szt

06-500 Miawa, ul. Bursztynowa, dz. nr 414, 449, 478, ul. Srebrna
dz. nr 494, ul. gen. W. Andresa dz. nr 380/2, ul. Banku Miast dz.
nr 534 oraz ul. Ztota dz. nr 462 w obrebie nr 10, Miasto Mtawa

Inwestor oraz jego
adres:

URZAD MIASTA MEAWA
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:
1a.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie przebudowy sieci kanalizacji
deszczowej + przylacza kanalizacji sanitarnej -3 szt
-dotyczy zadania: przebudowy nawierzchni ul. Bursztynowej, ul. Srebrnej i ul. Ztotej w Miawie

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-naciecie istniejacej nawierzchni asfaltowej (w miejscach prowadzenia prac instalacyjnych)
-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo, wydobycie dotychczasowych elementéw sieci kd,
-wykonanie podsypki pod rurociag,

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu,

-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W  bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania si¢ znajduje sie¢
uzbrojenie podziemne obecnie istniejgce w postaci wodociggu, gazociagu, sieci ks,
telekomunikacyjnych, energetycznych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktére moze stwarza¢ zagrozenie.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustéw, elementow studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omo6wienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach pracy
-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowa Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed osobami
nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie =z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwac¢ ponad 30 dni, a liczba pracownikéw
moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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