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OPIS TECHNICZNY 
 
1.0. Podstawa opracowania 

 
- zlecenie Inwestora – Urząd Miasta w Mławie  
- Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych z projektowanej sieci kanaliza-

cji deszczowej - wydana przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 
Warszawie, Inspektorat w Mławie 

- warunki techniczne wydane przez Zakład „Wod-Kan”  W Mławie 
- mapa sytuacyjno-wysokościowa 1:500 
- wizja lokalna 
- PN i literatura fachowa 
 
2.0. Założenia ogólne. 

 
Ze względu na duże zagęszczenie istniejącego uzbrojenia w terenie i możliwe występowa-

nie kolizji projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem przeznaczonym do likwidacji 
przewiduje się wykonanie sieci w następujących etapach: 
- Wykonanie poszczególnych odcinków sieci wodociągowej pomiędzy zasuwami odcinają-

cymi na rurociągu głównym wraz z przepinkami odpowiadających im przyłączy i odejść 
sieci wodociągowych i umartwienie „starego” wodociągu 

- Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej 
 
 
3.0. SIEC WODOCIĄGOWA 

 
 
3.1. Stan istniej ący , przedmiot i zakres opracowania. 

 
    W chwili obecnej w ul.Padlewskiego  istnieje sieć wodociągowa magistrala dn400 żel, 
umiejscowiona w chodniku biegnącym lewą stroną ulicy oraz sieć wodociągowa dn200 stal 
umiejscowiona po lewej stronie jezdni ulicy Padlewskiego. Do istniejącej sieci wodociągowej 
w ul. Padlewskiego wpięte są sieci wodociągowe w ulicy :  

• Dzierzgowska( dn 100.) , 
• Żołnierzy 80 Pułku Piechoty (dn 150 i dn100) , 
• Wymyślin (dn 150) ,  
• Szkolna( dn 50 ) 
• Projektowana Polna (dn 150) 
• Łąkowa (dn 100.) 

Średnice i materiał sieci w poszczególnych ulicach na podstawie danych z Zakładu „Wod-
Kan” Sp.z o.o. w Mławie. 
 

Do istniejącej sieci wodociągowej i magistrali w ul Padlewskiego podłączone są przyłącza 
wodociągowe do poszczególnych budynków mieszkalnych. 
    Przedmiotem opracowania jest : 
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• przekładka sieci wodociągowej dn 200 stal. na sieć z rur PE100 SDR17 Dn160x9,5 o 
długości 986,79mb. w  ul. Padlewskiego i  połączenie jej z istniejącym wodociągiem 
dn 200 stal. w ul.Padlewskiego w km 0+100,00 i spięcie projektowanej sieci wodocią-
gowej z istniejącą siecią dn 200 stal. w ul.Padlewskiego w km 1+060,50 

 
• Przepinka istniejących sieci z przekładką poszczególnych odcinków sieci w obrębie 

opracowania drogowego  w ul : 
- Dzierzgowska( dn 100.) na   PE100 SDR17 Dn 160x9,5   - L=9,6 mb  
- Żołnierzy 80 Pułku Piechoty (dn 150 i dn100) na      
     PE100 SDR17 Dn 160x9,5    - L=11,7 mb  
- Wymyślin (dn 150) na  PE100 SDR17 Dn 160x9,5 - L=10,8 mb 
- Szkolna( dn 50 )na   PE100 SDR17 Dn 63x3,8 - L=10,0 mb 
- Projektowana Polna (dn 150)na PE100 SDR17 Dn 160x9,5 - L=5,0 mb 
- Łąkowa (dn 100.)na   PE100 SDR17 Dn 110x6,6 - L=1,6 mb  
             

• Przepinka poszczególnych przyłączy domowych do nowoprojektowanej sieci wodo-
ciągowej z przekładką odcinków  przyłączy  w obrębie pasa drogowego 
ul.Padlewskiego:. 

- przepinka przyłączy  PE100 SDR17 Dn 40x2,4  - L=264,5 mb - 75 szt 
- przepinka przyłączy  PE100 SDR17 Dn 63x3,8  - L=27,0 mb - 3 szt 

 
 

Całość projektowanej sieci wodociągowej będzie umiejscowiona w projektowanym pasie 
ścieżki rowerowej biegnącej prawą stroną pasa drogowego ul.Padlewskiego. 

Przepinka przyłączy wraz z wymiana odcinków w granicach pasa drogowego projektowa-
nej ulicy Padlewskiego. 
 
3.2. Oddziaływanie na środowisko naturalne. 
 

Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trak-
cie budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko w trakcie budowy, ro-
boty należy prowadzić odcinkami, 

Eksploatacja sieci wodociągowej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 
  
3.3. Roboty rozbiórkowe i ziemne. 
 
W pasie jezdni ul.Padlewskiego wyciąć w nawierzchni asfaltowej pas szerokości 1,2 m na 
trasie projektowanej sieci wodociągowej. 
     Na  trasie projektowanego odcinka sieci  wodociągowej przewiduje się wykopy wykony-
wane mechanicznie z wywozem urobku. 
 Pokop po koparce i wykop w miejscach kolizji w odległości 1,5m od istniejących urządzeń 
należy wykonać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb.  

Dno wykopu wyrównać ręcznie (tzw. pokop po koparce ).Wszystkie rurociągi układać na 
warstwie ok. 15 cm ubitej pospółki. 
     Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociąg zasypywać do warstwy 30 cm ręcznie. ubija-
jąc ręcznie kolejne warstwy co 15 cm. Dalszą zasypkę można prowadzić mechanicznie. Grunt 
plastyczny wymienić na piaszczysty. 
 Wymagany stopień zagęszczenia Wz =1,00.  
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Z uwagi na przebudowę ulicy nie wymaga się przywrócenia terenu do stanu pierwotnego. 
     W czasie wykonywania robót ziemnych wykop powinien być zabezpieczony i odpowied-
nio oznakowany. 
 
  
3.4. Spinka z istniej ącym ruroci ągiem. 
 
    W pkt 1 i 94 należy wykonać spinkę istniejącego wodociągu dn200stal z projektowanym 
rurociągiem PE100 SDR17 Dn160x9,5. 
 
Układ armatury w poszczególnych węzłach przedstawiono na schematach , rys.nr 5. 
 
3.5. Ruroci ągi sieci wodoci ągowej. 
    
    Sieć wodociągową  w ul. Padlewskiego zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE100 SDR17 
Dn160x9,5. Łączenie rurociągów za pomocą zgrzewania doczołowego. 
    Projektowaną głębokość ułożenia rurociągu głównego można korygować w trakcie układki 
, w celu uniknięcia kolizji z istniejącym uzbrojeniem ( istniejący wodociąg główny z odej-
ściami i przyłącza wodociągowe). Minimalny spadek układanej sieci wodociągowej 0,1%. 
Nowobudowany wodociąg oddawać do użytku odcinkami pomiędzy węzłami z zasuwą odci-
nającą na rurociągu głównym. Po wykonaniu danego odcinka, wykonać przepinki przyłączy i 
sieci wodociągowych podłączonych do odpowiadającego mu odcinka sieci istniejącej , w 
uzgodnieniu z  Zakładem „Wod-Kan” Sp.z o.o. w Mławie. Po przepinkach przyłączy i odnóg 
sieci wodociągowej do nowej linii, „stary” wodociąg umartwić. 
     Przy końcówkach, odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kie-
runku przewodu, wylać z betonu B-15 bloczek oporowy o wymiarach 0,2/0,2/0,2m w celu 
zabezpieczenia przed przemieszczaniem w planie i w pionie .   
 
     Spadki , zagłębienie i trasę sieci przedstawiono na PLANIE SYTUACYJNYM I PROFILU 
SIECI. 
 
 
3.6. Przepinka istniej ących przył ączy i sieci wodoci ągowych. 
 
W nowobudowanym wodociągu należy wykonać wcinki w rurociąg za pomocą za pomocą  
nawiertek φ 160/32 mm i φ 160/50 mm. , z wyrzutką  i skrzynką uliczną. 

Przebudowę przyłączy wodociągowych przechodzących  na lewą stronę ul.Padlewskiego 
wykonać za pomocą przecisków.  

Z uwagi na brak dokładnych danych o rzędnych posadowienia magistrali wodociągowej dn 
400, biegnącej w chodniku po lewej stronie ul.Padlewskiego,  przy każdym przecisku do przy-
łącza wodnego wykonać wykop kontrolny na trasie przebiegu magistrali w celu uniknięcia 
kolizji. Przeciski zakończyć ok.1,5 m przed magistralą wodociągową. Pozostały odcinek przy-
łącza wykonać w wykopie otwartym. 

Do celów projektowych przyjęto zagłębienie dna rurociągu magistrali wodnej dn400 żeli-
wo na 1,8m poniżej rzędnej terenu. 
 
 
Przepinki przyłączy po prawej stronie ulicy Padlewskiego wykonać w wykopie otwartym. 
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W celu połączenia  wymienianych odcinków przyłączy z istniejąca instalacją wszystkie po-
łączenia PE wykonać za pomocą typowych kształtek  PE/stal Hawle. Zmiany kierunku ruro-
ciągu kształtować z rury. Łuki formować na zimno. 

Trasę przyłącza i miejsce włączenia w rurociąg główny przedstawiono na Rys Nr 1-1,1-2. 
Miejsce włączenia do rurociągu głównego oznakować tabliczką informacyjną umieszczoną 

na ścianie budynku . 
 

Przepinkę istniejących sieci z przekładką poszczególnych odcinków sieci w obrębie opra-
cowania drogowego  w ul : 
- Dzierzgowska( dn 100.) na   PE100 SDR17 Dn 160x9,5   - L=9,6 mb  
- Żołnierzy 80 Pułku Piechoty (dn 150 i dn100) na      
     PE100 SDR17 Dn 160x9,5    - L=11,7 mb  
- Wymyślin (dn 150) na  PE100 SDR17 Dn 160x9,5 - L=10,8 mb 
- Szkolna( dn 50 )na   PE100 SDR17 Dn 63x3,8 - L=10,0 mb 
- Projektowana Polna (dn 150)na PE100 SDR17 Dn 160x9,5 - L=5,0 mb 
- Łąkowa (dn 100.)na   PE100 SDR17 Dn 110x6,6 - L=1,6 mb  
 
wykonać w wykopie otwartym. Trasy poszczególnych sieci, spadki i zagłębienia przedstawio-
no na planie sytuacyjnym, i profilach sieci. 
Układ armatury w poszczególnych węzłach przedstawiono na schematach , rys.nr 5. 
  
 
3.7. Armatura p.po ż. 
 
     W celu zabezpieczenia p.poż. i zapewnienia płukania sieci zaprojektowano hydrany nad-
ziemne dn 80 , w rejonie każdego skrzyżowania i w odległościach nie mniejszych niż co 
150m – 8 szt  
 
Układ armatury w poszczególnych węzłach przedstawiono na schematach , rys.nr 5. 
 
  
 
3.8. Próba szczelno ści: 
 
    Po wykonaniu poszczególnych odcinków rurociągu wodociąg należy poddać próbie szczel-
ności przy  ciśnieniu 1,0 MPa w ciągu 30 min. 
    Przed oddaniem odcinka sieci do użytku należy przeprowadzić dezynfekcję rurociągu 1% 
roztworem podchlorynu sodu i wykonać badanie bakteriologiczne wody. 
 
 3.9. Warunki BHP 
 
 W trakcie wykonywania prac przy budowie sieci wodociągowej należy przestrzegać następu-
jących wymogów: 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych 

przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844) 
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w 

sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 
96 , poz.437 ) 
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- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, 
poz.93 ) 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 
- obowiązującymi normami 
- warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytu-

owanie 
- instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  stoso-

wanych urządzeń 
warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 
 
 
3.10. Uwagi ko ńcowe: 
 

• Całość robot wykonać w oparciu o niniejsze opracowanie oraz  zgodnie z „Warunkami 
wykonania i nadzoru robót  montażowo-budowlanych-cz.II-Instalacje sanitarne i 
przemysłowe”. 

• Przed zasypaniem wykopów  należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powyko-
nawczą 

• W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym wykopy należy wy-
konywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

   
 
 
 
 
 
4.0. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 
 
4.1. Zakres opracowania. 
 

Projekt budowlany obejmuje:   
 
Sieci kanalizacji sanitarnej  z rur PVC φ 200/5,9 klasy S ( rury grubościenne typu ciężkiego 

) łączone na uszczelki gumowe wargowe 
Całkowita długość budowanej sieci - 881,42 mb 
Długość sieci remontowanej – 19,2 mb  
Przyłącza kanalizacji sanitarnej  z rur PVC φ 160 klasy S ( rury grubościenne typu ciężkie-

go ) łączone na uszczelki gumowe wargowe 
Całkowita długość = 544,10 mb – 75 szt 
Oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej  z rur PVC φ 200 klasy S ( rury grubościenne typu 

ciężkiego ) łączone na uszczelki gumowe wargowe 
Całkowita długość = 13,05 mb – 1 szt 
 
Projektowaną  sieć kanalizacji sanitarnej na poszczególnych odcinkach ,zlokalizowano w 

pasie projektowanego chodnika po prawej stronie ul.Padlewskiego. 
Na trasie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej występuje istniejące uzbrojenie pod-

ziemne : sieć wodociągowa , telekomunikacyjna, energetyczna i gazowa. Lokalizacja urzą-
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dzeń podziemnych naniesiona jest na planie sytuacyjnym, lecz nie wyklucza się istnienia in-
nych urządzeń uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na plan sytuacyjny. 

Z uwagi na całkowitą przebudowę poboczy pasa drogowego na trasie sieci kanalizacji sani-
tarnej , nie przewiduje się przywracania terenu do stanu pierwotnego po wykonaniu sieci k.s.  
 
 
4.2. Oddziaływanie na środowisko naturalne. 
 

Oddziaływanie na środowisko naturalne planowanej inwestycji występuje głównie w trak-
cie budowy z powodu pracy sprzętu transportowego i mechanicznego. 

W celu zminimalizowania oddziaływania inwestycji na środowisko w trakcie budowy, ro-
boty należy prowadzić odcinkami od studni do studni, obiekty liniowe i punktowe wykonać 
jako całkowicie szczelne. 

Eksploatacja sieci kanalizacji sanitarnej nie będzie ujemnie oddziaływała na środowisko. 
Ujęcie ścieków w system kanalizacji sanitarnej spowoduje likwidację istniejących szamb. 
 
4.3. Stan istniej ący. 
 

 Na terenie objętym opracowaniem przeważa zabudowa jednorodzinna. Istniejąca zabudo-
wa wielorodzinna usytuowana wzdłuż ul.Padlewskiego  jest już skanalizowana  . Brak sieci 
kanalizacji sanitarnej. 
               
 
4.4. Bilans ścieków i obliczenia hydrauliczne. 
 

• Bilans ścieków 
 
Średniodobowa ilość ścieków od jednego mieszkańca : 160l/d*M. 
Współczynnik nierównomierności dobowej : Nd = 1,2 
Współczynnik nierównomierności godzinowej:Ng = 1,7 
Infiltracja wód  Qp = Qmaxh 
Maksymalny godzinowy spływ ścieków bytowo gospodarczych – Q maxh 
Obliczeniowy godzinowy spływ ścieków przyjęty do doboru średnicy – Q Σ maxh 
       
Obliczony bilans ścieków. 
Lp 
 

Obszar spływu Wskaźnik odprowadzenia 
ścieków 

Qmax.h    Qp   
QΣmax.h 

                      dm3/d*Mk     dm3/s    dm3/s   dm3/s 
1 nr I ( K43-K14, 

       K14-K1, K14-K21) 
160 – zabudowa mieszka-
niowa 

  0,67    0,67    1,34 

2 nr II  ( K22-K41 ) 
 

160 – zabudowa mieszka-
niowa 

  0,51    0,51    1,02 

 
 

• Obliczenia hydrauliczne w oparciu o: 
 
-  nomogram do obliczania przekrojów kanałów z rur PVC typ ciężki 
- współczynnik chropowatości dla rur PVC k=0,01-0,05 
- założone spadki projektowanej sieci K.S. 
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  Zestawienie średnic i spadków kanału na poszczególnych odcinkach 
Nazwa  
odcinka 

Przepływ 
[dm³/s] 

Spadek 
[‰]  

Średnica 
[mm] 

Wypełn. 
[%] 

Prędkość 
[m/s] 

Przepływ 
100% 

[dm³/s] 

Prędkość 
100% 
[m/s] 

Chrop. 
[mm] 

K43-
K14 

1,34 5 200 17,8 0,4 25 0,9 0,25 

K21-
K41 

1,02 5 200 15,6 0,37 25 0,9 0,25 

Na poszczególnych odcinkach nie uzyskano prędkości  samooczyszczania , jednakże 
ukształtowanie terenu nie pozwala na zwiększenie spadków ze względu na możliwość odpro-
wadzenia ścieków z poszczególnych budynków, natomiast dobrana średnica rury jest mini-
malną stosowaną dla kanalizacji zewnętrznej. 

W celu zapewnienia sprawnego działania  sieci  k.s. przewiduje się  jej okresowe płukanie. 
 
4.5. Roboty instalacyjne sieci kanalizacji sanitarn ej 
 
      Poszczególne odcinki sieci k.s. zaprojektowano z rur PVC lite φ 200  klasy S łączone  na 
uszczelki gumowe wargowe . Sieć kanalizacyjna ułożyć na 10 cm podsypce z piasku. Układkę 
projektowanej sieci wykonywać odcinkami nie krótszymi niż odległości między studniami. 
Rurociągi i obiekty k.s. posadowić na gruntach nośnych.  
 
 Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej stanowią:  
 

• studnie rewizyjno – połączeniowe o średnicy dn 1200 mm z kręgów żelbetowych w 
wykonaniu szczelnym z włazem żeliwnym klasy C ( w pasie jezdni i we wjazdach na 
posesje z pierścieniem odciążającym , i z włazem żeliwnym klasy D) , dn 600 z wy-
pełnieniem betonowym  - szt 17 

 
• studnie rewizyjno – połączeniowe o średnicy dn 425mm PVC ( z pierścieniem odcią-
żającym we wjazdach do posesji ) , i z włazem żeliwnym klasy D400/425 – szt 29 

 
Elementy betonowe sieci kanalizacji deszczowej należy zabezpieczyć przeciwwilgociowo 

dwoma warstwami abizolu R+P. Montaż rurociągów przeprowadzić zgodnie z zaleceniami 
producenta. 

Układkę projektowanej sieci i przykanalików należy wykonywać odcinkami nie krótszymi  
niż  to wynika z odległości pomiędzy studniami , bądź wpustami deszczowymi. Uzbrojenie 
sieci i sieć kanalizacji sanitarnej należy posadowić na gruntach nośnych ( potwierdzone przez 
uprawnionego geotechnika wpisem do dziennika  budowy ). 
 
 4.6. Wykopy i rozbiórka nawierzchni asfaltowej. 
 
        W pasie chodnika  ul.Padlewskiego wyciąć w nawierzchni asfaltowej pas szerokości 
1,2m na trasie projektowanego kolektora k.s. , z poszerzeniem do 2,0m na długościach 2,0m 
w miejscach projektowanych betonowych studni kontrolno rewizyjnych.  
        Na całej długości projektowanej sieci k.s. przewidziano wykopy liniowe o ścianach pio-
nowych zabezpieczone obudowami z rozparciem brzegowym. 
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        Grunty rodzime ( glina piaszczysta , glebę , piasek gliniasty ) z wyjątkiem piasków wy-
mienić na żwir i piasek. W przypadku występowania na głębokościach posadowienia kolekto-
rów sieci gruntów nienośnych należy wymienić je na żwir i piasek. 
        Wykopy wykonać mechanicznie z wyjątkiem pokopu po koparce i miejsc kolizji gdzie w 
odległości 1,5m od istniejących urządzeń wykop należy wykonać ręcznie pod nadzorem od-
powiednich służb.  
        

     Na odcinkach budowanych sieci.  k.d. w przypadku niekorzystnych warunków grunto-
wo-wodnych należy zastosować odwodnienie wykopów za pomocą igłofiltrów. 
 
     Wykopy powinny być odpowiednio oznakowane i zabezpieczone. 
 
4.7. Zasypka 
 

Pod projektowaną siecią k.s. należy wykonać podsypkę z piasku o grubości 10 cm.  
Po wykonaniu robót instalacyjnych , rurociągi zasypywać ręcznie do wysokości ok. 30 cm 

nad rurę , ubijając ręcznie wypełnienie boczne oraz kolejne warstwy co 15 cm. 
Wypełnienie piaszczyste wokół rur nie powinno zawierać cząsteczek większych niż 2,0 

mm. oraz innych zanieczyszczeń np. kamieni. 
  
 Wymagany stopień zagęszczenia wypełnienia – 97% w skali Proktora. 

 
4.8.  Warunki BHP 

W trakcie wykonywania prac przy budowie kolektorów k.s. i k.d. należy przestrzegać na-
stępujących wymogów: 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie ogólnych 
przepisów BHP(dz.U nr 129,poz844) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w w 
sprawie BHP przy eksploatacji , remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( dz.U. nr 96 , 
poz.437 ) 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i przemysłu z 26.03.1972 ( dz. U. Nr 13/72, poz.93 
) 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe realizować zgodnie z : 
• obowiązującymi normami 
• warunkami technicznymi , jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usy-

tuowanie 
• instrukcjami montażu i wykonania opracowanymi przez producenta materiałów i  sto-

sowanych urządzeń 
• warunkami technicznymi i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych. 

 
 4.9. Uwagi ko ńcowe : 
 

• Całość robót instalacyjnych wykonać w oparciu o powyższe opracowanie oraz zgod-
nie z     „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót montażowo-
budowlanych cz.II Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz zgodnie z „Warunkami 
wykonania i odbioru        rurociągów z tworzyw sztucznych”. 

• Przed zasypaniem wykopów  należy wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonaw-
czą 
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• W miejscach skrzyżowania rurociągu z uzbrojeniem podziemnym (sieć telefoniczna, 
wodociągowa ,) wykopy należy wykonywać ręcznie pod nadzorem odpowiednich służb. 

 
 
 
 
 
INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
 
 

Opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w 
sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia Dz.U.Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz 1126. 
 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego : 
 

BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
UL. PADLEWSKIEGO oraz remont sieci K.D) na terenie oznaczonym numerami ewidencyj-
nymi. 4178/1, 3596/1,3565,  713, 865 – remont sieci k.s. na terenie oznaczonym numerami ewi-
dencyjnymi. 565 
 

Inwestor : 
 

Urząd Miasta Mława 
06-500 Mława , ul.Stary Rynek 19 
 
 
1. Informacja Plan BIOZ 

1.1  Założenia do planu BIOZ 
Do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu bioz zobowiązany jest kierownik budo-

wy.  

Plan BIOZ należy opracować w oparciu o: 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie    przepisów  

BHP   (DZ. U. nr 129, poz.844),, 

Rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Przemysłu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72, poz.93),  

Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie   

BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,  

poz.437) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowych warun-

ków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa  ruchu 



 12

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z  dn. 23 

grudnia 2003 r.) 

 inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowane rozwiąza-

nia.     

1.2 Elementy zagospodarowania, które mog ą stwarza ć zagro żenie. 
Wykonywanie kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  

1.3  Przewidywane zagro żenia podczas realizacji robót budowlanych 
Zgodnie z opisanymi w rozporządzeniu rodzajami robót, które mogą stwarzać zagrożenie mo-

gą to być:  roboty wykonywane w pobliżu przewodów linii energetycznych  

roboty polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest 

W przypadku natrafienia na przykład  w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby 

(rury wodociągowe, pokrycia dachowe – eternit) należy prowadzić prace zgodnie z przepisami 

szczegółowymi, w szczególności zgodnie z ustawą o odpadach.  

Roboty budowlane prowadzone w związku z realizacją projektowanych sieci kanalizacji sani-

tarnej , wodociągowej oraz obiektów z nimi związanych stwarzają zagrożenie dla osób po-

stronnych jak również dla personelu wykonującego prace. 

Ponieważ teren inwestycji posiada uzbrojenie podziemne -jak kable telekomunikacyjne, sieci   

wodociągowe - szczególną ostrożność i uwagę należy zachować przy prowadzeniu robót 

ziemnych. Odkrywki istniejącego uzbrojenia należy wykonywać w porozumieniu i pod nadzo-

rem jednostek eksploatujących (Zakładu Energetycznego, TP S.A., itp.) oraz kierownika bu-

dowy odpowiedzialnego za realizację robót. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do robót powinni posia-

dać aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepisów i zasad BHP na bu-

dowie odpowiedzialni są kierownicy budowy, kierownicy robót, majstrzy, brygadziści oraz 

inspektorzy nadzoru. 

Teren robót przed rozpoczęciem realizacji należy trwale oznakować i zabezpieczyć w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robót po-

winien opracować projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

Inne zagrożenia występujące w trakcie prowadzenia robót budowlanych to: 

- zetknięcie z ostrymi i wystającymi częściami maszyn, narzędzi i materiałów. 

- uderzenia o przejeżdżające samochody, ciągniki 

- transport pionowy materiałów związany z wyładunkiem rur, studni i ich montażem  

- porażenia prądem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów), 
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- nadmierny hałas (prace przy zagęszczaniu) 

- drgania i wibracje (przy obsłudze zagęszczarek i wibratorów), 

- prace w wymuszonej pozycji ciała (montaż rurociągu w wykopie, układanie nawierzchni   

  chodników, ustawianie krawężników) 

- prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów (dostarczenie krawęż-

nika do wbudowania), 

- potknięcie się, poślizgnięcie, upadek na płaszczyźnie, 

1.4  Sposób instrukta żu pracowników 
Należy : 

- przeprowadzić szkolenie wstępne na stanowisku pracy i udokumentować je w dzienniku 

szkoleń, 

- prowadzić instruktaż dla pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie   

  niebezpiecznych i udokumentować go z: 

  a) określeniem zasad postępowania w przypadku wystąpienia  zagrożenia dla ludzi i środo-

wiska, 

  b) uwzględnieniem konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywi-

dualnej,   

   zabezpieczających przed skutkami tych zagrożeń, 

  c) stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez   

   wyznaczone w tym celu osoby 

d) wyznaczyć osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster budo-

wy i  kierownicy robót 

1.5. Środki zapobiegaj ące niebezpiecze ństwom 
 

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych stosownie do ro-

dzaju zagrożenia 

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowiązującymi przepisami i norma-

mi,  

- oznakowanie robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczką, 

Przechowywanie i przemieszczanie materiałów, wyrobów, substancji i preparatów nie-

bezpiecznych: 
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- miejsce składowania odpadów będzie wyznaczone na wskazanym wysypisku śmieci po uzy-

skaniu stosownego pozwolenia. Humus zostanie złożony we wskazanym miejscu z możliwo-

ścią z  możliwością późniejszego jego wykorzystania do wykonania trawników. 

Zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych , zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych strefach szczególnego zagrożenia zdrowia 

lub w ich sąsiedztwie poprzez: 

- bezpieczną i sprawną komunikację w obrębie budowy  

- zabezpieczenie ciągów komunikacyjnych znajdujących się wokół budowy przed możliwo-

ścią    

   stworzenia niebezpieczeństwa dla osób postronnych 

Dla zapewnienia przejścia dla przechodniów i utrzymania ruchu kołowego w miejscach gdzie 

wykop przecina poprzecznie skrzyżowanie ulicy, drogę dojazdową do poszczególnych posesji 

lub ciągi pieszych, należy wykonać pomosty przejazdowe typu ciężkiego i kładki dla pie-

szych. 

Wykopy muszą być zabezpieczone barierami. Od strony jezdni bariery należy zaopatrzyć w 

pomarańczowe pulsujące światła ostrzegawcze. Do barier należy zamocować tablice ostrze-

gawcze o prowadzonych robotach i głębokich wykopach. 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych wykonawca powinien dokonać lokalizacji urządzeń 

uzbrojenia podziemnego przy użyciu detektorów stosowanych w budownictwie do wykrywa-

nia sieci metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociągowe, 

gazowe i cieplne. 

Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 

eksploatacji: 

- dziennik budowy w biurze kierownika budowy  

- dokumentacja techniczna j.w. 

- dokumentacja budowy w zakresie BHP: 

  a) szkoleń wstępnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy 

  b) szkoleń podstawowych i okresowych w siedzibie firmy 

- dokumentów dotyczących dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urządzeń podlegających   

  dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy, 

- protokółów z kontroli zewnętrznych i wewnętrznych stanu bezpieczeństwa na budowie w   

  biurze kierownika budowy.         
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OŚWIADCZENIE 
 
 

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane  
( tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 ), oświadczam że projekt budowlany :  
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W 
UL. PADLEWSKIEGO oraz remont sieci K.S.) na terenie oznaczonym numerami ewidencyj-
nymi. 4178/1, 3596/1,3565,  713, 865 – remont sieci k.s. na terenie oznaczonym numerami ewi-
dencyjnymi. 565 

 
 

 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
 
 


