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Projekt przyhcza telefonicznego do budynku zaplacza
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSIR w Miawie w
ramach zadania: Przebudowa obiektow sportowych na

terenie MOSIR w Mtawie




1. CZESC OGOLNA

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
 Umowa Nr WRI.227.11.2016 DN
¢ mapy sytuacyjno wysolkoiowa w skali 1:500
« dokumentacja waizagca

1.2. CEL OPRACOWANIA
Celem opracowania jest budowa:

1. Budowa przydcza telefonicznego do budynku zaplecza szatniowdasaego na terenie
MOSIR w Miawie w ramach zadania: Przebudowa obiekgportowych na terenie
MOSIR w Miawie. Opracowanie ma skt do zgtoszenia robét zgodnie z art. 29
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie UstawywvBradudowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718).

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Projekt obejmuje :
1. Budowa rurocigu kablowego (dcznik pomedzy istniegcymi ciggami kanalizacji
Orange a UM Miawa) z rur HDPR& 40/3,7 dt. 14,0 mb
2. Budowa kanalizacji telefonicznej z rur PMAC110/3 i HDPEJ 110/6,3 dt. 187,0 mb

1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJIA SRODOWISKO

Budowa przydcz telefonicznego powoduje ograniczenie sytkowaniu terenu w zakresie
zblizeh i  skrzyowan z  infrastruktug techniczg wg ustalé@ normy
ZN-96/TPSA-027.

Funkcjonowanie przytz telefonicznego nie wymaga obstugi jego w teremnge wyptkiem
dostpu z istniejcej infrastruktury drogowej i terenu Stadionu dddee utrzymania. Sie
telefoniczna nie oddziatuje seodowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie.

1.5. WYKONAWCA ROBOT
Wykonawg rob6t lzdzie: Firma wytoniona w ramach przetargu lub zapigafertowego

1.6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA
Projektant Barbara Endrzejczak posiada uprawniebisdowlane do projektowania
w telekomunikacji nr 0041/96/U.

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana zgodnidawigzujgcymi przepisami techniczno
— budowlanymi i normami oraz jest kompletna z puaktvidzenia celu, ktGremu ma siyé.

Temat sktadnika |107_01pBw_2562_018tr0na | Stron Nr rewizji
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2. CZESC TECHNICZNA
2.1. TECHNOLOGIA ROBOT BUDOWLANYCH

Niniejszy projekt dotyczy budowy przydza telefonicznego do budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego na terenie MOSIR w Mitawie w ramach medaPrzebudowa obiektéw
sportowych na terenie MOSIR w Mtawie

Budowa kanalizaciji

W zwigzku z powyszym naley w ul. Kopernika pomidzy istniegcymi ciggami kanalizacji
ORANGE POLSKA SA a kanalizagjUrzedu Miasta Mtawa wybudowatacznik dt. 14 mb
z rury HDPE®@ 40/3,7 Nasipnie na istnigjcej kanalizacji UM Mtawa w ul. Kopernika
nabudowa studng kablowg typ SK-2 szt. Od nabudowanej studni do projektowgan
budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie MOSyRuslowa& kanalizagg 1-otw. z rur

PVC©@ 110/3 i HDPEJ 110/6,3 o dt. 187,0 mb Na projektowanymgei kanalizacji ustawi
studnie kablowe SK-1 szt. 4. Pod planowanymi iig#cymi nawierzchniami z kostki
brukowej kanalizagj wybudow& z rur HDPE, a pod istnigga nawierzchrg z kostki
brukowej wykona przewiert. Kanalizag¢ji rurocigg kablowy wybudowé zgodnie z norm

Budowa kabla

Od istniejcego stupka rozdzielczego zlokalizowanego przyKdpernika 71 w otwor
istniejgcej kanalizacji OPL i UM Mtawa oraz w otwor projelkwanej kanalizacji wagna¢
kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 o dtugkei tagcznej 487 mb i zaki@zy¢ go czowky typ KRONE
10p w planowanej zbiorczej skrzynce za&peniowej wewgtrznej sieci elektrycznej,
audiowizualnej i telefonicznej.

Projektowany kabel telefoniczny gziowo pokrywa si z trag istniegcego kabla TP S.A..
W zwigzku z powyszym, przy pracach budowlanych nglezachowa szczegéln
ostraznose.

Szczegoty techniczne przedstawiogena rys. nr 1.1 rys. nr 2

Wszelkie prace naky wykona w sposob niepowodagy przerw w §cznacci.

Budowe przytacza telekomunikacyjnego nalgy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi, zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakfadowgni TP S.A.

obowigzujacymi od dnia 01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesiem na mapie w skali
1:500.

Przepisy BHP

Podczas budowy sieci telefonicznej nglerzestrzegaprzepisy BHP zawarte w

»Instrukcji bezpieczastwa i higieny pracy przy budowie (mosntg, remoncie, konserwacji i
obstudze technicznej linii i ugdzen telekomunikacyjnych” wprowadzonej Zadzeniem Nr
57 Dyrektora TP S.A. ds.. Zasobow Ludzkich z driad3.2000r :

|Tematskiadnika |107_01pBw_2562_018tr0na |Stron | Nr rewizji |
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Cz¢s¢ | — Przepisy i zasady ogolne

Czes¢ Il — Prace przy urgdzeniach i instalacjach elektrycznych
Czs¢ 1l — Prace na liniach napowietrznych
Cze&c¢ IV — Prace na liniach kablowych

Cz¢s¢ V — Prace przy uggdzeniach teletransmisyjnych

Cz¢s¢ VI — Prace przy urgdzeniach komutacyjnych

2.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KABLI

llosé

L Wyszczegolnienie Jednostka llos¢ km/par
P y g miary jednostek P
1 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 m 487 4,87

OGOLEM m 487 4,87

2.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

Jednostka

llosé

llosé

L.p. Wyszczegdblnienie miary jednostek km/otw.
1 |Budowa rurocigu kablowego z rur 14

RHDPE O 40/3,7.
2 |Budowa kanalizacji z rutvc @ 1103 m 126
3 |Budowa kanalizacji z ruibrE @ 110/6,3 m 61
4 | Budowa studni kablowej SK-2 szt. 1

Budowa studni kablowej SK-1 szt. 4

Temat sktadnika Nr rewizji
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3. PRZEDMIAR ROBOT

Numer

Podstawa

Opis

Jedn.

(7:8
(o))

llo

Krotn.

Element

--- Budowa kanalizacji teletechnicznej  ---

11

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii Ill-
ANALOGIA- Studnia SK-1

szt

1.2

TPSA 40/322/1

Montaz elementéw mechanicznej ochrony przed
ingerencjg oso6b nieuprawnionych w istniejgcych
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami,
rama ciezka lub podwoéjna lekka

szt

KNR 501/401/2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii 11l

szt

1.3

KNR 401/1302/1

Naprawa zamkéw metalowych, z wymiang sprezyny -
ANALOGIA - Montaz zamka ABLOY

szt

TPSA 39/301/1

Budowa rurociggu kablowego na gtebokosci 1-m w
wykopie wykonanym recznie, grunt kategorii I-1l, HDPE
Fi-32-mm w zwojach, 1 rura w rurociggu

km

0,014

14

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizaciji, 1 rura w warstwie

126

15

TPSA 40/102/1

Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w
gruncie kategorii lll, 1 warstwa i 1 otwér w ciggu
kanalizaciji, 1 rura w warstwie_ ANALOGIA rura HDPE
110/6,3

44

1.7

TPSA 39/104/1
1)

Wykonanie przepustow pod przeszkodami terenowymi
metodg pluczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
I, przepust do 30-m, rury HDPE Fi-110-mm, naktady
podstawowe (na 1-m)

17

1.8

TPSA 39/104/1
(2)

Wykonanie przepustéw pod przeszkodami terenowymi
metodg pluczgco-wiercong sterowang, kategoria gruntu
I, przepust do 30-m, rury HDPE Fi-110-mm, naktady
pozostate (na 1 przepust)

szt

1.9

KNR 501/119/5

Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do
budynkéw, podtoze: beton, 1 otwér wprowadzony do
budynku

szt

Element

Kable telefoniczne

21

TPSA 40/503/11

Wcigganie kabla wypetnionego w powiloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji czesciowo

zajety

257

2.2

TPSA 40/503/7

Wecigganie kabla wypetnionego w powiloce
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, reczne,
Srednica kabla do 30 mm, otwdr kanalizacji wolny

230

2.3

KNR 501/606/4

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni
kablowej, otwor czesciowo zajety

szt

20

2.4

KNR 501/606/3

Uszczelnianie otworéw wprowadzen kablowych, do studni
kablowej, otwor wolny

szt

Element

Instalacja wewn atrz budynku

Temat sktadnika

Nr rewizji
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TPSA 39/205/4
(1)

Uktadanie rur ostonowych trudnopalnych w budynkach,
waz trudnopalny na drabinkach, nakfady liczone na 1-m

10

6.3

KNR 501/604/1

Wcigganie kabla, do pionéw rurowych, srednica
wcigganego kabla 15-mm

15

3.3

TPSA 40/603/1

Montaz zespotéw tgczéwek szczelinowych 2-stronnych,
zabezpieczonych, tgczéwki w zespole o 10 parach
zaciskow

szt

Element

Pomiary ko Acowe

4.1

KNR 501/1310/1

Pomiary koncowe prgdem statym, kabel o liczbie par- 10

odcinek

4.2

KNR 501/1311/1

Pomiar ttumiennosci skutecznej przy jednej
czestotliwosci, kabel o liczbie par-10

odcinek

Element

Rozebranie i odnowa nawierzchni - chodniki

51

KNR 231/805/3

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej,
na podsypce cementowo-piaskowej, recznie, wysokosé
kostki 8-cm

m2

5.2

KNR 11/317/3

Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk” grubosci
80-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa,
typ-60/8 - ANALOGIA - przelozenie naw. chodnika z 90%
wykorzys. materiatow pierwotnych

m2

5.3

KNR 231/105/1

Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne grubos¢ warstwy po zageszczeniu 3-cm

m2

5.4

KNR 231/105/2

Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zageszczenie
reczne dodatek za kazdy nastepny 1-cm grubosci
warstwy

m2

Element

- Wykaz kabli —

6.1

Zestawienie kabli

Temat sktadnika
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. |ETO Nazwa Jednostka llos¢é
catkowita
Budowa przyt gcza telekomunikacyjnego do budynku
Zaplecza Szatniowo-Sanitarnego na terenie MOSIR w
Mtawie w ramach zadania: Przebudowa obiektow
sportowych na terenie MOSIR w Miawie.
1| 1400299 | Bentonit mielony kg 112,2
2| 1050099 | Benzyna do ekstrakcji dm3 0,015
3| 2370605 | Beton zwykly z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka m3
betonowa)
0,15
4| 1700300 | Cement portlandzki zwykty "25" bez dodatkow t
0,0163
5| 1700310 | Cement portlandzki zwykty "35" bez dodatkéw t
0,075
6| 1120602 | Drut stalowy okragty miekki Fi-1.0-mm kg
0,487
7| 1122223 | Drut stalowy okragty miekki Fi-3-mm kg 19,48
8| 8030274 | Kabel XzZTKMXpw 5x2x0,6 m 487
9 11318 | Kapturek termokurczliwy KTK szt 9,89
10 11319 | Kit epoksydowy K-1 kpl 0,15
11| 1550799 | Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg
0,03
12| 8990499 | Kotki rozporowe plastykowe szt 30
13| 8990400 | Kolki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i ostong szt
30
14| 1562699 | Korek styropianowy m3 0,0072
15| 1562699 | Korek styropianowy szt 1
16| 2220999 | Kostka betonowa "Polbruk" grubo$ci 80-mm, typ-60/8 szt
17,94
17| 1512202 | Lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarny kg
1,75
18 11357 | Laczniki ekranéw szt 1
19| 1050210 | Nafta do oswietlenia dm3 0,29
20| 1031000 | Olej przemystowy maszynowy kg 0,06
21| 7640100 | Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt
10
22| 6830900 | Pakuty impregnowane (konopie) kg 1,58
23| 1478500 | Pianka poliuretanowa kg 1,5461
24| 1601799 | Piasek m3 0,51
25| 1,42E+08 | Piasek do betonow zwyktych m3 0,431
26| 1601899 | Piasek do betonow zwyktych m3 0,053
27| 8161100 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrznikéw szt
2
28| 8161431 | Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt
4
29 |1,37E+08 | Pokrywa zabezpieczajgca do studzienek telekom. szt
5
30| 8311202 | Poprzeczki stalowe szt 5
31| 7921105 | Przewod LY 450/750V 1x2,5-mm2 m 0,4
Temat sktadnika Nr rewizji
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32| 7790099 | Przywieszka identyfikacyjna szt 9,74
33| 8161300 | Rama RLpd 500x1000 podwdjna samodzielna studni kablowych szt
telekomunikacyjnych
1
34| 8161201 | Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek. szt
4
35| 5603112 | Rura HDPE Fi-32-mm m 14,42
36| 5603117 | Rura HDPE Fi-110/6,3-mm m 62,39
37 |1,36E+08 | Rura PVC 110/3,0 mm m 129,52
38| 5099999 | Rura stalowa bez szwu czarna, Fi-33,7/2,9 m
6,3
39| 8490501 | Spirytus denaturowy dm3 0,045
40| 8220102 | Spoiwo cynowo-otowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg
0,003
41| 8161101 | Studnia kablowa zelbetowa SK1, przelotowa szt
4
42| 8161400 | Studnia kablowa zelbetowa SK2, przelotowa szt
1
43| 1132099 | Sruby stalowe zgrubne M20x 60 z nakretkami i podktadkami szt
20
44| 3920399 | Tarcza diamentowa do ciecia kamieni naturalnych i betonu szt
0,00125
45| 1560510 | Tasma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m
14,42
46| 6819999 | Uszczelki koncéw rur HDPE szt 2
47| 6819999 | Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl 9,74
48| 7580199 | Waz trudnopalny ostonowy m 10,3
49| 8161302 | Wietrznik do studni szt 5
50| 1346040 | Wkrety stalowe do drewna M4,0 z tbem stozkowym lub kulistym kg
0,12
51| 3930000 | Woda m3 0,061
52| 3930099 | Woda przemystowa m3 2,06
53 11344 | Wspornik 2-kablowy szt 9,74
54 |1,39E+08 | Zamek ABLOY kod 06.01.15 kpl 6
55| 7742199 | Zespot tgczowek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, kpl
pary zaciskow 10
1
56 | 1,35E+08 | Ztaczki do rur HDPE szt 20,16
57 | 7580401 | Ztaczki do rur PVC szt 7,04
Pomocnicze: 1
5.  WARUNKI REALIZACJI
Temat sktadnika | 107_01pBw_2562_018tr0na | Stron Nr rewizji
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Catas¢ robdt kablowych naley wykona zgodnie z zaleceniami norm TP S.A. oraz wg
warunkéw realizacji wynikagych z uzgodni@ przeprowadzonych z wdeicielami
i uzytkownikami terenu. Wybudowana kanalizacja i ruggcimusz by¢ geodezyjnie
zinwentaryzowane powykonawczo przez uprawnionegalege

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY

1. Przed przysipieniem do robdét ziemnych nale szczegétowo zapozbasie z
usytuowaniem umdzen podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami zawartymiotogble ZUD.

2. Wykonawca zobowzany jest do ochrony punktow osnowy geodezyjnej

3. W czasie prowadzenia robot ziemnych mglezachowa ostranos¢é ze wzgédu na
mozliwos¢ napotkania urgzer podziemnych nie zinwentaryzowanych.

4. Systemy uziemiage w obiektach telekomunikacji przewodowej i beepradowej oraz
indywidualne uziemienia powinny zapewmo najmniej 30-letni trwatos¢ w
agresywnyngrodowisku ziemnym z zachowaniem rezystancji uzigoozej 10Q w
trudnych warunkach oraz mowie niska pracochtonn& i materiatochtonng przy
tatwaosci uzyskania wymaganej rezystancji uziomu (zgodniermy ZN-96 TP S.A.-037).
Na jeden punkt uziemiggy nalery stosowa 4 szpilki o dtugéci 3 m kada, a odlegt&t
pomiedzy nimi musi wynosi minimum 1 m.

5. Na zmontowanych kablach telefonicznych aglevykona& pomiary zgodnie z norgn
ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiarow przekazeaytkownikowi.

6. Po zakdczeniu prac projektowany infrastruktura telekomacijna musi b§
zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetow, aynza&pzinwentaryzowansiech
przekazana do Ugdu Miasta Mtawa.

7. Po zakdczeniu prac nalgy dokon& komisyjnego odbioru robot przy udziale:
Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela Orange PoSR.

8. We wszystkich studniach kablowych natena kabel zaloy¢ dobrze widoczne opaski z
oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla,

9. Do oznaczenia kabli natg uzywa¢ trwatych przywieszek identyfikacyjnych,
pozwalajcych na rozrénienie kabli pod wzgldem ich przeznaczenia tytkowania na
podstawie ogidzin

7. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
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Nazwa i adres obiektu budowlanegBudowa przydcza telefonicznego do budynku zaplacza
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSIR w Miawieamach zadania: Przebudowa obiektow
sportowych na terenie MOSIR w Miawie

Inwestor:

URZAD MIASTA MLAWA
06-500 Miawa ul. Stary Rynek 19

Projektant: Barbara Endrzejczak uprawnienia budowlane nr 0@L/9
09-402 Ptock ul.Padlewskiego 11/18

Podstawa opracowania:
1. Mapy sytuacyjno-wysolksiowa w skali 1:500
2. Wizja lokalna w terenie
3. Inwentaryzacja istniggej sieci

CZESC OPISOWA
Zakres robat:
Przedmiotem opracowania dokumentaciji jest budoragacza telefonicznego do budynku

zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiRtawi w ramach zadania: Przebudowa
obiektow sportowych na terenie MOSIR w Miawie

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kudéf realizacji poszczeqolnych
obiektow:

wytyczenie trasy przebiegu inwestycji

wykonanie wykopu o gbokasci 0,7 m i szerokei 0,4 m
wykonanie podsypki z przesianej ziemi

utozenie rur na dnie wykopu

zasypanie rowu, wyréwnanie terenu i wywiezieniemeuau ziemi

agrwnE

Wykaz istniegcych obiektow budowlanych:

- istniegca kanalizacja telefoniczna
- istniepca si€¢ wodochgowa

- istniepca si€ energetyczna
- istniepca kanalizacja deszczowa
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Wskazanie przewidywanych zades wysepujgcych podczas realizacii robot
budowlanych:

- istniepce instalacje podziemne i naziemne

- prace zwizane z roztadunkiem elementéw wykorzystywanych pagddudowy
- prace zwjzane z prowadzeniem wykopow ziemnych

- prace zwjzane z demontam linii stupowe;j

Sposob prowadzenia instrukia pracownikow przed przygbieniem do robot
szczeqolnie niebezpiecznych:

- zapoznanie pracownikéw zatrudnionych na budowiekresem niebezpiearmdwa przy
poszczegolnych fazach robo6t budowlanych bémumio przed przygpieniem do
wykonywania robot

- przeprowadzenie szkale zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegarépigev w
przypadku wypadku na danej budowie
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