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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
 
 

1.1.   PODSTAWA OPRACOWANIA 

•   Umowa Nr WRI.227.11.2016 DN 
            •    mapy sytuacyjno wysokościowa w skali 1:500 
            •    dokumentacja wiążąca 
             
1.2.   CEL OPRACOWANIA  

   Celem opracowania jest budowa: 
1. Budowa przyłącza telefonicznego do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie 

MOSiR w Mławie w ramach zadania: Przebudowa obiektów sportowych na terenie  
MOSiR w Mławie. Opracowanie ma służyć do zgłoszenia robót zgodnie z art. 29 
Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie Ustawy Prawo budowlane oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 80 poz. 718). 

 
1.3.  ZAKRES OPRACOWANIA  

Projekt obejmuje : 
1. Budowa rurociągu kablowego ( łącznik pomiędzy istniejącymi ciągami kanalizacji 

Orange a  UM Mława)   z rur HDPE Ø 40/3,7 dł. 14,0 mb 
2. Budowa kanalizacji telefonicznej z rur PVC Ø 110/3 i HDPE Ø 110/6,3 dł. 187,0 mb 
 

 
1.4. PRZEDMIOT INWESTYCJI A ŚRODOWISKO 
Budowa przyłącz telefonicznego powoduje ograniczenie w użytkowaniu terenu w zakresie 
zbliżeń i skrzyżowań z infrastrukturą techniczną wg ustaleń normy  
ZN-96/TPSA-027. 
Funkcjonowanie przyłącz telefonicznego nie wymaga obsługi jego w terenie, za wyjątkiem 
dostępu z istniejącej infrastruktury drogowej i terenu Stadionu do celów utrzymania. Sieć 
telefoniczna nie oddziałuje na środowisko w rozumieniu ustawy o jego ochronie. 
 
1.5.  WYKONAWCA ROBÓT  

 
Wykonawcą robót będzie: Firma wyłoniona w ramach przetargu lub zapytania ofertowego 
 

1.6. UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTA 
Projektant Barbara Endrzejczak posiada uprawnienia budowlane do projektowania  
w telekomunikacji nr 0041/96/U. 
 
 
Niniejsza dokumentacja została wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno 
– budowlanymi i normami oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 
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2. CZĘŚĆ TECHNICZNA  
 

2.1. TECHNOLOGIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
Niniejszy projekt dotyczy budowy przyłącza telefonicznego do budynku zaplecza szatniowo-
sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie w ramach zadania: Przebudowa obiektów 
sportowych na terenie  MOSiR w Mławie  
 
Budowa kanalizacji 
 
W związku z powyższym należy w ul. Kopernika pomiędzy istniejącymi ciągami kanalizacji  
ORANGE POLSKA SA a kanalizacją Urzędu Miasta Mława  wybudować łącznik  dł. 14 mb 
z rury HDPE Ø 40/3,7  Następnie na istniejącej kanalizacji UM Mława w ul. Kopernika 
nabudować studnię kablową typ SK-2 szt. Od nabudowanej studni do projektowanego 
budynku szatniowo- sanitarnego na stadionie MOSiR wybudować kanalizację 1-otw. z rur 
PVC Ø 110/3 i HDPE Ø 110/6,3 o  dł. 187,0 mb Na projektowanym ciągu kanalizacji ustawić 
studnie kablowe SK-1 szt. 4. Pod planowanymi i istniejącymi nawierzchniami z kostki 
brukowej kanalizację wybudować z rur HDPE, a pod  istniejącą nawierzchnią z kostki 
brukowej wykonać przewiert. Kanalizację i rurociąg kablowy wybudować zgodnie z normą 
......... 
 
Budowa kabla 
 
  Od istniejącego słupka rozdzielczego  zlokalizowanego przy ul. Kopernika 71 w otwór 
istniejącej kanalizacji OPL i UM Mława oraz  w otwór projektowanej kanalizacji wciągnąć 
kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 o długości łącznej 487 mb i zakończyć go łączówką typ KRONE 
10p w planowanej zbiorczej skrzynce zakończeniowej wewnętrznej sieci elektrycznej, 
audiowizualnej i telefonicznej. 
 
Projektowany kabel telefoniczny częściowo pokrywa się z trasą istniejącego kabla TP S.A.. 
W związku z powyższym, przy pracach budowlanych  należy zachować szczególną 
ostrożność. 
  
Szczegóły techniczne przedstawione są na rys. nr 1. i  rys. nr 2 
 
Wszelkie prace należy wykonać w sposób niepowodujący przerw w łączności. 
 
Budowę przyłącza telekomunikacyjnego należy prowadzić zgodnie z uzgodnieniami 
branżowymi, zaleceniami dla wykonawcy, Normami Zakładowymi TP S.A. 
obowiązującymi od dnia 01.01.1997 roku oraz zgodnie z naniesieniem na mapie w skali 
1:500.  
 
 
Przepisy BHP 
 
Podczas budowy sieci telefonicznej należy przestrzegać przepisy BHP zawarte w  
„Instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie (montażu), remoncie, konserwacji i 
obsłudze technicznej linii i urządzeń telekomunikacyjnych” wprowadzonej Zarządzeniem Nr 
57 Dyrektora TP S.A. ds.. Zasobów Ludzkich z dnia 22.03.2000r : 
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- Część I – Przepisy i zasady ogólne 
- Część II – Prace przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych 
- Część III – Prace na liniach napowietrznych 
- Cześć IV – Prace na liniach kablowych 
- Część V – Prace przy urządzeniach teletransmisyjnych 
- Część VI – Prace przy urządzeniach komutacyjnych 

 
 
 
 
 

2.2. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH KABLI 
 
 
 

  L.p.           Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary      
Ilo ść  

jednostek 

 Ilo ść 
 km/par 

 

1 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 m 487 4,87 

 
 

OGÓŁEM 
 

m 487 4,87 

 
 

2.3. ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI 
 

  L.p.           Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary      
Ilo ść  

jednostek 

 Ilo ść 
 km/otw. 

 

1 Budowa rurociągu kablowego z rur 
RHDPE ∅ 40/3,7. 

m 14  

2 Budowa kanalizacji z rur PVC Ø 110/3 m 126  

3 Budowa kanalizacji z rur HDPE  Ø 110/6,3 m 61  

4 Budowa studni kablowej SK-2 szt. 1  

 Budowa studni kablowej SK-1 szt. 4  
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3. PRZEDMIAR ROBÓT 

 
 

Numer  Podstawa  Opis  Jedn.  Ilość Krotn.  
1 Element  --- Budowa kanalizacji teletechnicznej ---       

1.1 KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III- 
ANALOGIA- Studnia SK-1 szt 4 1 

1.2 TPSA 40/322/1 Montaż elementów mechanicznej ochrony przed 
ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących 
studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z listwami, 
rama ciężka lub podwójna lekka szt 5 1 

  KNR 501/401/2 Budowa studni kablowych prefabrykowanych 
rozdzielczych dwuelementowych, SK-2, grunt kategorii III szt 1 1 

1.3 KNR 401/1302/1 Naprawa zamków metalowych, z wymianą sprężyny - 
ANALOGIA - Montaż zamka ABLOY szt 6 1 

  TPSA 39/301/1 Budowa rurociągu kablowego na głębokości 1·m w 
wykopie wykonanym ręcznie, grunt kategorii I-II, HDPE 
Fi·32·mm w zwojach, 1 rura w rurociągu km 0,014 1 

1.4 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie  m 126 1 

1.5 TPSA 40/102/1 Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw 
sztucznych w wykopie wykonanym machanicznie w 
gruncie kategorii III, 1 warstwa i 1 otwór w ciągu 
kanalizacji, 1 rura w warstwie_ ANALOGIA rura HDPE 
110/6,3 

m 44 1 
1.7 TPSA 39/104/1 

(1) 
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·110·mm, nakłady 
podstawowe (na 1·m) m 17 1 

1.8 TPSA 39/104/1 
(2) 

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi 
metodą płucząco-wierconą sterowaną, kategoria gruntu 
III, przepust do 30·m, rury HDPE Fi·110·mm, nakłady 
pozostałe (na 1 przepust) szt 1 1 

1.9 KNR 501/119/5 Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do 
budynków, podłoże: beton, 1 otwór wprowadzony do 
budynku szt 1 1 

2 Element  Kable telefoniczne        
2.1 TPSA 40/503/11 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 

termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji częściowo 
zajęty m 257 1 

2.2 TPSA 40/503/7 Wciąganie kabla wypełnionego w powłoce 
termoplastycznej do kanalizacji kablowej, ręczne, 
średnica kabla do 30 mm, otwór kanalizacji wolny m 230 1 

2.3 KNR 501/606/4 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni 
kablowej, otwór częściowo zajęty szt 20 1 

2.4 KNR 501/606/3 Uszczelnianie otworów wprowadzeń kablowych, do studni 
kablowej, otwór wolny szt 9 1 

3 Element  Instalacja wewn ątrz budynku        
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  TPSA 39/205/4 
(1) 

Układanie rur osłonowych trudnopalnych w budynkach, 
wąż trudnopalny na drabinkach, nakłady liczone na 1·m m 10 1 

6.3 KNR 501/604/1 Wciąganie kabla, do pionów rurowych, średnica 
wciąganego kabla 15·mm m 15 1 

3.3 TPSA 40/603/1 Montaż zespołów łączówek szczelinowych 2-stronnych, 
zabezpieczonych, łączówki w zespole o 10 parach 
zacisków szt 1 1 

4 Element  Pomiary ko ńcowe        
4.1 KNR 501/1310/1 Pomiary końcowe prądem stałym, kabel o liczbie par·10 odcinek 1 1 
4.2 KNR 501/1311/1 Pomiar tłumienności skutecznej przy jednej 

częstotliwości, kabel o liczbie par·10 odcinek 1 1 
5 Element  Rozebranie i odnowa nawierzchni - chodniki        

5.1 KNR 231/805/3 Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, 
na podsypce cementowo-piaskowej, ręcznie, wysokość 
kostki 8·cm m2 5 1 

5.2 KNR 11/317/3 Nawierzchnie z kostki betonowej "Polbruk" grubości 
80·mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 
50·mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową, 
typ·60/8 - ANALOGIA - przełożenie naw. chodnika  z 90% 
wykorzys. materiałów pierwotnych 

m2 5 1 
5.3 KNR 231/105/1 Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zagęszczenie 

ręczne grubość warstwy po zagęszczeniu 3·cm m2     5 1 
5.4 KNR 231/105/2 Warstwy podsypkowe; podsypka piaskowa, zagęszczenie 

ręczne dodatek za każdy następny 1·cm grubości 
warstwy m2     5 4 

6 Element  --- Wykaz kabli ---       
6.1   Zestawienie kabli m      1 1 
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4. ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 
 

Lp.  ETO Nazwa Jednostka  Ilość 
całkowita 

    Budowa przył ącza telekomunikacyjnego do budynku 
Zaplecza Szatniowo-Sanitarnego na terenie MOSiR w 
Mławie w ramach zadania: Przebudowa obiektów 
sportowych na terenie MOSiR w Mławie. 

  

  
1 1400299 Bentonit mielony kg      112,2 
2 1050099 Benzyna do ekstrakcji dm3     0,015 
3 2370605 Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-17.5 (mieszanka 

betonowa) 
m3      

0,15 
4 1700300 Cement portlandzki zwykły "25" bez dodatków t       

0,0163 
5 1700310 Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t       

0,075 
6 1120602 Drut stalowy okrągły miękki Fi·1.0·mm kg      

0,487 
7 1122223 Drut stalowy okrągły miękki Fi·3·mm kg      19,48 
8 8030274 Kabel XzTKMXpw 5x2x0,6 m       487 
9 11318 Kapturek termokurczliwy KTK szt     9,89 

10 11319 Kit epoksydowy K-1 kpl     0,15 
11 1550799 Klej winylowy rozpusz. do rur z PVC "agresywny" kg      

0,03 
12 8990499 Kołki rozporowe plastykowe szt     30 
13 8990400 Kołki stalowe do wstrzeliwania z nabojami i osłoną szt     

30 
14 1562699 Korek styropianowy m3      0,0072 
15 1562699 Korek styropianowy szt     1 
16 2220999 Kostka betonowa "Polbruk" grubości 80·mm, typ·60/8 szt     

17,94 
17 1512202 Lakier asfaltowy ogólnego stosowania czarny kg      

1,75 
18 11357 Łączniki ekranów szt     1 
19 1050210 Nafta do oświetlenia dm3     0,29 
20 1031000 Olej przemysłowy maszynowy kg      0,06 
21 7640100 Opaski kablowe instalacyjne typu OKi szt     

10 
22 6830900 Pakuły impregnowane (konopie) kg      1,58 
23 1478500 Pianka poliuretanowa kg      1,5461 
24 1601799 Piasek m3      0,51 
25 1,42E+08 Piasek do betonów zwykłych m3      0,431 
26 1601899 Piasek do betonów zwykłych m3      0,053 
27 8161100 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej bez wietrzników szt     

2 
28 8161431 Pokrywa OL 500x500 do studni kablowej z wietrznikami szt     

4 
29 1,37E+08 Pokrywa zabezpieczająca do studzienek telekom. szt     

5 
30 8311202 Poprzeczki stalowe szt     5 
31 7921105 Przewód LY 450/750V 1x2,5·mm2 m       0,4 
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32 7790099 Przywieszka identyfikacyjna szt     9,74 
33 8161300 Rama RLpd 500x1000 podwójna samodzielna studni kablowych 

telekomunikacyjnych 
szt     

1 
34 8161201 Rama RLpj 500x500 pojedyncza do studni telek. szt     

4 
35 5603112 Rura HDPE Fi·32·mm m       14,42 
36 5603117 Rura HDPE Fi·110/6,3·mm m       62,39 
37 1,36E+08 Rura PVC 110/3,0 mm m       129,52 
38 5099999 Rura stalowa bez szwu czarna, Fi·33,7/2,9 m       

6,3 
39 8490501 Spirytus denaturowy dm3     0,045 
40 8220102 Spoiwo cynowo-ołowiane LC 30 z topnikiem TLR-157 kg      

0,003 
41 8161101 Studnia kablowa żelbetowa SK1, przelotowa szt     

4 
42 8161400 Studnia kablowa żelbetowa SK2, przelotowa szt     

1 
43 1132099 Śruby stalowe zgrubne M20x  60 z nakrętkami i podkładkami szt     

20 
44 3920399 Tarcza diamentowa do cięcia kamieni naturalnych i betonu szt     

0,00125 
45 1560510 Taśma ostrzegawcza z folii PE do znakowania tras kablowych m       

14,42 
46 6819999 Uszczelki końców rur HDPE szt     2 
47 6819999 Uszczelki rur kanalizacji pierwotnej kpl     9,74 
48 7580199 Wąż trudnopalny osłonowy m       10,3 
49 8161302 Wietrznik do studni szt     5 
50 1346040 Wkręty stalowe do drewna M4,0 z łbem stożkowym lub kulistym kg      

0,12 
51 3930000 Woda m3      0,061 
52 3930099 Woda przemysłowa m3      2,06 
53 11344 Wspornik 2-kablowy szt     9,74 
54 1,39E+08 Zamek ABLOY kod 06.01.15 kpl     6 
55 7742199 Zespół łączówek szczelinowych 2-stronnych, zabezpieczonych, 

pary zacisków 10 
kpl     

1 
56 1,35E+08 Złączki do rur HDPE szt     20,16 
57 7580401 Złączki do rur PVC szt     7,04 

    Pomocnicze:   1 

 
 
 
 
 
 
 

5. WARUNKI REALIZACJI 
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Całość robót kablowych należy wykonać zgodnie z zaleceniami norm TP S.A. oraz wg 
warunków realizacji wynikających z uzgodnień przeprowadzonych z właścicielami  
i użytkownikami terenu. Wybudowana kanalizacja i rurociąg  muszą być geodezyjnie  
zinwentaryzowane powykonawczo przez uprawnionego geodetę. 
 
 
 

6. ZALECENIA DLA WYKONAWCY 
 
 
 
 
1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy szczegółowo zapoznać się z 

usytuowaniem urządzeń podziemnych wykazanych na zatwierdzonych przez ZUD 
mapach geodezyjnych oraz zaleceniami zawartymi w protokóle ZUD. 

 
2. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony punktów osnowy geodezyjnej 
 
3. W czasie prowadzenia robót ziemnych należy zachować ostrożność ze względu na 

możliwość napotkania urządzeń podziemnych nie zinwentaryzowanych. 
 

4. Systemy uziemiające w obiektach telekomunikacji przewodowej i bezprzewodowej oraz  
indywidualne uziemienia powinny zapewnić co najmniej 30-letnią trwałość w  
agresywnym środowisku ziemnym z zachowaniem rezystancji uziomu poniżej 10 Ω w  
trudnych warunkach oraz możliwie niską pracochłonność i materiałochłonność przy  
łatwości uzyskania wymaganej rezystancji uziomu (zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-037).    
Na jeden punkt uziemiający należy stosować 4 szpilki o długości 3 m każda, a odległość  
pomiędzy nimi musi wynosić minimum 1 m.  

 
5. Na zmontowanych kablach telefonicznych należy wykonać pomiary zgodnie z normą  

ZN-96 TP S.A.-027, a wyniki pomiarów przekazać użytkownikowi. 
 
 
6.  Po zakończeniu prac projektowany infrastruktura telekomunikacyjna musi być 

zinwentaryzowana przez uprawnionych geodetów, a mapy ze zinwentaryzowaną siecią 
przekazana do Urzędu Miasta Mława. 

 
7. Po zakończeniu prac należy dokonać komisyjnego odbioru robót przy udziale: 

Wykonawcy, Inwestora i przedstawiciela Orange Polska SA. 
 
8. We wszystkich studniach kablowych należy na kabel założyć dobrze widoczne opaski z 

oznaczeniem rodzaju oraz numeru kabla, 
 
9. Do oznaczenia kabli należy używać trwałych przywieszek identyfikacyjnych, 

pozwalających na rozróżnienie kabli pod względem ich przeznaczenia i użytkowania na 
podstawie oględzin 

 
7. INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 

ZDROWIA 
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Opracowanie: Biuro Usług Projektowych TELEKOM-PROJEKT Barbara Endrzejczak 

 
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa przyłącza telefonicznego do budynku zaplacza 
szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie w ramach zadania: Przebudowa obiektów 
sportowych na terenie  MOSiR w Mławie 
 
 
Inwestor:   

      URZĄD MIASTA MŁAWA   
06-500  Mława ul. Stary Rynek 19 

 
 
 

 
Projektant: Barbara Endrzejczak uprawnienia budowlane nr 0041/96/U 
  09-402 Płock ul.Padlewskiego 11/18 
 
Podstawa opracowania: 

1. Mapy sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 
2. Wizja lokalna w terenie 
3. Inwentaryzacja istniejącej sieci 
 

 
 

CZEŚĆ OPISOWA 
 
Zakres robót: 
 
Przedmiotem opracowania dokumentacji jest budowa przyłącza telefonicznego do budynku 
zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie MOSiR w Mławie w ramach zadania: Przebudowa 
obiektów sportowych na terenie  MOSiR w Mławie 
 
 
Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów: 
 

1. wytyczenie trasy przebiegu inwestycji 
2. wykonanie wykopu o głębokości 0,7 m i szerokości 0,4 m 
3. wykonanie podsypki z przesianej ziemi 
4. ułożenie rur na dnie wykopu 
5. zasypanie rowu, wyrównanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi 

 
 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

 
- istniejąca kanalizacja  telefoniczna 
- istniejąca sieć wodociągowa 
 
 
- istniejąca sieć energetyczna 
- istniejąca kanalizacja deszczowa 
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Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych: 
 
- istniejące instalacje podziemne i naziemne 
- prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych podczas budowy 
- prace związane z prowadzeniem wykopów ziemnych 
- prace związane z demontażem linii słupowej 
 
Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót 
szczególnie niebezpiecznych: 
 
- zapoznanie pracowników zatrudnionych na budowie z zakresem niebezpieczeństwa przy 
poszczególnych fazach robót budowlanych bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót 
- przeprowadzenie szkoleń z zakresu bhp oraz innych zasad przestrzegania przepisów w 
przypadku wypadku na danej budowie 

 
 
 
 
 
 
 

 


