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A. CZ  OPISOWA 
PROJEKTU ZAMIENNEGO ZBIORNIKA RETENCYJNO-ROZS CZAJ CEGO W UL. LG ELECTRONICS W 

AWIE 
 
I. OPIS TECHNICZNY 
 
1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 umowa zawarta z Inwestorem Urz dem Miasta M awa 

 Obowi zuj ce normy i przepisy 

 Wizja w terenie 

 Badania geotechniczne opracowane przez mgr in . Boles awa Zwi czak z lipca 2013 r. 
 
2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny zbiornika retencyjnego. Zaprojektowano w miejsce podziemnego 
zbiornika retencyjno-rozs czaj cego otwarty zbiornik retencyjno-rozs czaj co-odparowuj cy odbieraj cy wody z 
kanalizacji deszczowej. 

 
3. STAN ISTNIEJ CY - ZAKRES ZMIAN 

Dla potrzeb odwodnienia strefy przemys owej w M awie wykonano kolektor kanalizacji deszczowej kd1000 
nie posiadaj cy obecnie odp ywu. W ramach odr bnego projektu przewidziano wykonanie zbiornika 
retencyjnego na bazie skrzynek rozs czaj cych podziemnych. Zbiornik retencyjny posiada zaprojektowany 
przelew do kolektora kd1000 biegn cego przez m.in. przez tereny PKP do rzeki M awki. Zgodnie ze 
zleceniem Inwestora przewidziano zmian  technologii budowy zbiornika na otwarty retencyjno-
rozs czaj co-odparowuj cy. Zmieniono zosta  równie  uk ad zespo u podczyszczaj cego oraz przelewu ze 
zbiornika - usuni to przepompownie i przewidziano przelew grawitacyjny. Dalsza cz  kolektora 
przelewowego pozostaje bez zmian.  
 
4. STAN PROJEKTOWANY 

Zaprojektowano wykonanie zbiornika ziemnego otwartego przy za eniach przyj tych w pierwotnej 
dokumentacji projektowej tj.  
- powierzchnia zlewni zbiornika – F=54,0 ha 
- maksymalna ilo  wód opadowych dop ywaj cych do zbiornika Qmax=4500 l/s 
- pojemno  zbiornika – V=4500,0 m3 
Dla skierowania wód z kolektora kd1000 do zbiornika przewidziano wykonanie odej cia w studni Di1. 
Dla powy szego przep ywu dobrano uk ad podczyszczaj cy sk adaj cy si  z trzech równoleg ych ci gów o 
przepustowo ci 1500,0 l/s ka dy. 
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Przed ci gami wykonana zostanie studnia rozdzielcza DR DN3000 . 
Ci gi sk ada  si  b  z: 

 osadników dwukomorowych wirowych typ WIR-DUO WD1600-800 firmy PURATOR  

 separatorów lamelowych ECOPUR ECN150/1500-800 
Dodatkowo w ci gach skrajnych prze osadnikami konieczne b dzie wykonanie studni kierunkowych D1 i D2 
DN2000. 
Istniej cy kana  kd1000 zostanie wykorzystany jako przelew awaryjny. W tym celu w studni Di1 nale y 
wykona ciank  przelewow  do rz dnej  147,32 co zapewni w przypadku przeci enia ci gów 
podczyszczaj cych przelanie si  wody do zbiornika wylotem Wyl4 .  
4.1 Obliczenia ch onno ci zbiornika 
Wymiary zbiornika w koronie wynios : 28,0x39,0 m i 83,0x19,0 m przy g boko ci 6,5 m. 
Wymiary dna zbiornika wyniesie 870,0 m2. 
Zgodnie z norm  PN-S-02204 i Rozporz dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r . z 
pó n. zmianami czas opró nienia zbiornika nie powinien przekroczy  3 dób. Ze wzgl du na po enie w obszarze 
zabudowanym przyj to warunek opró nienia w ci gu 1 doby. Dla opadu nawalnego trwaj cego 15 minut i nap ywie 
4500 l/s uzyskujemy obj to  V=4050,0 m3. Wymagana obj to  filtracji dla urz dzenia ch onnego dla podanego 
czasu opró niania powinna wynosi : Qfwym=4,6*10-2 m3/s.  
Zgodnie z wykonanymi badaniami geotechnicznymi na rz dnej projektowanego dna zbiornika tj.  142,84 wyst puj  
piaski drobne z ziarnami wiru o wspó czynniku filtracji 0,3157 m/h = 8,8*10-5 m/s . Wyst powania wody gruntowej 
nie stwierdzono. 
Przy wspó czynniku filtracji gruntu 8,8*10-5 m/s i powierzchni ch onnej Fmin=870,0 m2 otrzymujemy:  
Qfzbiornika = 7,7*10-2 m3/s > Qfwym=4,6*10-2 m3/s 
Warunek opró nienia zbiornika jest spe niony. 
4.2 Przyj te rozwi zania techniczne 
Zabezpieczenie zbiornika przed przepe nieniem przewidziano poprzez dwa przelewy awaryjne. Przelew "niski" na 
rz dnej 146,22 o rednicy DN500 umo liwiaj cy wyp yni cie maksymalnie ilo ci 400,0 l/s tj. ilo ci zgodnej z 
dopuszczeniem podanym w ekspertyzie "Oceny mo liwo ci zrzutu wód opadowych z przemys owej dzielnicy M awy 
do rzeki M awki". W przypadku wyst pienia d ugotrwa ych, intensywnych opadów, przekroczeniu mo liwo ci 
ch onnych zbiornika i nape nieniu si  przelewu DN500 zaprojektowano przelew awaryjny "wysoki" DN800 na rz dnej 
147,34  zapewniaj cy odbiór nadmiaru wód do kana u kd1000.  
Skarpy zbiornika o nachyleniu 1:1. Warstwy konstrukcyjne zbiornika zosta y opisane na przekroju. 
Skarpy i dno zbiornika nale y wy  warstw  geow ókniny. Skarpy i dno wy  p ytami a urowymi. Skarpy 
umocni  zgodnie ze szczegó em KPED 01.17.  Dno wy one p ytami a urowymi. Wyloty i wloty wykona  jako 
typowe doki elbetowe zgodne z KPED 02.20. W rejonie wlotu i wylotu wykona  umocnienia z dybli betonowych 
typowych KPED 01.07 obramowane obrze ami betonowymi. 
Zbiornik ogrodzi  panelami ocynkowanymi wysoko ci 2,0 m z wykonaniem bramy z furtk . Ogrodzenie prowadzi  po 
fundamencie betonowym wyniesionym ok. 15,0 cm nad teren. Od strony istniej cego ogrodzenia do czy  si  do 
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niego. Ze wzgl du na brak miejsca dla bezpo redniego wjazdu na dno zbiornika zaprojektowano schody betonowe 
25x25x500 cm celem prowadzenia eksploatacji i konserwacji zbiornika. 
Celem zapewnienia dojazdu do terenów inwestycyjnych po onych za zbiornikiem przewidziano wykonanie drogi 
dojazdowej d ugo ci ok. 27,0 m o szeroko ci 5,5 m, zw aj cej si  nast pnie do 4,0 m w miejscu zmiany jej funkcji 
na drog  eksploatacyjn  dla systemu odwodnienia o d ugo ci ok. 45,0 m. Wzd  obu dróg poprowadzono chodnik 
szeroko ci 1,5 m zapewniaj cy doj cie do dzia ek przeznaczonych pod inwestycje. Warstwy konstrukcyjne drogi 
opisano na przekroju A-A w cz ci rysunkowej. Nale y zapewni  spadek poprzeczny drogi w kierunku zbiornika, a 
chodnika w kierunku drogi co zabezpieczy skarpy przed rozmywaniem. Zaprojektowano do odwodnienia drogi dwa 
wpusty deszczowe w czone do by-passu DN1000.  
Wzd  budynku po onego najbli ej zbiornika nale y wykona ciank  szczeln  z grodzic winylowych o d ugo ci 
zabit  na g boko  9,0 m. Celem zabezpieczenia zbiornika przed infiltracj  wód z rowów odwadniaj cych nasyp 
kolejowy przewidziano wykonanie cianki z grodzic winylowych zabitej na g boko  8,0 m. Zabi ciank  równie  od 
strony projektowanej drogi na g boko  8,0 m. W rejonie wylotów kanalizacji do zbiornika wykona  spi cie cianek 
zabijaj c ciank  poni ej wylotów na g boko  4,0 m. D ugo ci poszczególnych cianek podano na rysunku nr 3.0. 
Ca y zbiornik za ogrodzeniem obsadzi  zieleni  izolacyjn . Uzgodniono z Inwestorem zastosowanie gatunku Tuja 
Szmaragd. Sadzonki powinny mie  wysoko  min. 50 cm. Zachowa  odst p ok 60-80 cm pomi dzy poszczególnymi 
krzewami. Po obsadzeniu wykona  nawo enie oraz obfite podlewanie ca ego ywop otu. 
W rejonie lokalizacji zespo ów podczyszczaj cych odtworzy  nawierzchni  asfaltow  i wykona  kraw niki zgodnie z 
oznaczeniami na planie sytuacyjnym oraz dwa wpusty deszczowe pod czone przed zespo em podczyszczaj cym 
celem przechwycenia ewentualnych zanieczyszcze  mog cych wyst powa  podczas eksploatacji separatorów i 
osadników. 
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5. OPIS WYKONAWCZY 
5.1 Roboty ziemne, budowle i kolizje  

1. Wykopy nale y wykona  mechanicznie w szalunkach z bali drewnianych lub wyprasek metalowych, zgodnie z 
normami: PN-B-06050:1999 i PN-EN 1610 

2. Szeroko  wykopu umocnionego zgodnie z PN-EN 1610 
3. Zabezpieczenie cian wykopów zgodnie z norm  PN-68/B-06050 i warunkami B.H.P. 
4. Zachowa  szczególn  ostro no  na istniej ce podziemne i nadziemne uzbrojenia.  

  5. Oprócz naniesionych kolizji mo e wyst pi  tak e uzbrojenie podziemne nie zinwentaryzowane. 
      Uwagi dodatkowe  

 Przed przyst pieniem do robót ziemnych nale y zawiadomi  zainteresowane instytucje i u ytkowników o 
terminie rozpocz cia robót, których urz dzenia koliduj  z trasami ruroci gów.  

 Przy budowie ruroci gów stosowa  si  do uwag zawartych w uzgodnieniach z u ytkownikami uzbrojenia.  
 Zachowa  szczególn  ostro no  przy zbli eniach z kablami telefonicznymi i energetycznymi. Wszystkie 

roboty w bezpo redniej strefie kabli wykona  r cznie.  
 Przed rozpocz ciem wykopów trasa ruroci gów w terenie winna by  geodezyjnie odtworzona. Przed 

zasypaniem wykopów nale y wykona  inwentaryzacj  trasy i rz dnych u enia ruroci gów.  
 Istniej ce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniaj ce nale y doprowadzi  do stanu pierwotnego 

w przypadku ich uszkodzenia. 
 Po zako czeniu robót ziemnych nale y naprawi  uszkodzone nawierzchnie asfaltowe i chodniki do stanu 

pierwotnego,  
 Wszelkie napotkane nie zinwentaryzowane ruroci gi lub kable traktowa  jako czynne powiadamiaj c o ich 

odkryciu ewentualnych u ytkowników i uzgodni  z nimi sposób zabezpieczenia lub likwidacji. 
 Separatory nale y wpina  w system kanalizacyjny na samym ko cu, po wykonaniu wszystkich robót przede 

wszystkim po ustabilizowaniu skarp i oczyszczeniu osadników w wykonanych studniach. Jest to konieczne 
ze wzgl du na ryzyko „zapchania” separatora osadami powsta ymi podczas wykonywania prac budowl. 

5.2 Wykonanie sieci i przy czy  
Projektuje si  kolektory i przy cza kanalizacji deszczowej z rur strukturalnych PP SN8 o rednicach Ø500-1000 mm 

czonych poprzez kielichy z uszczelk  wargow  lub dwukielichy z uszczelk  wargow . rednice rur zosta y dobrane 
w zale no ci od spadków i zak adanych przep ywów przy za eniu konieczno ci zachowania pr dko ci 
samooczyszczania w kana ach. Ze wzgl du na panuj ce warunki hydrogeologiczne nale y bezwzgl dnie 
przestrzega  zalece  producenta przewodów oraz zasad wykonywania podsypki i obsypki kana ów.  
Kana y uzbroi  w studzienki rewizyjne z prefabrykowanych kr gów betonowych o rednicach podanych na profilu 
sieci, wykonane w oparciu o norm  PN-EN 1917:2004. Na studniach montowa  pier cienie odci aj ce, w azy 
eliwne typu ci kiego 40T usytuowane równo z powierzchni  terenu (drogi, chodnika lub pasa zieleni). Dno 

studzienki monolityczne . Kr gi betonowe stosowa  o wysoko ci 100, 50 i 25 cm – po czenie elementów za pomoc  
uszczelek gumowych. Nale y stosowa  kr gi betonowe z fabrycznie zamontowanymi stopniami w azowymi – stopnie 
musz  by  zamontowane mijankowo w dwóch rz dach. Górna powierzchnia stopnia powinna by  pozioma i 
zabezpieczona przed po lizgiem.  
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UWAGA: Wszystkie w azy studni i urz dze  podczyszczaj cych zamykane i zabezpieczone przed dost pem osób 
niepowo anych. Ca y uk ad zespo u podczyszczaj cego musi posiada  zwie czenia zabezpieczaj ce przed 
obci eniem ruchem pojazdów ci kich do 40 ton. 
Konstrukcja studni musi zagwarantowa  jej szczelno . Uszczelnienie kr gów studni oraz dna wykona  z betonu 
wodoszczelnego. Przej cia przewodów przez cianki studni wykona  w tulejach systemowych szczelnych. Przej cie 
przez ciank  studzienki powinno by  na tyle elastyczne, aby by a mo liwa nierównomierno  osiadania studzienki 
kanalizacyjnej i kana u.  
Wszystkie elementy czone przy pomocy uszczelek gumowych i pasty po lizgowej. 
 - wykonane z betonu klasy min. C40/50 
 - nasi kliwo  betonu <5% 
 - wodoszczelno  W8 
 - szeroko  rozwarcia rys do 0,1 mm 
 - wska nik w/c nie wi kszy od 0,45 
 - beton powinien by  zwarty i jednorodny we wszystkich elementach tak e w kinecie 
 - elementy wyposa one w szerokie stopnie z azowe w kolorze tym, montowane w rozstawie pionowym 250mm 
 - minimalna si a wyrywaj ca stopie  nie mniejsza od 5 kN 
- podstaw  studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna z osadnikiem, wykonana z betonu 
samozag szczalnego .Beton w ca ym przekroju elementu powinien by  zwarty  i jednorodny. Parametry betonu 
jednakowe w ca ym elemencie.  Minimalna grubo cianki dennicy to 150mm.  
Studzienki ciekowe wykonane jako typowe wpusty uliczne np. typu WU-II-A o rednicy Ø500 wykona  z 
pier cieniem odci aj cym i osadnikiem g boko ci 1,0 m. Stosowa  wpusty pe ne klasy D400. Wpust uliczny nale y 
posadowi  na fundamencie z betonu C12/15 gr. 10,0 cm. 
Przej cia rur przez ciany studzienek wykona  za pomoc  odpowiednich tulei szczelnych lub wk adek „in-situ” 
zapewniaj cych szczelno  ca ego systemu.  
Nale y przeprowadza  okresow  kontrol  (dwa razy w roku) studni i wpustów deszczowych w celu opró nienia 
osadników z zanieczyszcze  sta ych i piasku, a tak e kontrol  separatora w celu stwierdzenia stopnia zu ycia uk adu 
podczyszczaj cego. 
Separatory zamontowa  zgodnie z dokumentacj  dostarczon  od producenta. 
Prób  szczelno ci przewodów kanalizacyjnych przeprowadzi  w oparciu o norm  PN-EN 1610. Badanie szczelno ci 
przewodów oraz studzienek kanalizacyjnych powinno by  prowadzone z u yciem powietrza lub wody.  Zgodnie z 
norm  PN-EN 1610 w przypadku wyst powania wody gruntowej powy ej wierzchu rury nale y wykona  badanie 
szczelno ci na infiltracj . 
Wyloty i wlot kanalizacji deszczowej do zbiornika elbetowe umocnione dyblami betonowymi zgodnie z oznaczeniami 
na rysunku zabezpieczone pr tami stalowymi min. Ø14 mm rozstawionych co 15 cm.  Krata ruchoma zamykana na 

ódk  techniczn .  Od do u rury zachowa  15,0 cm prze wit.  
Dopuszcza si  umocnienie dna zbiornika i skarp do wysoko ci 0,5 m materacami gabionowymi. 
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Parametry siatki materaców gabionowych: 
- wielko  oczka siatki - 76,2x76,2 mm 
- zabezpieczenie drutu przed korozj  - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilo ci 350 g/m2 

- rednica drutu - 3.0 mm 
- czenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu 
- siatka ma posiada  heksagonalne oczka z podwójnym splotem 
Parametry siatki koszy gabionowych: 
- wielko  oczka siatki - 76,2x76,2 mm 
- zabezpieczenie drutu przed korozj  - stop cynkowo-aluminiowy ZnAl w ilo ci 350 g/m2 
- rednica drutu - 3.0 mm 
- czenie zszywkami o parametrach takich samych jak dla drutu 
- siatka ma posiada  heksagonalne oczka z podwójnym splotem 
Kamie  otoczakowy u yty do koszy powinien mie  wymiary 80-200 mm. 
Ruroci gi nale y uk ada : 

 Na starannie przygotowanym pod u, poprzez wyrównanie dna, oczyszczenie z kamieni, odwodnienie 
wykopu. 

 Na podk adzie z piasku lub pospó ki o grubo ci 20 cm, 
 Nast pnie wykona  obsypk  kruszywem dowiezionym warstwami 15÷20 cm starannie zag szczaj c lekkim 

sprz tem tak, aby nie dosz o do przemieszczenie rury. 
 W ostatniej fazie wykona  zasypk  kruszywem dowiezionym o grubo ci 20 cm dla rur dn<400 mm i 30 cm 

dn>400 mm ponad wierzch rury wraz z jej zag szczeniem. Nast pnie ruroci g zasypa  kruszywem 
dowiezionym wraz z zag szczeniem na ca ej d ugo ci trasy. 

 Zag szczenie pod drogami minimum 97% ZMP*, poza drogami 90% ZMP*.  
 Szczegó y posadowienia ruroci gu pokazano w cz ci rysunkowej 
 Pod studnie wykona  podk ad 20,0 cm z chudego betonu. 
 Pod zespo y podczyszczaj ce wykona  wykop szerokoprzestrzenny i posadowi  ca  na materacu z 

kruszywa grubo ci 30,0 cm 
 Materac z kruszywa: geotkanina polipropylenowa o gramaturze min. 190 g/m2, wytrzyma ci na 

rozci ganie min. 13,1 kN/m z ci ych w ókien zgrzewanych termicznie; wype nienie t uczniem p ukanym o 
uziarnieniu do 30 mm 
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6. ROBOTY ZIEMNE 
Przed wykonaniem wykopu pod zbiornik nale y wykona  niwelacj  terenu do rz dnej 149,50 w obrysie skarp 
zbiornika. Od tego poziomu wykona  z nachyleniem 1:1,5 skarpy zrównane z terenem przyleg ym (oznaczone 
kolorem b kitnym na rys. 2.0 i 3.0). 
Wykopy nale y wykona  mechanicznie kopark  podsi biern , a tak e r cznie w pobli u istniej cego uzbrojenia jako 
wykopy w skoprzestrzenne umocnione.  
Wykop pod zbiornik ze skarpami 1:1 z bie cym formowanie jego kszta tu i pochyle  skarp. Nie nale y narusza  
naturalnej struktury gruntu poni ej zaprojektowanych rz dnych. W przypadku ich naruszenia lub stwierdzenia 
miejscowego wyst powania gruntów spoistych o ni szych od za onych wspó czynnikach filtracji nale y wykona  
wymian  gruntów na wir na g boko  ok.1,5 poni ej dna zbiornika. 
Ruroci gi uk ada  na podsypce piaskowej grubo ci minimum 30 cm. Maksymalne uziarnienie podsypki 20 mm. Po 
zamontowaniu ruroci gu i wykonaniu prac odbiorowych ruroci g zasypa  warstw  obsypki. Obsypk  stosowa  do 
wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury oraz 30 cm z ka dego boku. Wymagany stopie  zag szczenia obsypki wynosi 
Is=1,00. Obsypk  zag szcza  warstwami gr 10 cm do wysoko ci 30 cm ponad wierzch rury obsypa  r cznie. Nale y 
zwróci  uwag  aby pierwsza warstwa nie zawiera a kamieni, gruzu itd. Powy ej 30 cm wykona  II etap wype nienia 
wykopu tzw. zasypk  piaskow  stabilizowan . W miejscu skrzy owania z istniej cym uzbrojeniem wykopy 
wykonywa  r cznie. W czasie realizacji obowi zuje zachowanie przepisów porz dkowych BHP. 
UWAGI: 

1. Na istniej cych kablach energetycznych i telekomunikacyjnych w miejscach skrzy owa  z projektowan  
sieci  kan. deszczowej nale y zamontowa  rury os onowe 

2. W miejscach gdzie znajduj  si  istniej ce drzewa nie przewidziane do wyci cia nale y je zabezpieczy  i 
wykonywa  jedynie roboty r czne z zachowaniem du ej ostro no ci. 

3. W miejscach skrzy owa  z istniej cym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykona  r cznie. 
4. Roboty monta owe sieci oraz prób nale y wykona  zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru i sieci kanalizacyjnych zeszyt 9 wyd. COBRTI  INSTAL 2001”. 
5. Mijania poszczególnych urz dze  i sieci dokona  w obecno ci ich przedstawicieli. 
6. Przed zasypaniem sieci kanalizacji deszczowej wykona  geodezyjn  inwentaryzacje powykonawcz . 
7. Po monta u, wykonaniu prób i inwentaryzacji przez Zak ad Geodezji ruroci gi nale y zasypa  r cznie do 

wysoko ci ok. 50 cm ponad wierzch rury a dalej mechanicznie. 
8. Ca  robót wykona  zgodnie z „Wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych cz. II 

Instalacje Sanitarne i przemys owe” oraz wykopy prace ziemne cz.I i zgodnie z warunkami-Rozporz dzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiada  budynki i ich usytuowanie (D.U. 02.75.690 z p.zm.) 
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7. ZANIECZYSZCZENIA CIEKÓW OPADOWYCH 
7.1 Dopuszczalne warto ci st  zanieczyszcze cieków opadowych 

cieki opadowe odprowadzone do odbiornika musz  spe nia  warunki okre lone w Rozporz dzeniu Ministra 
rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe ni  przy wprowadzeniu cieków do wód lub 

do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego – Dz.U. nr 137/2006 poz.984 
Normy wynosz : 
 – zawiesina ogólna  100 mg /dm3 
 – w glowodory ropopochodne  15 mg /dm3 

7.2 Sk ad cieków deszczowych 
Parametry zanieczyszcze  w wodach opadowych przyj to wg danych Instytutu Ochrony rodowiska w Warszawie i 
wynosi: 
 – zawiesina ogólna = 15÷215 mg/dm3 
 – w glowodory ropopochodne = 10÷140 mg/dm3 
Do dalszych analiz przyjmuje si rednie warto ci.  
7.3 Wymagany stopie  oczyszczenia w separatorach 
Zak adana redukcja zanieczyszcze  w ci gach podczyszczaj cych wynosi: 
 – zawiesina ogólna nie mniej ni  90% 
 – w glowodory ropopochodne 95% 
Przyjmuj c zak adan  redukcj  zanieczyszcze , st enie cieków po oczyszczeniu w separatorach i osadnikach 

dzie wynosi : 
 – zawiesina ogólna = (15+215)/2×(1-0,9) = 11,5 mg/dm3 < 100 mg/dm3 
 – w glowodory ropopochodne = (10+140)/2×(1-0,95) = 3,75 mg/dm3 < 15 mg/dm3  
Zastosowanie osadników wirowych dwukomorowych gwarantuje prawie 100% zatrzymanie zawiesin co zabezpiecza 
warstwy ch onne zbiornika przed zamulaniem. 

 
8. ROBOTY UTRZYMANIOWE 

W ramach utrzymania sprawno ci systemu nale y przeprowadza  nast puj ce roboty: 
- wykonywanie 2 razy w roku przegl dów eksploatacyjnych osadników i separatorów 
- w przypadku stwierdzenia zu ycia wk adu separatora nale y je wymieni  
- osadniki nale y opró ni  z cz ci sta ych 
- raz w roku sprawdzi  ilo  osadów na dnie zbiornika 
- w przypadku zalegania warstwy powy ej 5,0 cm na dnie zbiornika nale y j  wybra  do poziomu dna z p yt 

urowych 
- regularnie kosi  traw  w zbiorniku 
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9. PRZEPISY ZWI ZANE 
9.1  Normy 

– PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu 
– PN-EN 124:2000 azy kana owe. Ogólne wymagania i badania. 
– PN-H-74051-1:1994 W azy kana owe. Klasa A (w azy typu lekkiego). 
– PN-EN 124:2000 Zwie czenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

   pieszego i ko owego -- Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie 
   jako ci  

– PN-EN 206-1:2003  Beton -- Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno  
– PN-EN 991:1999 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody pomiaru cech geometrycznych 
– PN-EN 1610:2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
– PN-S-02204:1997         Odwodnienie dróg 

9.2  Inne dokumenty 

 Rozporz dzenie Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia21 kwietnia 2006 r poz 563 w sprawie 
ochrony przeciwpo arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta owych. Instalacje sanitarne i przemys owe. 
Tom II. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci gów z tworzyw sztucznych zalecone do stosowania przez 
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa wydawca Polska Korporacja techniki Sanitarnej 
Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1994 rok. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodoci gowych. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 
3 zalecane do stosowania przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa Warszawa, wrzesie  2001  

 Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
– Warszawa 1986 r. 

 Instrukcja monta owa uk adania w gruncie ruroci gów z rur PVC produkowanych przez Wavin Buk. 

 Instrukcja monta owa uk adania w gruncie ruroci gów z rur PE produkowanych przez Wavin Buk. 

 COB–RTI "INSTAL" –Aprobaty Techniczne  

 Wszystkie u yte do budowy materia y powinny by  dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 
10 ustawy Prawo Budowlane. 

 Instrukcja zabezpieczania przed korozj  konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej 
- Warszawa 1986 r. 

 Katalog budownictwa 
 KB4-4.12.1.(6) Studzienki po czeniowe (lipiec 1980) 

 KB1-22.2.6.(6) Kr gi betonowe rednicy 50 cm; wysoko ci 30 lub 60 cm 

 “Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. “Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 

 Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urz dze  sieciowych, wodoci gowych i kanalizacyjnych, BPC 
WiK “Cewok” i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespó  
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Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powo any przez Prezydenta m. st. Warszawy - sierpie  1984 r. 

 Rozp. Ministra rodowiska z dn. 24.07.2006 w sprawie warunków jakie nale y spe ni  przy wprowadzaniu 
cieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego 

 Zarz dzenie nr 29 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.10.2006 r.            
       Opracowa   

 
mgr in . Bartosz Szewczyk 
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10. INFORMACJA  BIOZ  
1. Zakres robót i kolejno  realizacji 
 W ramach realizacji inwestycji planuje si  nast puj cy zakres robót technologicznych: 

- wykopy wykonywane r cznie i mechanicznie szerokoprzestrzenne o nachyleniu skarp 1:1 i 1:2 oraz 
skoprzestrzenne umocnione. Wyci ganie urobku gruntu mechanicznie.  

- budowa kanalizacji deszczowej wraz ze studniami rewizyjnymi i zespo em urz dze  podczyszczaj cych 
- budowa umocnie  i wylotów brzegowych kanalizacji 
- budowa zbiornika otwartego rtencyjnego 

2. Wskazania do projektu BIOZ 
2.1. Przewidywane zagro enia wyst puj ce podczas realizacji robót budowlanych Zagro eniami mog cym 

powsta  w trakcie wykonania robót, o których jest mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane - b  w szczególno ci ni ej wyszczególnione:  
Roboty ziemne  
Nale y przeprowadzi  z zachowaniem ostro no ci przy wykonywaniu wykopów w sko przestrzennych o 
cianach pionowych przy budynkach mieszkalnych i terenie otwartym oraz o g boko ciach wi kszych ni  

1,5 m. Roboty ziemne i monta owe stwarzaj  zagro enie dla osób postronnych jak równie  dla personelu 
wykonuj cego prace. Poniewa  teren inwestycji posiada uzbrojenie – jak kable eNN, eSN, kable 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, kanalizacyjne – szczególn  ostro no  i uwag  nale y zachowa  
przy prowadzeniu robot ziemnych. Odkrywki istniej cego uzbrojenia nale y wykonywa  w porozumieniu i 
pod nadzorem jednostek eksploatuj cych uzbrojenie oraz kierownika budowy odpowiedzialnego za 
realizacje robót. 
Przemieszczanie materia ów w pionie i w poziomie przy pomocy sprz tu zmechanizowanego takich jak: 
uraw samochodowy wy adunek rur, kr gów i ich monta em – roboty wykonywane w pobli u przewodów 

linii energetycznych; 
Sprz t zmechanizowany i pomocniczy powinien posiada  ustalone parametry, takie jak dopuszczalny 
ud wig, no no , ci nienie i temperatur , uwidocznione przez trwa y i wyra ny. 
Inne zagro enia wyst puj ce w trakcie prowadzenia robót budowlanych to; 
– zetkni cie z ostrymi i wystaj cymi cz ciami maszyn, narz dzi i materia ów. 
– pora enie pr dem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodów) 
– nadmierny ha as (prace przy zag szczaniu gruntu) 
– drgania i wibracje (przy obs udze zag szczarek i wibratorów) 
– prace w wymuszonej pozycji cia a ( monta  ruroci gu w wykopie) 
– potkni cie si , po lizgni cie, upadek na p aszczy nie. 
Prowadzenie robót zewn trznych w temperaturze poni ej -10 0. 

2.2. Prowadzenie instrukta u pracowników  
              W trakcie robót nale y prowadzi  sta y instrukta  i szkolenie pracowników w zakresie bezpiecze stwa i 

higieny pracy - zgodnie z wymaganiami rozporz dzenia uj tego pod liter  b) w punkcie 3.4 niniejszego 
opracowania - ze zwróceniem szczególnej uwagi na zagro enia, o których mowa powy ej. 
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2.3. rodki techniczne i organizacyjne, zapobiegaj ce niebezpiecze stwom  
  W celu zapobie eniu powy szym zagro eniom nale y wykona , co najmniej ni ej wyszczególnione 

zabezpieczenia techniczne i przedsi wzi  nast puj ce dzia ania organizacyjne: 
 - miejsce sk adowania materia ów; rur, kr gów w azów i materia ów sypkich poprzez ogrodzenie terenu wraz 

zamkni ciem. 
 - wykona  ogrodzenie terenu obrysu wykopów, gwarantuj ce ograniczenie dost pu osób postronnych na 

teren budowy, 
 - okre li  dopuszczalny zasi g ewentualnej pracy d wigu i okre li  zakres bezpiecznych warunków 

pogodowych do prowadzenia prac przy jego wykorzystaniu. 
 - stara  si  planowa  terminy prac w sposób gwarantuj cy wykonywanie robót  
 w miesi cach letnich pogodowych. 
 - przewidzie  odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administracyjne i  magazynowe budowy. 
 - bezpieczn  i sprawna komunikacj  w obr bie budowy 

- zabezpieczenie ci gów komunikacyjnych znajduj cych si  wokó  budowy przed  mo liwo ci  stworzenia 
niebezpiecze stwa dla osób postronnych. 

 Dla zapewnienia przej cia dla przechodniów i utrzymania ruch ko owego w miejscach gdzie wykop przecina 
poprzecznie skrzy owanie drogi lub ulicy do poszczególnych posesji wykona  pomosty przejazdowe typu 
ci kiego i k adki dla pieszych. Wykopy musz  by  zabezpieczone barierami. Od strony jezdni zamocowa  
tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach i g bokich wykopach. Przed rozpocz ciem robót ziemnych 
wykonawca powinien dokona  lokalizacji urz dze  uzbrojenia podziemnego przy u yciu detektorów 
stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci metalowych takich jak kable energetyczne, 
telekomunikacyjne, sieci wodoci gowe, gazowe i cieplne. 

2.4 Zagadnienia ochrony rodowiska 
 Zakres robót nie zmienia ustale  planów miejscowych, i nie wykracza poza ustalone linie rozgraniczaj ce. 

Projektowane roboty powoduj ce popraw  parametrów jezdni i skrzy owania w zakresie odwodnienia z wód 
opadowych oraz transportu cieków sanitarnych i dostawach wody. 

2.5 Przepisy b ce podstaw  opracowania BIOZ 
Przed przyst pieniem do robót przebudowy drogi kierownik budowy zobowi zany jest do opracowania planu BIOZ i 
prowadzi  instrukta  pracowników zgodnie z wymaganiami przepisów jak ni ej : 
a)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy 

planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz szczegó owego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzaj cych zagro enia bezpiecze stwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256) 

b)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczególnych zasad 
szkolenia w dziedzinie bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 poz. 285) 

c)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 
wymagaj cych szczególnej sprawno ci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287) 

d)  Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które 
powinny by  wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 poz. 288) 
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e)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posi ków i napojów (Dz.U. 
Nr 60 poz. 278) 

f)    Ministrów rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pó n. zm.) 

g)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze nia 2001 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urz dze  technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych 
(Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

h)  Rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urz dze  technicznych 
podlegaj cych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021) 

i)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).  

j)  Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.Nr120,poz.1126). 
k)  Rozporz dzenie Ministra Budownictwa i Przemys u z dnia 26.03.1972 r. ( Dz.U. nr13/72,poz.93) 
l)  Rozporz dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 01.10.1993 r. w sprawie BHP przy 

eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.u. nr 96, poz.437). 
m)  Inne przepisy dotycz ce projektowania dróg oraz literatura t techniczna i stosowane rozwi zania. 
 
 
 
 

                                                                  Opracowa  : 
 
 

mgr in . Bartosz Szewczyk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
"ZOMB-KAN" Projektowanie Nadzór  

 10-174 Olsztyn ul. wierkowa 29/2     
 +48 660 708 722   zomb-kan@zomb-kan.pl 

 
 

 16 
 

II. O WIADCZENIA, ZA WIADCZENIA 
 

1.  O WIADCZENIE O ZGODNO CI PROJEKTU BUDOWLANEGO Z OBOWI ZUJ CYMI  PRZEPISAMI 
 
 

 
 
 

WIADCZENIE 
 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006r. Nr 156, 
poz. 1118 z pó niejszymi zmianami) 

 
WIADCZAM 

 
e projekt budowlany jest kompletny i sporz dzony zgodnie z obowi zuj cymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej. 
 
 

 Bran a Imi  i Nazwisko Uprawnienia Podpis 

Projektant sanitarna mgr in . Bartosz Szewczyk 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0023/POOS/08 

 

Sprawdzaj cy sanitarna mgr in . Grzegorz Kowalewski 
do projektowania  bez ogranicze   

w specjalno ci instalacyjnej 
WAM/0022/POOS/08 
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2. KOPIE ZA WIADCZE  Z IZB BUDOWLANYCH ORAZ KOPIE DECYZJI O NADANIU UPRAWNIE  
PROJEKTOWYCH 
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III. UZGODNIENIA 
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B. CZ  RYSUNKOWA 

 
Rys. 1.0  Plan orientacyjny           
Rys. 2.0  Plan sytuacyjny    1:500 
Rys. 3.0  Roboty towarzysz ce   1:500 
Rys. 4.1-4.5 Profile pod ne     1:100 
Szczegó y wykonawcze 
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Poziom porównawczy 138,00 m n.p.m.
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Zestaw WIR-DUO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ZESTAW WIR-DUO 

Numer r artykułu Opis artykułu 
Przepływ w 

układzie 
Wymiar  

Vcz Masa najcięższego 
elementu 

Qmax Dw1 Dw2 A DN H1 H2 

   l/s mm m3 kg 

WD220-500 WIR-DUO 220 220 1200 1200 900 500 2740 2740 3,60 3930 

WD340-500 WIR-DUO 340 340 1500 1200 1000 500 3000 2750 5,00 5400 

WD600-630 WIR-DUO 600 600 2000 1500 1130 630 3100 3000 8,40 6440 

WD950-800 WIR-DUO 950 950 2500 1500 1350 800 3700 3500 13,90 7630 

WD1400-800 WIR-DUO 1400 1400 2500 2000 1350 800 3850 3800 18,30 7690 

WD1600-800 WIR-DUO 1600 1600 2500 2500 1350 800 4250 3850 24,50 8800 

Cechy zestawu:  
 Ruch wirowo – śrubowy cieczy 

wewnątrz osadników - osiągnięcie 
wyższej sprawności usuwania zawiesin;  

 Deflektor na wylocie z osadnika dla 
zatrzymania substancji flotujących i 
uspokojenia przepływu cieczy; 

 Zwiększenie skuteczności oczyszczania, dzięki zastosowaniu dwóch ruchów wirowo - śrubowych; 

 Zbiorniki pionowe, walcowe z betonu kl. C35/45;  

 Zbiorniki posiadają aktualną Aprobatę Techniczną IOŚ-PIB lub IBDiM; 

 Zbiorniki zestawu zabezpieczone dodatkowo specjalną farbą - co zapewnia szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne; 

 Zbiorniki na bazie szczelnych  zbiorników: żelbetowych, inne materiały zbiorników na zapytanie; 

 Zestaw WIR-DUO posiada dwa włazy (standardowo ø600, D400); 

 W zestawie WIR-DUO stosowany jest standardowy układ osiowy wlotu względem wylotu (możliwość innego usytuowania wlotu względem 
wylotu). 

 Zastosowanie - kanalizacja deszczowa dróg, autostrad, parkingów, placów manewrowych, składów magazynowych, myjni 
samochodowych, obiektach infrastruktury mieszkaniowej, budownictwie mieszkaniowym; 

 Zestaw WIR-DUO z dodatkowym przelewem wewnętrznym (opcja); 

 Wykonanie standardowe przejezdne.  
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Zbiorniki posiadają aktualną 
Aprobatę Techniczną 

IOŚ-PIB/IBDiM 
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Przeznaczenie zestawu WIR-DUO 
Zestaw WIR-DUO o zwiększonej sprawności separacji zawiesin, 
dzięki zastosowaniu innowacyjnie wyprofilowanych rur 
wlotowych zapewniających ruch wirowo-śrubowy, 
wykorzystywana jest również siła odśrodkowa zwiększająca efekt 
wydzielania cząstek zawiesin.  
Zestaw WIR-DUO przeznaczony jest do przechwytywania części 
stałych oraz zawiesin zawartych w wodach deszczowych i 
poprocesowych dopływach do urządzenia. 

Zastosowanie zestawu WIR-DUO 
 Do podczyszczania ścieków deszczowych przed 

wprowadzeniem do odbiornika; 

 Place manewrowe, parkingi; 

 Drogi, autostrady; 

 Place przemysłowe, przeładunkowe i składowe; 

 Obiekty infrastruktury miejskiej; 

 Budownictwo mieszkaniowe. 
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UWAGI *Standardowa wysokość zbiornika  ± 100 mm 

Powyższe dane i rysunek - dla rozwiązania standardowego. Dane dla innego orurowania i zagłębienia - na zapytanie.   str. 1/3 

Od 100 lat dla NATURY 

  

KARTA KATALOGOWA 
Separator ECOPUR ECN150/1500-800 

Separator lamelowy substancji ropopochodnych 
 
 

 
 

Schemat separatora ECOPUR: Tabela katalogowa - rozwiązanie standardowe: 
Parametry użytkowe 

 
Przepływ nominalny (Qn) 150 dm3/s 

Przepływ maksymalny (Qmax) 1500 dm3/s 

 
Zbiornik 
 

Średnica wewnętrzna Dw 2500 mm 

Wysokość zewnętrzna H* 4350 mm 

Zagłębienie wlotu A 1400 mm 

Wartość Z  0÷50 mm 

Materiał zbiornika żelbet, kl. C35/45 

Typ zbiornika  przejezdny 
 
Szafa filtracyjna i orurowanie 
 

 
 
 
 

 
Właz – zgodny z normą EN 124 
 

Średnica wewnętrzna włazu 600 mm 

Materiał żeliwo sferoidalne 

Klasa obciążenia D400 
 
ZASTOSOWANIE 
Separator lamelowy  ECOPUR  jest urządzeniem służącym do  
oddzielania ze ścieków substancji ropopochodnych. 

Średnica wlotu i wylotu DN nom. 800 mm 

Materiał szafy PHED 

Typ filtrów sekcje lamelowe 

Unikalne cechy separatora ECOPUR 

 Deflektor na wlocie, zmienia kierunek przepływu co zapobiega 
rozbiciu warstwy olejowej; 

 Zbiornik monolityczny, pionowy , walcowy; 

 Szafa lamelowa z PEHD podzielona na wyjmowane sekcje lamelowe;  Czujnik grubości oleju (opcja); 

 Zgodność z aprobatą techniczna IOŚ-PIB  AT/2009-08-0097/A3;  Czujnik przepełnienia (opcja); 

 Zbiornik posiada aktualna Aprobatę Techniczną IOŚ-PIB lub IBDiM;  Możliwość nadbudowy nadstawkami; 

 Separator na bazie szczelnych zbiorników żelbetowych;  Wykonanie standardowe przejezdne. 
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APROBATA TECHNICZNA IOŚ-PIB 
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Od 100 lat dla NATURY 

 
OPIS TECHNICZNY SEPARATORA KOALESCENCYJNEGO  

ECOPUR  ECN150/1500-800 
 

Przeznaczenie separatora 
Separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ECOPUR jest 
przeznaczony do podczyszczania wód deszczowych z substancji 
ropopochodnych – poprzez redukcję tych substancji do wartości określonej 
jako nieprzekraczalna (15 mg/l) podanej w aktualnym Rozporządzeniu 
Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006. 
Separatory typoszeregu ECOPUR można stosować np. w układach kanalizacji 
deszczowej, placach manewrowych, parkingach, składach magazynowych 
drogach szybkiego ruchu. 
 
Materiały wykonania 
Separator zbudowany jest na bazie monolitycznego zbiornika żelbetowego z 
możliwością nadbudowy. Betonowe prefabrykaty wykonane są zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45, gwarantującego 
następujące parametry: wytrzymałość na ściskanie ≥35 MPa, nasiąkliwość 
≤5%, wodoszczelność co najmniej W8, mrozoodporność F150, klasy 
ekspozycji: XC4, XS3, XD3, XF1, XA1 (do XA3 na zapytanie). Zbiornik 
separatora zabezpieczony jest dodatkowo specjalną farbą zapewniającą 
pełną szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne. Wszystkie 
elementy wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego separatora, wykonane 
są z materiałów odpornych na pracę w środowisku agresywnym i nie 
wymagają dodatkowego izolowania oraz uszczelniania. 
 

Zasada działania i budowa separatora lamelowego ECOPUR 
Zanieczyszczone wody deszczowe docierają poprzez wlot i deflektor do dolnej części separatora a następnie do szafy lamelowej zawierającej 
wkłady z sekcjami lamelowymi – złożonymi z dużej liczby skośnie pochylonych płyt. W trakcie przepływu przez sekcje lamelowe drobne cząstki 
substancji ropopochodnych osadzają się na spodnich częściach płyt lamelowych – jako skutek działania siły wyporu. Drobne cząstki tych 
substancji (wspomagane także naturalnym procesem łączenia się w większe cząstki) przesuwają się ku górze – wypływając z szafy lamelowej 
kierują się na powierzchni cieczy – tworząc warstwę zatrzymanych substancji ropopochodnych. Cząstki stałe zawarte w doprowadzanych 
wodach deszczowych pod wpływem siły grawitacji opadają na dno separatora lamelowego. 

Separator zamknięty jest od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. 
Zbiornik posiada odpowiednią Aprobatę Techniczną i jest przeznaczony do zabudowy pod ziemią. Elementy zbiornika separatora spełniają 
wszelkie wymagania jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane pod względem bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa użytkowania 
oraz warunków BHP jak i ochrony środowiska. Właz żeliwny jest wyprodukowany zgodnie z normą EN 124. Elementy zbiorników są wykonane z 
prefabrykowanych komponentów żelbetowych. 
 

Uwarunkowania prawne i dopuszczenia spełniane przez separator ECOPUR 

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24.07.2006r (Dz. U. 137 poz. 984): zawartość węglowodorów ropopochodnych na odpływie ≤ 15 mg/l. 

 Norma EN 124 na włazy żeliwne. 

 Deklaracja zgodności na prefabrykaty betonowe – znak B. 

Wizualizacja separatora lamelowego ECOPUR. 



 
Purator Polska Ekotechnika Sp. z o.o. 

ul. Poloneza 93 
02-826 Warszawa, Polska 

tel. +48 22 543 89 89 
fax. +48 22 543 89 15 

info@purator.pl, www.projektujzpuratorem.pl 

 

UWAGA *Standardowa wysokość zbiornika ±100 mm         str. 3/3 

Od 100 lat dla NATURY 

Opis do specyfikacji techniczno-projektowej 

Separator koalescencyjny ECOPUR ECN150/1500-800 
Specyfikacja separatora lamelowego ECOPUR 

Separator lamelowy substancji ropopochodnych typu ECOPUR jest przeznaczony do podczyszczania wód deszczowych z substancji 
ropopochodnych – poprzez redukcję tych substancji do wartości określonej jako nieprzekraczalna (15 mg/l) podanej w aktualnym 
Rozporządzeniu Ministra Ochrony Środowiska z dnia 24 lipca 2006. 
Separator lamelowy ECOPUR zbudowany jest z żelbetowego zbiornika: monolitycznego, pionowego, walcowego – z możliwością nadbudowy. 
Prefabrykaty betonowe wykonane są zgodnie z projektem technicznym oraz normą PN-EN 13369 z betonu klasy C35/45. Zbiornik 
zabezpieczony jest dodatkowo specjalną farbą zapewniającą pełna szczelność oraz odporność na substancje ropopochodne. Na wlocie do 
separatora znajduje się deflektor który zmienia kierunek przepływu co zapobiega rozbiciu filmu olejowego.  
Szafa filtracyjna składa się z sekcji lamelowych – złożonych z dużej liczby skośnie pochylonych płyt. Dzięki wykorzystaniu technologii 
wielostrumieniowej oddzielają się substancje ropopochodne. 
Separator zamknięty jest od góry włazem z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu. 
 

Parametry pracy koalescencyjnego separatora ECOPUR ECN150/1500-800 

Przepływ nominalny (Qn) = 150 l/s; 
Przepływ maksymalny (Qmax) = 1500 l/s; 
Średnica wewnętrzna separatora (Dw) = 2500 mm; 
Zagłębienie wlotu (A) = 1400 mm 
Wysokość zewnętrzna separatora (H)* = 4350 mm 
Średnica wlotu do separatora i wylotu z separatora (DN) = 800 mm; 
Materiał zbiornika: żelbet, kl. C35/45; 
 

Unikalne cechy separatora ECOPUR 

 Aprobata Techniczna Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego - AT/2009-08-0097/A3; 

 Deflektor na wlocie, zmienia kierunek przepływu co zapobiega rozbiciu warstwy olejowej; 

 Szafa lamelowa z PEHD podzielona na sekcje lamelowe; 

 Separator na bazie szczelnych zbiorników żelbetowych; 

 Zbiornik posiada aktualna Aprobatę Techniczną IOŚ-PIB lub IBDiM; 

 Właz z żeliwa sferoidalnego z zawiasem, zatrzaskiem oraz uszczelką elastomerową o przekroju trapezu 

 Czujnik grubości oleju (opcja); 

 Czujnik przepełnienia (opcja) 

 Możliwość nadbudowy separatora nadstawkami; 

 Wykonanie standardowe przejezdne. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 












