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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu: dotyczy budowy wewnetrznych sieci kanalizacji
deszczowej wraz z zespotem urzgdzen oczyszczajgcych scieki deszczowe oraz wylotem a takze
systemu nawadniania boiska dla zadania pn.: Przebudowa obiektow sportowych na terenie
MOSIR w Mfawie.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno- wysokosciowa 1:500

-operat wodnoprawny

-warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Mfawa

-warunki wydane przez Wojewddzkiego Zarzadu Melioracji i Urzgdzen Wodnych w
Warszawie Oddziat w Ciechanowie, Inspektorat w Mtawie.

-uzgodnienia z Inwestorem

1.2.0.Uwagi wstepne:

W niniejszym opracowaniu uwzgledniono wielkos¢ zlewni (obszar), z ktérej bedzie mozliwe
odprowadzenie wéd deszczowych oraz wod pochodzacych z drenazu poprzez projektowane
urzadzenia oczyszczajgce oraz wylot do rowu odwadniajgcego lub do kanalizacji. Jest to obszar
o powierzchni: ok. 1,5 ha.

Mozna wyrdzni¢ dwa systemy kanalizacji deszczowej: pierwszy stanowi trase od studni D13
....do WY1, do ktérej dotgczone sg dwie odnogi wg tras: D6-D14-..D22 i D5-D23-..D25. Ta
kanalizacja charakteryzuje sie tym, ze wody bedg sprowadzone do rowu odwodnieniowego
potaczonego z korytem rzeki Seracz (wczesniej spust wody z basenu, ktory nie istnieje).

Drugi system, to trasa sieci kd od S1... do S5, gdzie wody opadowe beda odprowadzone do
istniejgcej sieci kd w ul. Kopernika.

1.3.0.Etapowanie prac:

W etapie | nalezy wykonac nastepujgce prace:

-drenaz boiska treningowego- bocznego,

-odwodnienie liniowe biezni rozgrzewkowej,

-odcinek lokalnej sieci kanalizacji deszczowej: D13-D12-....D2-Reg-OSA1-D1-WY1.
W etapie Il nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

-drenaz boiska gtéwnego,

-nawodnienie boiska gtdwnego wraz z pompownig,

-odwodnienie liniowe biezni LA,

-pozostate odcinki lokalnej sieci kanalizacji deszczowej nie wykonane w etapie I.
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2.0.0.ROBOTY ZIEMNE -SIECI GROWNE KANALIZACJI DESZCZOWE]:

2.1.0.Roboty ziemne:

UWAGA: docelowy poziom parkingéw i drég decyduje o wysoko$ciowym potozeniu danego
wpustu zZeliwnego, odwodnienia linowego (przed gtéwnym wejscie na ptyte gidéwng
stadionu) czy wtazu studzienki.

W zwigzku z powyZszym, wstepnie prace nalezy wykonaé réwnajgc poziom w/w elementéw
do terenu istniejgcego a nastepnie dokonaé regulacji wysokosciowej pokryw w trakcie
wykonywaniu prac budowlano- drogowych.

2.2.0.Roboty wstepne:

Na trasie niektdrych projektowanych wewnetrznych sieci KD istnieje nawierzchnia asfaltowa
(odc.: S2-SEP; D14-D6-D5, D5-D23) a takze nawierzchnia betonowa i ptytki chodnikowe oraz
krawezniki. W tych przypadkach, przed pracami ziemnymi dokonac naciecia istniejgcej
nawierzchni asfaltowej pitg mechaniczng spalinows.

Nawierzchnie oraz podbudowe rozebra¢ mechanicznie, zatadowa¢ na samochdd i wywiez¢ na
wysypisko Smieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca sktadowania przewiduje
sie w odlegtosci do 5 km.

Tam, gdzie przekraczany jest chodnik nalezy rozebra¢ w stopniu niezbednym krawezniki i
nawierzchnie chodnikowg. Nawierzchnie betonowe rozebra¢ mechanicznie.

2.3.0.Wykopy:

Dla gtebokosci utozenia rurociggéw ponad 1,0 m dla sieci i urzadzen, przewiduje sie wykopy
waskoprzestrzenne z umocnieniem Scian wykopu. Szerokos$¢ wykopu dla ¢315; ¢250; ¢200;
160- 1,0m.

Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykonac¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

W przypadku prac ziemnych pod obiekty typu osadniki i separator przewiduje sie wykopy
wykonane réwniez mechaniczne o Scianach pionowych umocnionych.

UWAGA 1: przy wykopach pod rurociagi i studnie nie przewiduje sie (nie zaktada sie)
niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych.

Zatozono wystepowanie wody gruntowej na rzednej ok. 147,40 m npm-lustro wody w rzece.
Zatem przewidziano odwodnienie wykopow tylko pod osadnik poprzez zastosowanie
igtofiltrow- patrz opis na nastepnych stronach.

2.4.0.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykopdéw usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociggdw, dotyczy rur PCV, PP nalezy wykona¢ podsypke gr. 10cm dla rur
gtadkich z piasku drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali
Proctora. Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne. Studnie
rewizyjne oraz urzgdzenia ustawi¢ na podsypce zwirowe]j analogicznie jak rury PCV czy PP.
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2.5.0.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypacd i zasypywac (rowniez pospétka) recznie
do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypetnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czgsteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 98% w skali
Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykonac¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem,
ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic na piaszczysty.

Zatozono wymiane gruntu w ilosci /3 objetosci urobku powracajgcego do wykopu.

UWAGA 2: wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.6.0.Roboty wykonczeniowe:

Po wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnie o gr. 6 cm w postaci
mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Miejsca gdzie rozebrano krawezniki, obrzeza chodnikowe oraz nawierzchnie chodnika (kostka,
ptytki) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie ,nowego”
materiatu. Materiat dotychczas wbudowany nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci.

2.7.0.Kolizje:

Na trasie prowadzenia prac znajduje sie uzbrojenie, ktére koliduje z przedmiotowym zakresem
robo6t. Prace przy tych kolizjach wykonaé recznie. Istnieje mozliwosci przebudowy w kilku
miejscach lokalnej sieci wodociggowej oraz przewoddw energetycznych.

2.8.0.0dwodnienie wykopu pod rurociggi i studnie- w przypadku wystgpienia
niekorzystnych warunkéw gruntowo- wodnych:

Poziom swobodny wdd gruntowych moze ulec wahaniom w zaleznosci od pory roku, w ktérej
wykonuje sie prace. Zaktada sie, ze prace bedg wykonywane latem lub jesienig (w miesigcach
tzw., suchych.) Jezeli wystgpi potrzeba odwodnienie wykopu, w tym celu nalezy wykonac 20-
25cm drenaz z grubego zwiru z dwoma lub trzema ciggami sgczkdw drenarskich z PVC 80 w
odlegtosci od siebie ok. 50-60 cm. W celu usuniecia wody, drenaz podtgczy¢ do studzienek
drenazowych PVC 500 o wysokosci 1,40 m z osadnikiem h=0,70m. Wode pompowacé za
pomocg pomp zatapialnych. Miejsce odprowadzenia pompowanych wéd kazdorazowo ustalié
z Inspektorem nadzoru i Inwestorem. Prac tych nie ujeto w kosztorysie.

2.9.0.0dwodnienie wykopu pod osadnik OSA1:

Obnizenie zwierciadta wody z rzednej 147, 43 do 146,53 m npm.
Dane: 5=0,9m; L=0,8m

stad: S - 09 -043 wzwigzkuzpowyzszym: 0,3< _ S <o5s
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S+L  0.9+41,2 S+L

He=1,5%(S+L)=1,5%(0,9+1,2)=3,15m
he= Hg-H¢=3,15-0,9=2,25m

Przy zatozeniu wykopu w ksztafcie prostokata 3,5x3,5m promien wielkiej studni wyniesie:
ro=(F/M)%°=(3,5*3,5/3,14) %>=2,0 m

Obliczenia promienia leja depresji:

Do obliczen przyjeto wzér dla wod o zwierciadle swobodnym: R=a*(t*T/p)°>

a=1,5 wspodtczynnik liczbowy do prognozowania wptywu odwodnienia na ustrdj
hydrogeologiczny

t= czas odwodnienia wykopu, przyjeto: t=1, 2, 3, 4, 5 déb

T=k* Hg=5%*3,15=15,75m?/d

W =0,117*(k)%4=0,117*(5)%4=0,147

Obliczenie zasiegu leja depresji przy roznym czasie odwodnienia wykopu

dla t1=1 doby R;=15,5m
dla t2=2 déb R»=22,0m
dla t3=3 déb R3=26,9 m
dla t4=4 déb R4=31,0m
dla ts=5déb Rs=34,7m

Obliczenie doptywu wody do wykopu:

Q- 1,36*( Hg? hg?)*k -
logRo-logro

R0=R+ro

dla t1=1 doby Ro1=17,5m
dla t2=2déb R0»=24,0m
dla t3=3 dob Rp3=27,9m
dla t4=4 déb R04=33,0m
dla ts=5dob Ros=36,7 m
stad

dla Q1=35,05m3/d =1,43 m3/h
dla Q2=30,6m3/d =1,27 m3/h
dla Q3=28,8m3/d =1,20 m3/h
dla Q4=27,1m3/d =1,13 m3/h
dla Qs=26,1 m3/d =1,09 m3/h
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Q¢=29,5m3/d =1,23 m3/h
Na podstawie powyzszych obliczedn stanowisko pompowe nalezy przygotowa¢ na
odprowadzenie okoto 1,23 m3/h doptywajgcych do wykopu wdd gruntowych.

Obliczenie wydatku igtofiltréw dla zabudowy osadnikéw:

Wydatek igtofiltru obliczono: g= N*d*I*(k)>°/15= N*0,05*0,35*7,6*103/15=2,8*10°m3/s=
=0,1 m3/h

Obliczenie ilosci igtofiltrow dla odwadnianego wykopu o wymiarach 8,0x4,5m
n=Q/q gdzie Q:=170,0m3/d =8,4 m3/h; g=0,1 m3/h

n=1,23/0,1=14 ilos¢ igtofiltréw

Obliczenie odlegtosci miedzy igtofiltrami:

X=2%(3,5+3,5)/14=1,0m

Przewidywany czas pompowania celem obnizenia poziomu wody gruntowej oraz wylania ptyty
zelbetowe]j pod osadnik(separator) przewidziano 5 déb.
Zakres tych prac ujeto w kosztorysie.

3.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE NAD KANALIZACJA DESZCZOWA:

3. 1.0.Rurociagi PCV @315, #250, $200, #160:

Projektowane sg rurociagi sieci lokalnych kd z rur PVC-U @315, @250, ©200, @160 (lite)
gtadkich fgczonych na uszczelke gumowa.

Uwaga: zastosowac rury gtadkie z uwagi na montowane w $cianach studni i zbiornikow
przejscia szczelne dla tego typu rur.

Wymaga sie dla rurociggédw prowadzonych pod jezdnig sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8
(8kN/m?), w pozostatych przypadkach sztywno$é obwodowg 4. Wymagang sztywnosé
obwodowg oraz spadki rurociggéw sieci wskazano narys.nr2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

3.2.0.Studnie rewizyjne, podigczeniowe:

Stosowac studnie betonowe rewizyjne DN1200 mm oraz studnie PCV 425. W przypadku studni
betonowych zastosowaé u podstawy krgg z dennicg w postaci monolitu. Studnie te winny
odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o
klasie nie nizszej niz B-45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykona¢ z elementow
prefabrykowanych.

taczenie elementow studni —na uszczelke gumowa wtasna.

Przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach - kregach zostang wykonane
otwory dla wtasciwych srednic rur.
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Dodatkowo zastosowaé wtazy zeliwne @600 typ klasa C250 lub B125.

Studnie posadowié na podsypce piaskowej 10 cm.

UWAGA: Na studniach poza jezdnig nie zastosowano pierscieni odcigzajgcych, poniewaz brak
jest obcigzen dynamicznych studni. Zastosowane wtazy w klasie C250 zapewniaja
przeniesienie obcigzen statycznych pojazdéw oraz utrudniony dostep do studni osdéb
niepowofanych.

Wszystkie studnie powinny by¢ dostarczone na budowe z wykonanymi otworami pod
odpowiednig $rednice i rodzaj rury. Dla rur gtadkich stosowaé jako tzw. przejscie szczelne
uszczelki typu Forsheda.

3.3.0.Wpusty miejscowe deszczowe (tradycyjne):

W obrebie projektowanych parkingdw kazdy wpust deszczowy wykonac z kregow @ 50cm i
zaopatrzy¢ w osadnik o gtebokosci min. 0,8 m. Pokry¢ go kazdorazowo wpustem zeliwnym w
klasie D40O0.

Przy bramie boiska gtéwnego zamontowac wpust liniowy tradycyjny w klasie D400 o dt. 8,0m
z odptywem wody do studni D6. Proponuje sie wpusty ACO Gala 100 D400 lub rozwigzania
rownowazne.

3.4.0.0g46Iny opis sytemu odwodnienia i drenazu:

Przewidziano drenowanie pftyty boiska ,bocznego” z nawierzchnig sztucznej trawy,
drenowanie ptyty boiska gtdwnego z nawierzchnig trawiastg oraz odwodnienie biezni
lekkoatletycznej gtdwnego stadionu a takze biezni ,rozgrzewkowej” projektowanej po stronie
potnocnej boisk bocznych, odwodnienie projektowanych miejsc parkingowych (strona
wschodnia). Zebrane wody z wyzej wymienionych zespotéw beda skierowane do wspdlnego
systemu kanalizacji deszczowej z finalnym rzutem do koryta rowu (dawnego sptywu wadd z
baseny odkrytego- obecnie basen nie ten istnieje) poprzez wylot oznaczony WL1.

Zaprojektowano niezalezny zrzut wdéd deszczowych do miejskiej sieci istniejgcej w ul.
Kopernika z zespotu miejsc parkingowych usytuowanych po zachodniej stronie stadionu- trasa:

3.5.0. Opis projektowanego drenazu -boisko boczne:

System drenujacy zaprojektowano z rury drenarskiej karbowanej PVC o $rednicy Dz/Dw=92/80
mm. Rury odsgczajgce uktadane bedg rownolegle do boku krétszego boiska co 6,2 m ze
spadkiem 3%o w kierunku zbieracza.

Zbieracz wykonac z rur petnych kanalizacyjnych PCV 160 uktadanych wzdtuz boku diuzszego ze
spadkiem 3%o.

Potaczenia rur drenarskich z przewodem zbiorczym wykonac poprzez tréjniki PCV 160/110 oraz
tzw. dotgczniki PCV 110/92.

,Koncéwki” rur drenarskich zapatrzy¢ w zaslepki PCV 92,

Sie¢ drenarska uktadac na gtebokosci min. 30 cm.

Rury drenarskie ukfada¢ wg rys. nr 3.4 w warstwie kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm
otoczonego geowtdkning.

3.6.0. Opis projektowanego drenazu -boisko gtéwne:
System drenujgcy zaprojektowano z rury drenarskiej karbowanej PVC o $rednicy Dz/Dw=92/80
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mm. Rury odsgczajgce uktadane bedg rownolegle do boku dtuzszego boiska co 6,6 m ze
spadkiem 3%o w kierunku zbieraczy.

Zbieracze wykonac z rur petnych kanalizacyjnych PCV 160 uktadanych wzdtuz bokéw krétszych
ze spadkiem 3%o.

Potaczenia rur drenarskich z przewodem zbiorczym wykonaé poprzez tréjniki PCV 160/110 oraz
tzw. dotgczniki PCV 110/92.

Sie¢ drenarskg ukfadaé na gtebokosci min. 50 cm.

Rury drenarskie uktada¢ wg rys. nr 3.4 w warstwie kruszywa ptukanego o frakcji 8-16mm
otoczonego geowtdkninag.

3.7.0. Opis projektowanego odwodnienia biezni stadionu LA i biezni rozgrzewkowej:

Zaprojektowano koryta odwadniajgce szczelinowe ACO Sport System 1000 w klasie B125 z
przykryciem z tworzywa sztucznego- dot. biezni LA. Koryta szerokosci wewnetrznej 125 mm,
szerokosci zewnetrznej 160 mm z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie mniejsza niz
F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250, tgczenia z rowkiem do wypetnienia masg
uszczelniajgco-klejgca.

Dla biezni rozgrzewkowej zastosowac koryta ACO Gala 100 wysokos$¢ 17,5 cm, szerokosé
budowlana 13,0cm. Odwodnienie liniowe, zgodne z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007,
maksymalna klasa obcigzenia B125 zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1:2007, korytko
otwarte z ramg szczelinowg, wykonane z betonu polimerowego, mrozoodpornos¢ nie
mniejsza niz F200 zgodnie z normg PN-88/B-06250.

Celem wykonania odwodnienia biezni wykonawca roboét przekaze wybranemu producentowi
koryt odwadniajgcych geometrie biezni i uzyska zapewnienie dostawy koryt wg specyfikacji
zgodnej z ksztattem biezni- szczegdlnie chodzi tu o koryta wykonane jako fuk o promieniu
36,5m — (zgodnie z przepisami IAAF).

Koryta uktadaé na fundamencie betonowy gr. 10 cm i szerszym niz koryto po 10 cm z betonu
M12/15- dawniej B15- patrz rys. nr 3.3.

Bezwzglednie przestrzega instrukcje montazu wybranego producenta koryt. Szczegdlnie
zwraca sie uwage na sposéb faczenia koryt (uszczelnianie ztaczy wg instrukcji), wykonywanie
dylatacji, wykonywanie otworéw @11 cm w skrzynkach odptywowych.

3.8.0.Studnia regulacyjna:

Z uwagi potrzebe utrzymania maksymalnego wydatku wody przy zrzucie do rowu
odwodnieniowego potgczonego z rzeka Seracz na poziomie Q=25 I/s (warunek okreslony
przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzeh Wodnych w Warszawie Oddziat w
Ciechanowie, Inspektorat w Mfawie) zastosowano studnie oznaczong Reg wykonang z
kregdw 1200mm wyposazong regulator.
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Komora studzienki

Stopief przeptywu
woda zrzucana
2 nalgzeniem

iRura
lwylotowa

Wiot wody do
regulatora ACO
Q-Brake Vortex

Regulator przeplywu
ACO Q-Brake Vortex

Zastosowano regulator przeptywu ACO Q-Brake Vortex, ktory posiada wartosci projektowe:
stup wody o wysokosci 1,50m i przewidywalne natezenie przeptywu wody 25,0 I/s.

Regulator zostanie zamontowany w studni o $srednicy nominalnej DN 1200, gdzie $rednica
rury wylotowej bedzie wynosita DN315. Studnia bedzie zwieficzong wtazem o srednicy
nominalnej DN600.

Regulator przeptywu ACO Q-Brake Vortex posiada Aprobate Techniczng AT-15-8994/2012
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie.

Zatacznik nr 1 przedstawia rysunki regulatora.

-
~l{sile] QBrake Vortex Flow Control Discharge Chart 15
Version 2.0.5021.19789  Generated on 12/05/2014 16:29:15 o L% |25
Flow I/s | Head mm
3000 o
m ) 50
4 126 100
200, 155 150
=] / 17.9 200
2000} A 21y 250
B} 219 300
- 237 350
£ 1500 24 360
3 = 196 930
= -
-~ 216 1130
1000 Ei 234 1330
= 251 1530
500 ] 2o ey
&= ’/> 282 1930
. / 296 2130
o ———— e : : 3 2330
o 10 20 30 5 e
Flow Iis SEE 2730
228 2930

Wykres zalezno$ci statycznego stupa wody od przeptywu.
3.9.0.0sadnik sedymentacyjny i separator koalescencyjny:

Na trasie sieci kd S1-S2-SEP-S3-S4-S5 zaprojektowano separator koalescencyjny
polietylenowy z osadnikiem i by-passem typu Oleopass P -(przeptyw min 3 |/s; przeptyw max.
15 I/s; poj. osadnika 670 |- patrz rys. nr 4.1).

Zastosowac ,komin wtazowy” polietylenowy (rozwigzanie systemowe) zakoriczony witazem w
klasie B125.

Dobor separatora przedstawiono ponize;.

Na trasie kd WL1-D1-OSA-Reg-D2-D3......... zaprojektowano osadnik sedymentacyjny
zelbetowy o pojemnosci czynnej 5 m3.

Zastosowal ,komin wtazowy” z kregdw betonowych #1000 zakonczony wtazem w klasie
B125.

Dobér separatora przedstawiono ponize;.
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Zgodnie z zaleceniem producenta w gruntach mato stabilnych i nawodnionych osadnik
posadowi¢ na ptycie zelbetowej o wym. 3,5x3,5,9m grubosci 20 cm zbrojonej siatkg z pretow
zbrojeniowych @12 krzyzowo 20x20cm Na tak wykonanym fundamencie posadowi¢ zbiornik
bezposrednio.

3.10.0. Wyloty kanalizacji deszczowej- oznaczony WY1:

Wody opadowe oraz przejete poprzez drenaz boisk odprowadzane bedg za pomocg wylotu
kanalizacji deszczowej w postaci elementu prefabrykowanego- $cianki oporowej przepustu
drogowego DN300 oznaczonego WYL do rowu odwodnieniowego na dz. nr 3041/12.
Szczegdty konstrukcyjne wykonania wylotdw przedstawiono w cz. graf. niniejszego
opracowania —rys. nr 4.3. Wylot-element prefabrykowany posadowi¢ na warstwie ttucznia
kamiennego ubitego o gr. 40 cm.

Na otworze wylotu nalezy zamontowac krate otwierang, ktdrg opisano w szczegotach na rys.
nr 4.3. Otwarcie kraty nastgpi po ,,zwolnieniu” ktédek.

W celu zabezpieczenia skarp przed rozmywaniem wykona¢ obustronne umocnienie brzegéw
i dna rowu materacami kamiennymi- gabionami. Gabiony utozy¢ na skarpach oraz dnie, na
geowtdkninie na dtugosci min. 5,0m.

3.11.0. Odptyw wody z rowu z woda.

Odptyw zrealizowaé poprzez montaz rurociggu PCV 110 —do studni D12. Na odptywie z rowu
z wodg zamontowac zasuwe (konicéwki PCV 110) celem okresowego spustu.

4.0.0.0BLICZENIA:
4.1.0 OBLICZENIE ILOSCI WOD Z SYSTEMU DRENAZOWEGO

4.1.1 OBLICZENIE ILOSCI WOD DRENAZOWYCH z boiska bocznego (treningowego)
Ze wzgledu na nawierzchnie trawiastg sztuczng boiska przyjmuje sie, ze sptyw
powierzchniowy na boisku nie bedzie wystepowat.

Powierzchnia boiska z ktérego powierzchni bedg zbierane wody drenazowe wynosi
8140 m2.

llos¢ sptywajacych wod drenazowych obliczono ze wzoru Kostiakowa:

q= 0,35*M*ks*h = 0,35*3,14*4,3*0,3 = 0,33 m3/d
In L/d In6,15/0,08

gdzie: ks — wspotczynnik filtracji przyjeto jak dla piasku 5*10° = 4,3 [m/d],

h —gteboko$¢ zanurzenia drendéw w warstwie wodonosnej, przyjeto 0,3 [m]

L — zasieg dziatania drenu przyjeto 6,15 [m]

d — $rednica drenu [m]

Catkowity doptyw mozna uzyska¢ mnozgc jednostkowy doptyw do drendw przez catkowitg
dtugos¢ drenazu wynoszacg Lc =19*69m=1311m

Q=Llc-q=1311-0,33 =433 m3/d =18,03 m3/h =5,00 /s

4.1.2 OBLICZENIE 1LOSCI WOD DRENAZOWYCH z boiska pitkarskiego- ptyta giéwna
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Ze wzgledu na nawierzchnie trawiastg boiska przyjmuje sie, ze sptyw powierzchniowy na
boisku nie bedzie wystepowat.

Powierzchnia boiska z ktérego powierzchni bedg zbierane wody drenazowe wynosi
7140 m2.

llos¢ sptywajacych wod drenazowych obliczono ze wzoru Kostiakowa:

g= 0,35*M*ke*h = 0,35*3,14*4,3*0,3 = 0,32 m3/d
In L/d In6,6/0,08

gdzie: ki — wspotczynnik filtracji przyjeto jak dla piasku 5*10° = 4,3 [m/d],

h —gtebokos$¢ zanurzenia drendw w warstwie wodonosnej, przyjeto 0,3 [m]

L — zasieg dziatania drenu przyjeto 6,6 [m]

d — $rednica drenu [m]

Catkowity doptyw mozna uzyska¢ mnozac jednostkowy doptyw do drendw przez catkowitg
dtugos¢ drenazu wynoszgcg Lc =11*108m=1188 m

Qi=Llc-q=1188-0,32 =380 m3/d =15,84 m3/h=4,41/s

4.2.0 OBLICZENIE ILOSCI WOD ZEBRANYCH Z POWIERZCHNI POPRZEZ SYSTEM TRADYCYJNY
(WPUSTY DESZCZOWE)

4.2.1.0bliczenie ilosci wéd deszczowych- dane ogdlne:
Wody opadowe z przedmiotowych obszardow obliczono przy nastepujgcych zatozeniach:

Q — natezenie sptywu Sciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd=q * ok ¢ * ll—’

Q- ilos¢ sptywu wod deszczowych

d- wspdtczynnik opdznienia sptywu <1

Y - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)

g- natezenie deszczu miarodajnego q = [470x(c)Y3] /T0.67

Zatozenia:

T=15 min - czas trwania deszczu

c=1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia

q = [470x(1)3] /15%67=77 dm3/s*ha

P ¢ =0,90 -wspdtczynnik sptywu dla drég asfaltowych

Pk =0,8 -wspodtczynnik sptywu dla nawierzchni z kostki lub ptytek chodnikowych

P.=0,10 -zielen

P .=0,20 -bieznia

¢ = 1/(F¥") — wspétczynnik opdznienia

n=6 -wspotczynnik uksztattowania terenu dla warunkéw przecietnych

F = powierzchnia sptywu wéd deszczowych

4.2.2. llos¢ wod opadowych dla zlewni nr | obejmujacej bieznie, parking (strona
wschodnia), dojscia i dojazdy:

Ustalono- obliczono nastepujace powierzchnie:
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Fo'=7063,4m? (bieznia+ powierzchnie miedzy boiskiem i bieznig)

Fo'=1993,5m? (parking- strona wschodnia)

Fs=1246,6 m? (teren zielony -skarpa)

Sumaryczna powierzchnia zlewni:

3F=7063,4+1993,5+1246,6=10303,5m? >1ha, to wspdtczynnik sptywu:

$=1/(1,03Y%)=1

Ustalono wydatek wody deszczowej wytapany poprzez system powstaty na zlewninr I:

Qui=(77/10.000)*({[7063,4*0,2]+[ 1993,5 *0,8]+[1246,6*0,10]}*1])=24,1 /s
Sumaryczny wydatek wéd deszczowych ujetych poprzez system drenazy oraz

tradycyjny (wpusty) przewidywany do odprowadzenia poprzez wylot planowany na dziatce
nr3041/12.

Q= Qi+ Qu+ Qu=5,0+4,4+24,1=33,5 I /s

4.2.3. llos¢ wod opadowych dla zlewni nr | obejmujacej bieznie, parking (strona
wschodnia), dojscia i dojazdy:

Ustalono- obliczono nastepujgce powierzchnie:

Fp?=562,5+1832,6=2395,1m? (parking i droga dojazdowa- strona zachodnia)
Fs'=1367,1 m? (teren zielony -skarpa)

Sumaryczna powierzchnia zlewni:
3F=2395,1+1367,1=3762,2 m?’<1ha, to wspdtczynnik sptywu: ¢ =1

Ustalono wydatek wody deszczowe]j wytapany poprzez system powstaty na zlewni nr Il:
Qi=(77/10.000)*({[ 2367,1 *0,8]+[1367,1*0,10]}*1])=15,6 I/s

Ustalono wydatek wody deszczowej poddany separacji koalescencyjnej:
Qi=(15/10.000)*({[ 2367,1 *0,8]+[1367,1*0,10]}*1])=3,05 I/s

4.3.0.Przeptywy obliczeniowe zastosowanych rurociggéw- sprawdzenia:

4.3.1. Obliczenia przeptywéw- dane ogélne:

Max. przepustowos¢ kanatu ustala sie ze wzoru: Qmax=v*p gdzie:
p- pole przekroju strugi
v=C*RY2*{/2 _\wzér Chezy na predkos¢

gdzie C=(1/n)*RY® wzér Manninga na statg C
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R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzér na max. przepustowosé: Q=(1/0,013)*R2/3*{1/2 *p

4.3.2.0bliczenia przeptywow:
a) Ustalono na odcinku D3-D4: Kanat @315, spadek 0,2%, catkowite wypetnienie kanatu:

Qmax2=(1/0,013)*(0,075)%3*(0,002)Y/2*0,07=0,042 m3/s=42,0 |/s
Wydatek ten jest wiekszy od wydatkéw wod zlewni dla przedmiotowego zadania.

4.3.3.0bliczenia przeptywow:
a) Ustalono na odcinku D3-D4: Kanat 3200, spadek 0,5%, catkowite wypetnienie kanatu:

Qmax2=(1/0,013)*(0,05)%3*(0,005)%/2*0,0314=0,023 m3/s=23,0 I/s
Wydatek ten jest wiekszy od wydatkédw waéd zlewni dla przedmiotowego zadania.

5.0.0.Nawodnienie boiska giéwnego w oparciu o system automatycznego nawadniania:

5.1.0. OPIS OGOLNY SYSTEM ZAOPATRZENIA W WODE:

Na terenie MOSIR istnieje lokalny wodocigg opisany jako PE9O (w rzeczywistosci PE63), ktory
doprowadza wode do podziemnego zbiornika. Pojemnos¢ zbiornika jest nie znana. Zaktadajgc
prawidtowy pomiar geodezyjny zbiornika: #2,0m; L=5,8, to jego pojemnos$¢ wynosi V=18 m3.

Zbiornik ten moze by¢ w przysztosci wykorzystany jako bufor wody po zrealizowaniu wtasnej
studni gtebinowej.

Nalezy rozcigc istniejgcy wodociag lokalny w pkt. P1 i poprzez zasuwe PE 63 doprowadzi¢ wode
do garazu. W garazu zostanie umieszczony zestaw pompowy opisany ponizej.

5.2.0. ZRODLO ZASILANIA W WODE:

Montaz zestawu pompowego przewidziano w istniejgcym garazu.

Projektowany zestaw pompowy przedstawiono na rys. nr 3.1.

Wymagania dla prawidtowej pracy systemu nawadniania:

- wydajnos¢ Q = 18,0-19,0 m3/h

- dla ci$nienia p = 7,0 bar

Woda z lokalnej instalacji zostanie wprowadzona ,na przewod” ssawny zestawu pompowego,
ktory podniesie cisnienie do wymaganej wartosci.

Dobrano pompe prod. EBARA typ EVMG 185F5/5,5 (pkt pracy: Q=318 |/min; H=5 bar)
uruchamiang automatycznie przez sterownik nawadniania- WATERCONTROL 8.

Pompa jest przystosowana do zasilania energig elektryczng z sieci trojfazowej 3x380V, 50Hz,
5,5 kW.

Na rurociggu ssgcym oraz ttocznym pompy przewidziano zawory odcinajgce oraz krdciec do
podtgczenia sprezarki lub manometru.

Na rurociggu za pompg i zaworem odcinajgcym wykonane zostanie przytgcze sprezonego
powietrza wyposazone w zawor kulowy oraz ztgczke do weza umozliwiajgcg podtgczenie
kompresora w celu przedmuchania catej instalacji przed okresem zimowym.
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5.3.0. SIEC PODZIEMNA WODNA

Sie¢ podziemng wykonadé jako piersciert dookota ptyty z rur polietylenowych HDPE @ 63 — PN
10 uktadanych na gtebokosci okoto 60 - 80 cm ponizej powierzchni terenu. Pierscier z rury @
63 potgczony bedzie ze stacjg pomp rurociggiem @ 63.

Kazdy zraszacz winien by¢ podtgczony do trdjnika zabudowanego na rurociggu przy pomocy
ztgczki przegubowej (elastycznej). Do potgczenia rur i zraszaczy zastosowac nalezy ksztattki
zaciskowe o wymiarach odpowiednich do $rednic rurociggdow. Wszystkie stosowane ksztattki
spetniajg wymogi szeregu ci$nieniowego PN16.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na cisnienie prébne 1,0 MPa. Po
zakonczeniu budowy i pozytywnych prébach szczelnosci nalezy przeptukac siec czystg woda.

Wzdtuz sieci prowadzone sg przewody elektryczne YKY 2 (3)x 1.5mm2 (sterujgce 24V)
stanowigce potgczenie kazdego zaworu elektromagnetycznego ze sterownikiem w celu
przekazania impulsu do cewek poszczegdlnych elektrozawordow. Impuls wystany ze sterownika
do cewki elektrozaworu powoduje ich otwarcie.

Przebieg trasy rurociggdw winien by¢ oznaczony tasma PCV z metalowg wktadka.

5.4.0. ZRASZACZE

Przewidziano zraszacze wynurzane PERROT RVR VAC dwie sztuki, o
kotowym obszarze zraszania, zamontowane w centralnej czesci ptyty
boiska (zraszacze posiadajg gtebokg (12cm) gumowg donice, ktérg mozna
wypetni¢ naturalng darnia.
Parametry pracy: - promien R =28m

- zuzycie wody Q = 17 m3/h

Na zewnatrz boiska przewidziano zraszacze wynurzane PERROT LVZR 22
WVAC dziesie¢ sztuk, o regulowanym obszarze zraszania — zamontowane
na obrzezu ptyty boiska;
Parametry pracy: - promien R=23.5m

- zuzycie wody Q = 9 m3/h

Nawodnienie odbywa sie w 7 cyklach:

- dwa zraszacze w ptycie stadionu pracujg pojedynczo,

- dziesie¢ zraszaczy na obwodzie pracuje parami.

Zatem max. wydatek wody wymagany dla systemu: Qmax=2*9,0=18,0 m3/h

Zastosowane zraszacze posiadajg wbudowane elektrozawory (brak dodatkowych skrzyn
zaworow w obrebie ptyty stadionu). Petny obrét zraszacza w czasie od 50 do 60 sekund, co
umozliwia zroszenie catej ptyty boiska w trakcie kilku minut przerwy meczowe;.

5.5. 0.STEROWANIE

Do sterowania uktadem zostanie zastosowany programator np. typu Perrot WaterControl 8.
Sterownik posiada mozliwos¢ dowolnego programowania czasu pracy zraszaczy. Umozliwia
wpisanie dowolnych trzech programéw, ktére mozna uruchamia¢ w cyklu tygodniowym.
Sterownik automatycznie uruchamia stycznik pompy lub elektrozawér odcinajgcy
zabudowany na rurociggu gtéwnym.
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Po wprowadzeniu wymaganych czaséw pracy poszczegdlnych zraszaczy sterownik w
odpowiedniej kolejnosci automatycznie uruchamia elektrozawory zraszaczy. Dodatkowo
instalacja zostanie wyposazona w czujnik deszczu, ktéry powoduje automatyczne wytgczenie
instalacji w przypadku wystgpienia naturalnych opaddéw o wymaganej dawce. Zraszacze
potaczone sg ze sterownikiem przewodem sterujgcym typu YKY 2 (3) x1.5mm?. Przewody
sterujgce instaluje sie w wykopach obok rur.

Zamontowac czujnik deszczu, ktory spowoduje automatyczne wytgczenie instalacji-pompy w
przypadku wystgpienia naturalnych opaddw o wymaganej dawce.

Przewiduje sie prace systemu nawadniajgcego wieczorem oraz noca.

6.0.0.Uwagi konncowe:
Catosc robdt instalacyjnych wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz zgodnie z
Szczegotowq specyfikacja techniczng.

OPRACOWAL:
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Mtawa 30.06.2014.

OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U. z 2013r., poz. 926)

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany:
-drenaz boiska gtownego
-drenaz boiska bocznego
-odwodnienie liniowe okdlne biezni stadionu LA
-odwodnienie biezni rozgrzewkowej
-odprowadzenie wdd opadowych z terendéw utwardzonych, dojs¢ i dojazdow

-nawodnienie boiska gtéwnego- system automatyczny

dla zadnia pn.: Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSiR w Mtawie

- adres inwestycji: MOSIR w Mfawie; Mtawa ul. Kopernika 38

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

-drenaz boiska gtéwnego

-drenaz boiska bocznego

-odwodnienie liniowe okdlne biezni stadionu LA

-odwodnienie biezni rozgrzewkowej

-odprowadzenie wod opadowych z terenéw utwardzonych, dojs¢ i
dojazdow

-nawodnienie boiska gtéwnego- system automatyczny

Zadnie pn.: Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSIR
w Mtawie
- adres inwestycji: MOSIR w Mtawie; Mtawa ul. Kopernika 38

Inwestor oraz jego
adres:

Urzad Miasta Mfawa
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19
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Imie i nazwisko oraz mgr inz. Dariusz Nehring
adres projektanta, upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
sporzadzajacego ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
informacje:

CZESC OPISOWA:

1a.Zakres robot:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresu opisanego w stronie tytutowej.
1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustdéw, osadnika, separatora,
wylotu

-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu

-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych robot, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie liczne
uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktdre moze stwarzac zagrozenie.

4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. osadnika, separatora, elementow studni.

-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:
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Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omoéwienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robét

6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeAstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie fgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopow i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopdow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace mogg trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL:
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