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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu: dotyczy budowy przytacza kanalizacji deszczowej celem
odprowadzenia Sciekdw do kolektora deszczowego znajdujgcego sie w ul. Kopernika. Nazwa
zadania pn.: Przebudowa obiektow sportowych na terenie MOSiR w Mtawie.

1.1.0.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno- wysokos$ciowa 1:500

-operat wodnoprawny

-warunki techniczne wydane przez Urzad Miasta Mfawa
-uzgodnienia z Inwestorem

-uzgodnienie ZUD

1.2.0.Uwagi wstepne:

Jedyny odcinek (z obszernego zadania) kanalizacji deszczowej przebiegajgcy przez droge
publiczng- gminng, to trasa: S1-S2 w ul. Kopernika.

2.0.0.ROBOTY ZIEMNE:

2.1.0.Roboty wstepne:

Na trasie przytacza istnieje nawierzchnia asfaltowa (odc.: S2-SEP; D14-D6-D5, D5-D23) a takze
nawierzchnia betonowa i ptytki chodnikowe oraz krawezniki. W tym przypadku, przed pracami
ziemnymi dokonac naciecia istniejgcej nawierzchni asfaltowej pitg mechaniczng spalinowa.
Nawierzchnie oraz podbudowe rozebraé mechanicznie, zatadowaé na samochéd i wywiez¢ na
wysypisko $mieci lub inne miejsce wskazane przez Inwestora. Miejsca sktadowania przewiduje
sie w odlegtosci do 5 km.

Tam, gdzie przekraczany jest chodnik nalezy rozebra¢ w stopniu niezbednym krawezniki i
nawierzchnie chodnikowg. Nawierzchnie betonowe rozebra¢ mechanicznie.

2.2.0.Wykopy:

Dla gtebokosci utozenia rurociggéw ponad 1,0 m dla przytgcza przewiduje sie wykopy
waskoprzestrzenne z umocnieniem Scian wykopu. Szerokos¢ wykopu dla 200- 1,0m.
Wykopy wykona¢ mechanicznie z wydobyciem urobku na odktad. Wykona¢ pokop po koparce.
Inwestor wskaze miejsce sktadowania urobku ziemi. Grunt zbedny wywiezé na miejsce
wskazane przez Inwestora- do miejsca sktadowania na odlegtos¢ do 5 km.

Jezeli urobek bedzie gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza klinem
wykopu.

Wykona¢é tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

2.3.0.Utozenie rurociggéw:

Z dna wykopdéw usungc¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociggow, dotyczy rur PCV, PP nalezy wykona¢ podsypke gr. 10cm dla rur
gtadkich z piasku drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali
Proctora. Na tak przygotowanym podtozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne. Studnie
rewizyjne oraz urzgdzenia ustawi¢ na podsypce zwirowej analogicznie jak rury PCV czy PP.
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2.4.0.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociggi obsypacd i zasypywac (rowniez pospétka) recznie
do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajgc rowniez recznie kolejne warstwy co 15 cm.
Wypetnienie piaszczyste wokot rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawieraé czgsteczek
wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm. Wymagany
stopien zageszczenia wypetnienia (dla zageszczania recznego i mechanicznego) — 98% w skali
Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykonac¢ gruntem z urobku wykopu pod warunkiem,
ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic na piaszczysty.

Zatozono wymiane gruntu w ilosci /2 objetosci urobku powracajgcego do wykopu.

UWAGA 2: wykonawca robot ziemnych odpowiedzialny jest za zabezpieczenie i oznakowanie
wykopow.

2.5.0.Roboty wykonczeniowe:

Po wykonaniu robét instalacyjnych i dokonaniu zasypki nalezy wykonaé¢ podbudowe z
kruszywa tamanego o ciggtym uziarnieniu 0/31,5 mm oraz nawierzchnie o gr. 6 cm w postaci
mieszanki mineralno- asfaltowej 0/16mm.

Miejsca gdzie rozebrano krawezniki, obrzeza chodnikowe oraz nawierzchnie chodnika (kostka,
ptytki) nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Przewidziano zastosowanie ,nowego”
materiatu. Materiat dotychczas wbudowany nalezy wywiez¢ na wysypisko Smieci.

2.7.0.Kolizje:

Na trasie prowadzenia prac znajduje sie uzbrojenie: sie¢ telekomunikacyjna oraz siec¢ ks, ktére
krzyzuje sie z przedmiotowym przytgczem. Prace przy tych kolizjach wykona¢ recznie.

3.0.0. ROBOTY INSTALACYJNE NAD KANALIZACJA DESZCZOWA:

3. 1.0.Rurociggi PCV @200:

Projektowane sg rurociggi sieci lokalnych kd z rur PVC-U @315, @250, ®#200, @160 (lite)
gtadkich faczonych na uszczelke gumowa.

Uwaga: zastosowac rury gtadkie z uwagi na montowane w $cianach studni i zbiornikow
przejscia szczelne dla tego typu rur.

Wymaga sie dla rurociggédw prowadzonych pod jezdnig sztywnos¢ obwodowa w klasie SN 8
(8kN/m?), w pozostatych przypadkach sztywno$é obwodowg 4. Wymagang sztywnosé
obwodowg oraz spadki rurociggéw sieci wskazano narys.nr2.1, 2.2, 2.3, 2.4.

3.2.0.Studnie rewizyjne, podigczeniowe:

Stosowac studnie betonowe rewizyjne DN1200 mm. W przypadku studni betonowych
zastosowac u podstawy krgg z dennicg w postaci monolitu. Studnie te winny odpowiadac
normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu mrozoodpornego o klasie nie nizszej
niz B-45. W zwigzku z powyzszym, studnie wykonac z elementéw prefabrykowanych.
taczenie elementdéw studni —na uszczelke gumowa wtasna.
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Przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach - kregach zostang wykonane

otwory dla wtasciwych srednic rur.
Studnie posadowié na podsypce piaskowej 10 cm.

UWAGA: Na studniach poza jezdnig nie zastosowano pierscieni odcigzajgcych, poniewaz brak
jest obcigzen dynamicznych studni. Zastosowane wtazy w klasie C250 zapewniaja
przeniesienie obcigzen statycznych pojazdéw oraz utrudniony dostep do studni oséb

niepowofanych.

Wszystkie studnie powinny by¢ dostarczone na budowe z wykonanymi otworami pod
odpowiednig $rednice i rodzaj rury. Dla rur gtadkich stosowaé jako tzw. przejscie szczelne

uszczelki typu Forsheda.

4.0.0.0Obliczenia:

4.1.0. Zlewnia nr lI-(w obrebie parkingu po stronie zachodniej) z odprowadzeniem waéd do

istniejgcej sieci kd w ul. Kopernika:
Ustalono- obliczono nastepujgce powierzchnie:

Fo?=562,5+1832,6=2395,1m? (parking i droga dojazdowa- strona zachodnia)
Fs'=1367,1 m? (teren zielony -skarpa)

Sumaryczna powierzchnia zlewni:
3F=2395,1+1367,1=3762,2 m?<1lha, to wspdtczynnik sptywu: ¢ =1

Ustalono wydatek wody deszczowe] wytapany poprzez system powstaty na zlewni nr ll:

Qi=(77/10.000)*({[ 2367,1 *0,8]+[1367,1*0,10]}*1])=15,6 I/s

Ustalono wydatek wody deszczowej poddany separacji koalescencyjnej:
Qi=(15/10.000)*({[ 2367,1 *0,8]+[1367,1*0,10]}*1])=3,05 I/s
4.2.0.Przeptywy obliczeniowe zastosowanych rurociggéw- sprawdzenia:
4.2.1. Obliczenia przeptywow- dane ogdline:

Max. przepustowos¢ kanatu ustala sie ze wzoru: Qmax=v*p gdzie:

p- pole przekroju strugi

v=C*RY2*{1/2 _wzér Chezy na predkosé

gdzie C=(1/n)*RY® wzér Manninga na statg C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]
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Ostatecznie wzdr na max. przepustowosé: Q=(1/0,013)*R2/3*{1/2 *p

4.2.2.0bliczenia przeptywow:
a) Ustalono na odcinku S1-S2: Kanat @200, spadek 0,5%, catkowite wypetnienie kanatu:

Qmax2=(1/0,013)*(0,05)%3*(0,005)%/2*0,0314=0,023 m3/s=23,0 I/s
Wydatek ten jest wiekszy od wydatkéw wéd zlewni dla przedmiotowego zadania.

5.0.0.Uwagi kornicowe:
Catosc robdt instalacyjnych wykonaé w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” oraz zgodnie z
Szczegotowq specyfikacja techniczng.

OPRACOWAL.:
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Mtfawa 30.06.2014.
OSWIADCZENIE
Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane (tekst jednolity

Dz.U. z 2013r., poz. 926)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany: Przytgcza kanalizacji deszczowej

dla zadnia pn.: Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSiR w Mtawie

- adres inwestycji: MOSIR w Mtawie; Mtawa ul. Kopernika 38

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:
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INFORMACIA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

P.T. przytacza kanalizacji deszczowe;.

Zadnie pn.: Przebudowa obiektéw sportowych na terenie MOSIR
w Mtawie

- adres inwestycji: MOSIR w Mfawie; Mtawa ul. Kopernika 38

Inwestor oraz jego
adres:

Urzad Miasta Mfawa
06-500 Mtawa, ul. Stary Rynek 19

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWQS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Mtawa.
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CZESC OPISOWA:

la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresu opisanego w stronie tytutowe;j.
1b.Kolejnos¢ realizacji:

-wykonanie wykopow rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggéw, studni,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wiasciwego zasypania wykopu
-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych robdt, na zasadzie krzyzowania sie znajduje sie liczne
uzbrojenie podziemne- patrz Plan zagospodarowania oraz rysunki-przekroje.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajgce zagrozenia:
Brak uzbrojenia terenu, ktdre moze stwarzac zagrozenie.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robot:

-dowéz i roztadunek materiatéw i urzadzen,

-wykonywanie wykopdéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.

-montaz urzadzen, np. osadnika, separatora, elementow studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kierownik robét zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikow z aktualnymi uprawnieniami i badaniami lekarskimi oraz
przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omoéwienia warunkow szczegétowych i kolejnosci realizacji robét
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowigzany jest do zapewnienia:

-wtasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczeAstwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenosnego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie tgcznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Paristwowg Strazg Pozarng
-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdéw i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzeA technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczac do pracy z odpowiednim o$wietleniem

-przewiduje sie opracowania planu BIOZ (prace moga trwa¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikdw moze przekroczy¢ przy tym 20 oséb)

OPRACOWAL.:
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