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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych

STO.00.00 Wymagania ogolne

PKT 1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia
Przedmiotem zamowienia jest przebudowa i remont zabytkowego budynku ratusza w
Mtawie na dz. nr 696 przy ul. Stary Rynek 19, woj. mazowiecke.

Zakres opracowania:

- dostosowanie obiektu pod wzgledem bezpieczehAstwa pozarowego ha podstawie
opracowanej ekspertyzy,

- remont elewacji, wiezy i dachu budynku z wymiang stolarki okiennej,

- dostosowanie pomieszczen wg wytycznych zamawiajacego (tj. zaprojektowanie
lazienki dla os6b niepetnosprawnych na parterze, dostosowanie podjazdu dla o0so6b
niepetnosprawnych do obowigzujacych przepiséw, zmiane ukladu pomieszczen w oficynie w
celu dostosowania do wymogow p.poz. oraz istniejgcej obstugi pracowniczej.

Zamawiajgcym jest Miasto Mtawa z siedzibg 06-500 Miawa, ul. Stary Rynek 19.
1.2. Przedmiot i zakres robd6t budowlanych
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét

koniecznych przy remoncie i przebudowie budynku ratusza w Miawie.

Opis i charakterystyka istniejacego budynku

Ratusz péznobarokowy w Miawie zlokalizowany w centrum miasta Stary Rynek nr 19 w

sgsiedztwie obiektu sakralnego i otaczajgcych ulic, przy ktérych potozona jest zwarta zabudowa
budynkéw ustugowo — mieszkalnych. Obiekt o powierzchni 960,93 m2 stanowi przykiad
architektury municypalnej, konca XVIII wieku na Mazowszu, wpisany do rejestru zabytkéw pod
numer A — 140.
Budynek gtowny, administracyjno — biurowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych /w tym
kondygnacja poddasza/, podpiwniczony w niewielkim fragmencie, w czesci potudniowej,
potaczony jest z dwukondygnacyjng oficyng biurowg w czesci péinocno — wschodniej. Budynek
wykonany w technologii tradycyjnej: sciany zewnetrzne i konstrukcyjne ceramiczne o grubosci
62,5 cm, 46 cm i 48 cm. Sciany wewnetrzne ceglane grubosci 47 cm i 25 cm. Stropy w czesci
gtéwnej budynku drewniane ze $lepym putapem, w oficynie ceramiczne. Sciany zewnetrzne i
wewnetrzne — murowane z elementéw drobnowymiarowych sg obustronnie otynkowane.

Schody w klatkach schodowych K — 1 i K — 2, o konstrukcji zelbetowej, monolityczne.

Dach nad budynkiem gtébwnym dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, odeskowany na zaktadke,
pokryty dachowka holenderka.

Stropodach w oficynie jest o konstrukcji zelbetowej pokryty blacha.

W urzedzie zatrudnionych jest 75 0s6b + szacunkowg ilo$¢ interesantow przebywajgcych w danej
chwili, okresla sie na 15 osob.

Budynek jest wyposazony w nastepujace instalacje wewnetrzne:

- wodociggowa,



- kanalizacji sanitarnej,

- energii elektrycznej,

- gazowa,

- centralnego ogrzewania,
- telefoniczna,

- wentylacji grawitacyjnej,

- przeciwpozarowg /przeciwpozarowy wytacznik pradu, hydranty wewnetrzne 52 na kondygnacji
parteru i pietra w korytarzu przy klatce schodowej K- 11K —2/.

Podstawowym zrodiem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania Urzedu Miasta jest kotlownia
gazowa, zlokalizowana na poddaszu w czesci potudniowej budynku.

Opis i charakterystyka przebudowywanego budynku

Zakres opracowania:

- dostosowanie obiektu pod wzgledem bezpieczehstwa pozarowego na podstawie opracowanej
ekspertyzy,

- remont elewacji, wiezy i dachu budynku z wymiang stolarki okiennej,

- dostosowanie pomieszczen wg wytycznych zamawiajgcego (ij. zaprojektowanie fazienki dla
osbéb niepetnosprawnych na parterze, dostosowanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych do
obowigzujacych przepiséw, zmiane uktadu pomieszczen w oficynie w celu dostosowania do
wymogow p.poz. oraz istniejacej obstugi pracowniczej.

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek zlokalizowany jest w Miawie na dz. Nr 696. Dziatka uzbrojona jest w infrastrukture
techniczna.

1.4. Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne gtéwnych punktdéw oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc¢ za
ochrone przekazanych mu punktoéw pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robot.

1.5. Zabezpieczenie intereséw 0séb trzecich
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow w zakresie ochrony wtasnosci
publicznej i prywatnej. Powinien szczeg6lowo oznaczy¢ instalacje i urzadzenia oraz
zabezpieczyC je przed uszkodzeniem.

1.6. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot jest zobowigzany do
utrzymania terenu budowy w nalezytym porzadku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych
krokow majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokot terenu budowy. Ma obowigzek unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposob dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, wykonawca zachowa srodki ostroznosci i bedzie miat
szczegOlny wzglad na:



- lokalizacje magazynéw i sktadowisk,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekbw wodnych pytami lub
substancjami toksycznymi,

-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
-zabezpieczenie przed mozliwoscig powstania pozaru.

1.7. Warunki bezpiecze Astwa pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bhp. W
szczegodlnosci, ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.8. Ochrona przeciwpo zarowa na budowie
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Bedzie
utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy tatwopalne bedg
skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

19. Okreslenia podstawowe
- Obiekt budowlany:
-budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
-budowla stanowigca catosc¢ techniczno - uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
-obiekt malej architektury.
- Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- Budowla - kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie
Sciekow, skiadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na cato$¢ uzytkowa.
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do
rozbiérki, a takze pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego.
- Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidrce obiektu budowlanego.
- Remont - wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezacej konserwaciji.
- Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym,
zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
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przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

- Teren budowlany — przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

- Prawo do dysponowania nieruchomoscig- tytut prawny wynikajacy z prawa whasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych. -
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca ha rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

- Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego (obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bezposredniego wydobywania
kopaliny ze zloza bedacego w dyspozycji zaktadu gorniczego.

- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu, stwierdzajgca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

- Wyr6b budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

- Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone ustawg z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pdzn. zmianami).

- Obszar oddziatywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepisbw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

- Opfata - kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

- Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do
usuniecia po ich zakonczeniu.

- Dziennik budowy - dziennik wydany przez wfasciwy organ, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

- Rejestr obmiaréw - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka z ponumerowanymi
stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiarow
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium  badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, hiezbedne do
przeprowadzenia niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych
wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdét.

- Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonywania robot, zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- Odpowiednia zgodnosc¢ - zgodnos¢é wykonanych robét z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli
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granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

- Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

- Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej
kolejnosci ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych
jednostkach przedmiarowych.

- Czes¢ obiektu lub etap wykonania - czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia
przewidzianych funkcji techniczno - uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych.

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno $¢€ robét z dokumentacj a

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$Sc¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne 2z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcych podziat na dokumentacje projektowa dostarczong przez zamawiajgcego i
dostarczong przez wykonawce. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowig zalgczniki
do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa i ST.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowaé inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.12. Zakres rob6t budowlanych:
- B.01.00.00 - Roboty ziemne;;

- B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie;
- B.03.00.00 - Roboty betonowe

- B.04.00.00 - Roboty izolacyjne;



- B.05.00.00 - Roboty murarskie;

- B.06.00.00 - Roboty tynkarskie;

- B.07.00.00 - Konstrukcje stalowe;

- B.08.00.00 - Posadzki;

- B.09.00.00 - Ukfadanie ptytek ceramicznych;
- B.10.00.00 - Piyty GK;

- B.11.00.00 - Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;
- B.12.00.00 - Roboty malarskie;

- B.13.00.00 - Pokrycie dachu;

- B.14.00.00 - Obrébki blacharskie;

- B.15.00.00 - Zagospodarowanie terenu;

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycz ace wita $ciwo $ci materiatow i wyrobow
Przy wykonywaniu robo6t budowlanych nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art.5 ust. 1 ustawy
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie, a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

2.2. Wymagania ogolne dotycz ace przechowywania, transportu, warunkéw dostaw,
sktadowania i kontroli jako $ci materiatow i wyrobow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy do czasu wbudowania,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci do robot
oraz byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skladowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru.
Przed wbudowaniem dluzej sktadowanych materiatow, elementéw budowlanych i
urzadzen konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotuisto  sowania w budownictwie

*Wykonaweca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robét budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegdétowych
specyfikacjach technicznych.

*Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposéb i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatbw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nieodpowiadaj gce wymaganiom jako $ciowym
Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy
nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym, zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajagcym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatdbw lub elementéw budowlanych nieodpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku
zmiana cen tych materiatow lub elementow.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane przez
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inspektora nadzoru inwestorskiego materialy, elementy budowlane Iub urzadzenia
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko i ponosi peing odpowiedzialnos¢ techniczng i
kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw i elementow budowlanych oraz urzadzen do wykonywania
poszczegdlnych elementow roboét, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie
moze powodowac (bez zgody Zamawiajgcego) zwiekszenia kosztu robot.

2.6. Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
W czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.7. Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzeniam  iejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materialdw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatbw do robot chyba, ze postanowienia ogélne lub
szczegOtowe warunkdw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i
zwiru bedg formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialtdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw, ilosci i wydajnosci wskazaniom zawartym w dokumentacji
projektowej i SST, a takze w projekcie organizacji robot i wskazaniach inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét zgodne z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska
i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére
nie wpltyng niekorzystnie na jakos¢ robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie
ustalonym w umowie.

4.1. Transport poziomy

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki nieodpowiadajace wymaganiom moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy
zarzad drog pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drogi na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport pionowy
Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkéw transportu
pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalenn srodki te
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE Wt ASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogo6lne wymagania dotycz agce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa lub kontraktem,
za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji rob6t oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektéw powinien by¢ opracowany Program
Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy bedg spetniane
nie pozniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozbg zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
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Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
organizacji placu budowy. Projekt sklada sie z czesci opisowej i graficznej.
Czesc¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje:
1l)wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkciji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,
2)opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,
3)sposbb dostarczania materiatow, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i
in.,
4)wielkosc¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,
6)zasady oswietlenia placu budowy i otoczenia oraz oSwietlenia ostrzegawczego,
7)rodzaj i ilos¢ podrecznego sprzetu gasniczego,
8)warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopdw, a takze zasady gromadzenia i
usuwania odpaddw z placu budowy,
9)zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.
Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,
2)usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,
3)drogi dojazdowe,
4)punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow
odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciw pozarowych
zbiornikéw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy
Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt
organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:
1)szczegbtowe zastawienie ilosci robot z charakterystykg techniczna,
2)metody i systemy wykonania rob6t z uwzglednieniem srodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3)harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,
4)plany zatrudnienia,
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
6)instrukcje montazowe i bhp,
T7)rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5.4. Projekt technologii i organizacji monta  zu
Montaz obiektow prefabrykowanych Ilub elementow konstrukcyjnych o wiekszych
gabarytach lub masie powinien by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji
montazu. Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu,
prowadzi¢ dziennik montazu.

5.5. Czynno $ci geodezyjne na budowie
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktéry
przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacjq
projektowa.

5.6. Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i pelinego uporzadkowania
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terenu wokot budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymoég okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku.

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROB_OT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelhg kontrole jakosci robdot i stosowanych
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wilaczajagc w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz rob6t z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru bedzie przekazywac¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te
beda tak powazne, ze moga wpltynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia mu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatldw i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze tego dokonaé niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to inspektor nadzoru
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowg o SST. W takim przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badanh i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

13



Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998
r. (Dz. U. Nr 99/98)
- posiadajg deklaracje zgodnosci z PN
- posiadajg deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych
nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacjq i ktére spetniajg wymogi SST
-znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu jw.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST,
kazda ich partia dostarczana do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob |
jednoznaczny j jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i
udostepniania do wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

Dokumentami budowy sa:

-Ksiazka obmiarow stanowigca dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie lub SST.

-Pozostate dokumenty (protokoly przekazania terenu budowy, protokolty z narad i ustalen,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia)

Dokumenty budowy sa przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia ksi azki obmiaru

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub w
SST nic zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robo6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okre $lania ilo $ci rob6t i materiatow
Dlugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami bedg obmierzane poziomo, wzdtuz linii
osiowej, i podawane w |m|. Jezeli szczeg6towe specyfikacje techniczne nie wymagajq dla
okreslonych robaot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Obowigzuje doktadnos¢ do dwdbch znakdw po przecinku. llosci, ktére majg
by¢ obmierzone wagowo, beda okreslone w [kg] lub [t].
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7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania budowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow
Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a takze w przypadku wystepujacej dluzszej przerwy w robotach. Obmiar robot
zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t ulegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréw: odbiér czesciowy, odbidér etapowy, odbidr
robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbior po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepujg odbiory: przewodoéw kominowych, instalacji i
urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbioréw robdt moze okreslac¢
umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegaj acych zakryciu lub zanikaj gcych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru
rob6t ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robo6t ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robo6t. Gotowos¢ danej
czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urz adzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodoéw kominowych,
instalacji i urzadzen technicznych przed dokonaniem korncowego odbioru obiektu budowlanego.

8.4. Odbiodr cz esciowy i odbior etapowy

Nalezy okreslic ewentualne odbiory czesciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t (np. stan
zerowy, stan surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na
czesci, ktére w miare postepu robot moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét stanowigcych z reguly
cato$¢ technicznag. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbiorow
etapowych dokonuje sie w czasie projektowania organizacji robét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokonuje
odbioru.

8.5. Odbior ko ncowy
Odbidr koncowy robot polegajacy na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
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odniesieniu do zakresu oraz jakosci, nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponize;j.

Odbioru kohcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w
obecnosci inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badanh i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacijg projektowag i SST.

W toku odbioru koncowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg przyjetych w trakcie
odbiorow robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w
zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegoinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6ot w
poszczegllnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg projektowg i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.6. Odbidr po okresie r ekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu organizuje odbiér ,po
okresie rekojmi”. Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:
a)umowy 0 wykonaniu robo6t budowlanych,
b)protokotu odbioru koncowego obiektu,
c)dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgtoszone wady),
d)dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia
tych wad,
e)innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny
Odbiér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat  acji i konserwacji urz adzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w
dokumentacji projektowej umozliwiajacych przygotowanie dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowac odpowiednie
dokumenty:
1)oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci,
budynku lub lokalu,
2)dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
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inwestorskiego,

3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (podstawowe specyfikacje z
umowy i ew. uzupetiajgce lub zamienne),

drecepty i ustalenia technologiczne,

5)dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzke obmiaréw (oryginaty),

6)wyniki badan kontrolnych oraz badan Ilaboratoryjnych, zgodnie ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jako$ci,

7)protokdty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
8)deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, zgodnie z SST,

9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wkascicielom urzadzen,

10) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

11) kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

PKT9. ROZLICZENIE ROBOT

Nalezy, w uzgodnieniu z zamawiajgcym, okresli¢ czy rozliczanie rob6t podstawowych
bedzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowym oraz zasady pfatnosci za
wykonane roboty.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie swiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Podstawg ptatnhosci bedg ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatgcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta w dokumentach umownych przez
Zamawiajgcego.

Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na teren budowy

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne iinn e dokumenty i ustalenia techniczne

10.1 Normy
W(g opiséw bran zowych
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10.2. Inne dokumenty

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pbzniejszymi zmianami)

2.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z p6zn. zmianami)
3.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401)

4 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

Opracowat:
mgr inz. Andrzej Koztowski
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SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

1. BRANZA BUDOWLANA

Spis SST:

B.01.00.00 — Roboty ziemne;
B.02.00.00 — Roboty zbrojarskie;
B.03.00.00 — Roboty betonowe;
B.04.00.00 — Roboty izolacyjne,
B.05.00.00 — Roboty murarskie;
B.06.00.00 — Roboty tynkarskie;
B.07.00.00 — Roboty betonowe;
B.08.00.00 — Konstrukcje stalowe;
B.09.00.00 — Posadzki;
B.10.00.00 — Uktadanie ptytek ceramicznych;

B.12.00.00 — Piyty GK;

B.13.00.00 — Montaz stolarki okiennej i drzwiowej;

B.14.00.00 — Slusarka;
B.15.00.00 — Roboty malarskie;
B.16.00.00 — Konstrukcja dachu;
B.17.00.00 — Pokrycie dachu;
B.18.00.00 — Obrébki blacharskie;

B.19.00.00 — Zagospodarowanie terenu;
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1.1

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 — Roboty ziemne

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe
Ogdlne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.01.00.00 - ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét ziemnych — wykopow podczas prac zwigzanych z remontem
przebudowg budynku ratusza w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot ziemnych wystepujacych podczas prac remontowych budynku.

Zakres robot:
— wykopy pod schody odbudowywane

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w nhiniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodno$¢ z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczenstwo pracownikow oraz 0sob
postronnych podczas trwania prac.

2. MATERIALY
Materiaty do rob6t zwigzanych z wykopami nie wystepuja.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie stosujac dowolny sprzet lub w przypadku wykopdw fundamentowych
oraz korytowania gruntu pod utwardzenie kostkg betonowag mechanicznie.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Wierzchnia
warstwa gruntu — humus jest gruntem chronionym prawnie i nie nalezy wywozi¢ go poza teren
budowy. Urobek nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach
publicznych s$rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy
zatladunku i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujacych w transporcie drogowym.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopéw nalezy dokladnie okresli€é miejsce wykopdw oraz miejsce
pézniejszych scian fundamentowych, stupkéw ogrodzenia lub kraweznikow. Nalezy zabezpieczy¢
istniejgce drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w ktdrych nie jest przewidziane
posadowienie obiektu lub utwardzenie terenu pod plac ze stanowiskami postojowymi.

5.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp dla wykopdéw i zgodnie z ustaleniami w projekcie
budowlanym. Nalezy je wykonywac recznie lub mechanicznie przy uzyciu sprzetu ciezkiego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla rob6t zwigzanych z wykopami podane sg w punktach 5.1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest m * gruntu w stanie rodzimym.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete wykopami podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajgcych.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Miejsce skiadowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaze kierownik budowy w
porozumieniu z Inwestorem.

10.2.1l08¢ robot zwigzanych z wykopami moze ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora
nadzoru i projektanta.
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1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

10.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00- Roboty zbrojarskie

SPIS TRESCI

WSTEP

Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robot objetych SST
Okreslenia podstawowe

Ogoblne wymagania dotyczace robot.

MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.02.00.00 - ROBOTY ZBROJARSKIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach Zzelbetowych wykonywanych na mokro podczas prac zwigzanych z
przebudowg i remontem budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zbrojenia betonu.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa

(DKIlasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2)Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali.

-whasciwosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002

-w technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac¢ peknie¢, naderwan i
rozwarstwien.

(3)Wady powierzchniowe.

-powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknieé, pecherzy i naderwan

-na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zwalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jesli:

a) mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcéwki i pretéw gtadkich

b) nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25mm, zas
0,7mm dla pretéw o wiekszych $rednicach

(4) Odbidr stali na budowie.
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Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytworcy,

-srednice nominalna,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,

-znak obrobki cieplne;.

Cechowanie wigzek powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki.

Wyglad zewnetrzny pretow zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sie miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia linii prostej wiekszego niz 5mm na
diugosci 1m pret.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialem wg wymiaréw i gatunkow.

(5)Badanie stali na budowie.

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem
zbadac¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

-nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu)

-nasuwajg sie watpliwosci, co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych

-stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor
nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu zeby unikngé
trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie zbrojenia

a) Czystosc powierzchni zbrojenia.

-prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw, kurzu
i biota.

-prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opalac
-czyszczenie pretbw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
wihasciwosciach technicznych stali ani p6zniejszej ich korozji

b) przygotowanie zbrojenia

-prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane

-haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykona¢ wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowieh normy PN-B-03264:2002

-fgczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
-skrzyzowanie pretéw nalezy wigzac drutem miekkim, spawac lub tgczy¢ specjalnymi zaciskami

¢) montaz zbrojenia
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-zbrojenie nalezy uktadaé¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan

-nie nalezy podwieszac i mocowac do zbrojenia deskowan,

-montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu
-montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac¢ przed ustawieniem
szalowania bocznego

-zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wg rozstawienia pretéw oznaczonego
w projekcie

-dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ zmontowanego zbrojenia, tj. lgczng
dtugosc¢ pretdw poszczegodlnych pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretéw, przektadek montazowych ani drutu
wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioru koncowego — wg opisu:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr koncowy.

8.3. Odbidr zbrojenia.

Odbior zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbior powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodnosci z rysunkami liczby
pretbw w poszczego6lnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztgcz i diugosci
zakotwien pretdw oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1ltone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie | wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, tgczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
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PN-89/H-84023/06
PN-B-03264:2002

Stal do zbrojenia betonu.
Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 - ROBOTY BETONOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét betonowych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie rob6t betonowych.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Skiadniki mieszanki betonowej

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych
wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:

marki 25" - do betonu klasy B7,5-B20

marki ,,35” - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji
wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaly sie nastepujacym skladem:

-zawartos¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50-60%

-zawartos¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) < 7%

-zawartos¢ alkaliow do 0,6%

-zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%

-zawartos¢ C4AF + 2C3A (zalecane) <20%

¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowny w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:

-0znaczenie
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-nazwa wytworni i miejscowosci
-masa worka z cementem
-data wysyiki
-termin trwatosci cementu
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy
umozliwiajgce grawitacyjne napetienie zbiornikdw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny
by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jakosci
zgodnie z PN-EN 147-2.
e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
-cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni
mozna wykonac tylko badania podstawowe.
-ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzanie
kontroli obejmujacej:
- 0Znaczenie czasu wigzania
- 0znaczanie zmiany objetosci
- sprawdzenie zawartosci grudek niedajacych sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sie w
wodzie
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosci z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
-Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z blokow
przed opadami) lub magazyny zamkniete(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach)
- dla cementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe)
-Podioza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace
cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-Podlogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajgce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych skfadach otwartych,
- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w skfadach
zamknietych
- kazda partia cementu posiadajgca oddzielne swiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana w
sposOb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie
(2) Kruszywo
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie
Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy, z tym, ze marka
kruszywa nie powinna byc¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu
-3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
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-skladu ziarnowego

-ksztaltu ziarn

-zawartos¢ pytdbw mineralnych

-zawartos¢ zanieczyszczen obcych

w celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa i statosci zawartosci frakcji 0-2mm.

2.2. Wymagania do betonu
B20 dla wykonania wienca zelbetowego
Wymagania ogélne wg normy, ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM.

3. SPRZET

Mieszanie sktadnikow powinno odbywac¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym
dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4. SRODKI TRANSPORTU

(1) Srodki transportu do betonu

-mieszanki betonowe moga byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi

(tzw. gruszkami)

-ilos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu

(2) Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

-90minut przy temperaturze otoczenia +15°C

-70minut przy temperaturze otoczenia +20°C

-30minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zalecenia 0golne

-Roboty betoniarskie muszag by¢ wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251

-Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1)Dozowanie sktadnikow

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢é dokonane wytacznie wagowo z
doktadnoscia;

2%-przy dozowaniu cementu i wody

3%-przy dozowaniu kruszywa

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu skftadnikbw powinno sie uwzgledniaé korekte zwigzang ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2)Mieszanie sktadnikow

-Mieszanie sktadnikébw powinno sie odbywac¢ wytgcznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu
(zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych)

Czas mieszania nalezy ustali¢ do$wiadczalnie jedna nie powinien by¢ krotszy niz 2minuty.
(3)Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
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-Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej
tatwe ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

-Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnosé
rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

-Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni, na ktérg
spada. W przypadku, gdy wysokosc ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokosci 8m).
(4)Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegac¢ nastepujacych zasad:

-wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ o czestotliwosci min.6000 drgan na minute, z butawami o
Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej,

-podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawg wibratora,
-podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glebokosé 5-8cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora, odlegtosc¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7m

-belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i charakteryzowaé
sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

(5)Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekroczy¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6)Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonanie robot i
dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7)Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie
Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli
jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
(1)Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do — 5°C, jednak
wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie 7 dni.
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(2)Zabezpieczenia podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposéb postepowania na wypadek
wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa powinno by¢é zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
betonu.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od
zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg, co
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Woda stosowana do polewania betonu spetnia¢ powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji.

Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie
betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpoczac¢ po 24 godzinach od zabetonowania.
Rozformowanie moze nastgpi¢ po osiggnhieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania zgodnie
Z norma.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1)R6WNOSCE powierzchni betonu

-Wszystkie betonowe powierzchnie muszag by¢ gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomoéw i wybrzuszen ponad powierzchnie.

-Pekniecia sg niedopuszczalne.

-Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min.2,5cm.

-Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu nie
bedzie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia, na ktérej wystepujg nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej Sciany.

-Réwnos¢ gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy, wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm.

(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu nalez:

-wszystkie wystajace nierébwnosci wyréwna¢ za pomocq tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunku,

-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupemni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i
uklepaé, aby otrzymac réwng i jednolita powierzchnie bez dotkow i porow,

-wyrébwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢é zaprawg i lekko
wyszczotkowac wilgotng szczotka, aby usungc powierzchnie szkliste.
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6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m®.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty betonowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych
9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za roboty wykonane w m®.

Cena obejmuje:

-dostarczanie niezbednych czynnikow produkciji

-oczyszczenie podioza

-wykonanie deskowania z rusztowaniem

-utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych
otwordéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
-pielegnacje betonu

-rozbiorke deskowania i rusztowan

-0czyszczenie stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i
stalosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stophia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 — ROBOTY IZOLACYJNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t izolacyjnych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na
celu izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg fundamentéw, posadzek, Scian, stropéw, dachu
oraz docieplenie (izolacje termiczng) scian zewnetrznych systemem CERESIT VWS (lub innym
réwnowaznym).

Zaleca sie wykonie tynkow w systemie ocieplen Ceresit VWS lub inne rownowazne. Tynki ze
wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-85/B-04500 ,Zaprawy budowlane. Badania cech
fizycznych i wytrzymatosciowych”. Zaleca sie stosowanie catych systemoéw w celu zachowania
kompatybilnosci srodkow skladajacych sie na caly system.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-85/B-04500

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Gieboko penetrujacy grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17

Gruntujgca dyspersja zywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego
wzmacniania podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem

posadzek.

Wymagania:

Gestos¢ ok.1,58kg/I
Temperatura stosowania od +5°C do + 35°C
Czas schniecia 3 do 6 godz.
Zuzycie ok. 0,2 do 0,5 I/m2
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2.2 Zaprawa CERESIT CT 85 (na $ciany)

Wymagania:
Przyczepnos¢:

Temperatura stosowania
Proporcja mieszania
Zuzycie

do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

od +5°C do + 30°C

ok. 6,8l wody na 25kg proszku

ok. 5,0 kg/m?®

2.3 Ptyty styropianowe gr. 14cm EFS 100 lub Styrodur 100 gr. 10cm

Struktura styropianu

zwarta; niedopuszczalne sg granulki
zZwigzane luzno

Wytrzymatos¢ na zrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 80kPa

2.4 Zaprawa CERESIT CT 85 (na sciany)

Wymagania:
Przyczepnosg:

Temperatura stosowania
Proporcja mieszania
Zuzycie

2.5 Siatka z wibékna szklanego

Wymagania:
Zuzycie

2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na sciany)

Wymagania:
Przyczepnosc:

Temperatura stosowania
Proporcja mieszania
Zuzycie

2.7 Farba gruntujgca CERESIT CT 16

Biala gruntujgca dyspersja zywic
elewacyjne

Wymagania:

Gestosc

Temperatura stosowania

Czas schniecia

Zuzycie

do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

od +5°C do + 30°C

ok. 6,8l wody na 25kg proszku

ok. 2,0 kg/m?®

ok. 1,1 kg/m®

do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niz
0,6 MPa, do styropianu nie mniej niz 0,1 MPa

od +5°C do + 30°C

ok. 6,8 wody na 25kg proszku

ok. 2,0 kg/m?®

syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby

ok.1,58Kkg/I

od +5°C do + 35°C
3 do 6 godz.

ok. 0,2 do 0,51/m2

2.8 Wyprawa elewacyjna — tynk mineralny CT 35 typu branek, ziarno 2,5mm

Wymagania:
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Przyczepnos¢: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m®

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.
3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujac dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU
- Materiaty i elementy mogag bys$ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kleje nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnie zamknietych workach, w suchych warunkach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robo6t

Przed przystgpieniem do wykonywania robét izolacyjnych naprawczych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty konstrukcyjne.

Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0<C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkdéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podioza

Przygotowanie podfoza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85

Mocowanie plyt styropianowych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejgcych tynkow i powiok
malarskich. ,Gluche” tynki trzeba odkué. Ubytki i nierébwnosci podioza nalezy wyréwnac.
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powioki malarskie i
powtoki o niskiej przyczepnosci do podioza nalezy usung¢ catkowicie, np. za pomocg myjek
cisnieniowych. Miejsca bedgce siedliskiem mchéw i glonéw nalezy oczysci¢ szczotkami
stalowymi, a nastepnie nasyci¢ roztworem preparatu grzybobojczego. Stare, nieotynkowane
mury, odpowiednio mocne tynki i powtoki malarskie nalezy obmies¢ z kurzu, a potem umyc¢
wodg pod cisnieniem [ pozostawic do catkowitego wyschniecia.
Podioza o duzej nasigkliwosci, np. mury z bloczkow gazobetonowych czy silikatowych oraz
podtoza stabe, osypliwe, nalezy obficie zagruntowa¢ gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym i pozostawi¢ do wyschniecia, przez co najmniej 2 godziny.
Przyczepno$¢ zaprawy Kklejacej do przygotowanego podioza sprawdza sie poprzez
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i reczne ich odrywanie po 2
dniach. Nosnos¢ podtoza jest wystarczajgca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jesli
styropian odrywa sie fgcznie z warstwg zaprawy, to dodatkowo nalezy stosowac tgczniki
mechaniczne.

Wykonanie warstwy zbrojonej siatka.

Po zwigzaniu zaprawy klejacej (po 24 h) ptyty nalezy szlifowac papierem sciernym i dodatkowo
mocowac tgcznikami mechanicznymi. Jesli styropian przez ponad 2 tygodnie nie zostat pokryty
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warstwg zbrojona, to nalezy ocenic jego jakosc. Ptyty pozoétkie o pylacej powierzchni koniecznie

wymagajg przeszlifowania grubym papierem sciernym.

Przygotowanie podioza przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym
réwnowaznym).

Przed zastosowaniem gieboko penetrujgcego gruntu bezrozpuszczalnikowego Zabrudzenia i
warstwy o stabej wytrzymatosci nalezy usung¢. Dotyczy to takze istniejgcych farb klejowych,
ktére nalezy zeskrobac¢ i zmy¢é woda. Podtoza gipsowe, anhydrytowe oraz moche powioki
malarskie trzeba przeszlifowa¢ grubym papierem sciernym i doktadnie oczysci¢ odkurzyc.
Przygotowanie podtoza przed zastosowaniem produktu Ceresit CT 35 lub inne rownowazne.
Przez stosowaniem tynku mineralnego (typu baranek) nieréwne i uszkodzone podioza
nalezy wczesniej naprawi¢. W przypadku tradycyjnych tynkéw i podtozy betonowych mozna w
tym celu zastosowa¢ szpachlowke do tynkéw. Istniejace zabrudzenia, warstwy o niskiej
wytrzymatosci oraz powtoki malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba usung¢.

Podioza nasigkliwe nalezy najpierw zagruntowa¢ gteboko penetrujgcym gruntem
bezrozpuszczalnikowym, a po minimum 4 godzinach pomalowaé farbg gruntujaca. Warstwe
tynku mineralnego zaleca sie naktadac nastepnego dnia po zagruntowaniu podtoza.

5.3. Wykonywanie robot

Do odmierzonej ilosci czystej, chtodnej wody wsypywac¢ zaprawe CT 85 (lub inne rownowazne)
i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez grudek.
Zarobiony materiat miesza¢ wiertarka, co 20 min.

Gotowg zaprawe nalezy naktadac kielnig na catej powierzchni styropianu. Bezzwiocznie trzeba
przytozy¢ ptyte do Sciany i docisngc.

Gotowg zaprawe nalezy rozprowadzac¢ na powierzchni ptyt styropianowych warstwg grubosci
2-3 mm za pomocg stalowej pacy. Na swiezg zaprawe nakladac siatke z witdkna szklanego (z
zachowaniem zaktadéw 10 cm), a nastepnie nanosi¢ drugg warstwe zaprawy grubosci ok. 1
mm i rowno zagtadzaé powierzchnie, tak by siatka nie byla widoczna. Tak przygotowang
powierzchnie po zwigzaniu nalezy przeszlifowaé papierem sciernym.

Wykonanie robét z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne réwnowazne. Kilkakrotnie
wstrzasng¢ zawartoscig opakowania. Preparat nanosi¢ na podtoze pedzlem. Grunt
bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciggu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podtozy pod
warstwy posadzki nalezy wylewac¢ grunt na podtoze i rbwnomiernie rozprowadzaé go szczotka,
nie tworzac katuz. Jesli po wyschnieciu preparatu podtoze jest nadal chtonne, to czynnos¢
gruntowania trzeba powtérzyc.

Calg zawartos¢ opakowania CT 35 (lub inne rownowazne) wsypywac¢ do odmierzonej ilosci
czystej, chtodnej wody i miesza¢ za pomocg wiertarki z mieszadiem, az do uzyskania
jednorodnej masy bez grudek. Nie stosowac rdzewiejacych pojemnikéw i narzedzi. Wasciwa
ilos¢ wody wynosi od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku. Konsystencje trzeba dobra¢ w
zaleznosci od warunkéw stosowania. W czasie prowadzenia robot nalezy zachowywaé
jednakowg konsystencje materiatu poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarka, a nie przez
dodawanie wody.

Tynk réwnomiernie nanosi¢ na podtoze, na grubos¢ ziarna, za pomocg trzymanej pod katem
stalowej pacy. Nastepnie, ptasko trzymang packa plastikowg nalezy nada¢ mu fakture. W
zaleznosci od kierunku ruchéw packi mozna uzyskaé¢ koliste, poziome lub pionowe rysy
pochodzace od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapia¢ tynku woda. Na jednej
ptaszczyznie pracowac bez przerw, zachowujgc jednakowe dozowanie wody. W przypadku
koniecznosci przerwania pracy, nalezy przyklei¢ tasme samoprzylepng wzdiuz wyznaczonej
wczesniej linii. Nastepnie natozy¢ tynk, nada¢ mu fakture i zerwac tasme z resztkami Swiezego
tynku. Po przerwie prace nalezy kontynuowa¢ od wyznaczonego miejsca (krawedz
natozonego wczesniej tynku nalezy zabezpieczy¢ tasmg samoprzylepng). Renowacje tynku
mozna przeprowadzi¢ poprzez malowanie farbami akrylowymi, farba silikatowg oraz farbg
silikonowa.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne réGwnowazne
obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubos¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materialem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Sposob wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemow ociepler opracowanymi przez SSO

7. Zgodnos$¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne rGwnowazne
obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne réGwnowazne
obejmuje:

1. Sprawdzenie podioza i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej

2. Zuzycie materiatu

3. Ocena wizualna stanu nawierzchni

4. Grubosc¢ powtoki/warstwy

5. Sprawdzenie czasu pracy materiatem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji)

6. Spos6b wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systemdw ocieplern opracowanymi przez SSO

7. Zgodnos¢ przygotowania materiatu z wytycznymi karty technicznej

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

- Powierzchnie robdt izolacyjnych oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyrbwnawczej na
stropie do spodu stropu.

- Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkow nie potragca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. llo$¢ tynkéw w_ m?®  okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza
Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
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i umy¢ wodg. Szczegotowe zasady odbioru robot zgodnie z umowa.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.

8.3. Odbidr tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej taty. Szczegotowe zasady odbioru robot zgodnie z umowa.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkow
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocene wynikéw badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m® powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zapraw

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4m

- przygotowanie podioza

- wykonanie izolaciji

- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatdw

- likwidacje stanowiska roboczego.

Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
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PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykte.
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe,

Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B. 05.00.00 - Roboty murowe

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru muréw w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

13. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie muréw obiektu.

14. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

15. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Cegla budowlana petna - klasy 15
Cegly petne i bloki drgzone.
Wymiary:
250x120x65mm
Tolerancje wykonania:

2. wymiar <150mm  £2mm

3. wymiar>150mm +3mm
Wymagania:

4. nasigkliwos¢ <22%

2.3. Bloki SILKA E24 - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004
Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary:

2NFD 333x240x198 mm

bloczki wapienno - piaskowe

Dopuszczalne odchyiki wymiarowe: wysokos¢ +1mm; dtugosc¢, szerokos¢ +2mm
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Murowanie scian na zaprawie cienkowarstwowej i tradycyjne;j:

- zaprawa cienkowarstwowa typu SILKA FIX 10

- zaprawa cementowa - wapienna - klasa M5 ( wg PN-B-10-104)

wytrzymatosé zaprawy na sciskanie powinna by¢ nie wigksza niz wytrzymatos¢ elementéw
murowanych na sciskanie.

proporcje sktadnikow - cement - wapno - piasek — 1:0,5:4,5

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Orientacyjny stosunek objetosciowy skladnikéw zaprawy dla marki 30:

cement; ciasto wapienne: piasek:
1 1 6
1 1 7
1 1,7 5
cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek
1 1 6
1 1 7

Orientacyjny stosunek objetosciowy skiadnikdw zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:
1 0,3 4
1 0,5 45
cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek:
1 0,3 4
1 0,5 45

- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
— Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz+5C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale zy stosowa¢ wapno
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego,
ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
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Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin, do
pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek i otworéw.

b) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rbwnomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potgczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepig zazebione koncowe.

c) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg suchg, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczyé¢ w wodzie.

d) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

5.1. Mury z cegly peinej.

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekracza¢ 17mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ dokladnie wypetnione
zaprawa. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypelnia¢ zaprawag spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potdéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15%
catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy przestrzegac
zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru.

b) Potaczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci
réznigcej sie wiecej niz o 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegly drgzone.
Mury z cegly drazonej nalezy wykonywa¢ wedtug tych samych zasad, jak mury z cegly petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakohczeniach muréw nalezy stosowac¢ cegte peina.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Materialy ceramiczne.

Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

-sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej

-proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

-wymiardw i ksztaltu cegly,

-liczby szczerb i peknieé,

-odpornosci na uderzenia,

-przetomu

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie, co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i

konsystencje w sposOb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréow materiatdw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiarow dla murow przyjmowac wg ponizszej tabeli.

| Lp. | Rodzaj odchytek | Dopuszczalne odchytki [mm] |
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mury spoinowane |mury niespoinowane

1 2 3 4
1. |Zwichrowania i skrzywienia:

- na 1l metrze dlugosci 3 6 20

- na catej powierzchni 10
2. |Odchylenie od pionu:

- nawysokosci 1 m 3 6

- nawys. Kondygnacji 6 10

- na catej wysokosci 20 30
3. |Odchylenie kazdej warstwy od poziomu:

- na 1l metrze dtugosci 1 2

- na calej dlugosci 15 30
4. |Odchylenie gornej warstwy od poziomu:

- na 1l metrze dlugosci 1 2

- na catej dlugosci 10 20

5. |Odchylenie wymiaréw otwordw
w Swietle o wymiarach:

do 100 cm
szerokos¢ +6 -3 +6 -3 +15
wysokosé +15 -1 -10

- ponad 100 cm
szerokos¢ +10 -5 +10 -5 +15
wysokosé +15  -10 -10

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m? muru o odpowiedniej grubosci.
llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér robét murowych - powinien sie odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét
wykonczeniowych

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokéty odbioru poszczegolnych etapéw robét zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan

— uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatdw
Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-68/B-10020
PN-B-12066:1998
PN-B-12050:1996
PN-EN 197-1:2002

PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001
PN-EN 197-1:2002

PN-97/B-30003
PN-88/B-30005
PN-86/B-30020
PN-EN 13139:2003

Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wyroby budowlane silikatowe. Cegly, bloki, elementy.
Wyroby budowlane ceramiczne.

Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementu powszechnego uzytku.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

Cement murarski 15.

Cement hutniczy 25.

Wapno.

Kruszywa do zaprawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.06.00.00 - ROBOTY TYNKARSKIE

TYNKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegobtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw zwyktych wewnetrznych i zewnetrznych w przebudowywanym i remontowanym
budynku ratusza w Mfawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

-Tynki zwykle, ktérych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub
ksztattujgacg forme architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie,
do ktérej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajagce wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

-Tynki zwykie ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, liczbe warstw i
technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p.3 ,Roboty tynkowe. Tynki
zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”.

-Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1.

- Podtoza, w zaleznosci od ich rodzaju, powinny byé przygotowane zgodnie z wymaganiami normy
PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych - powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykfe" lub aprobatom technicznym.

2.2. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podfoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode wodociggows i wode pitna.

2.3. Piasek
2.3.1.Piasek powinien spetia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do
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zapraw budowlanych", a w szczegodlnosci:

- nic zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm.

2.3.2.Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich - srednioziarnisty odmiany 2.

2.3.3.Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- Marka i sklad powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane
zwykie".

- Przygotowanie zapraw do robét tynkarskich powinno byé wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po jej
przygotowaniu, tj. w okresie okoto 3 godzin.

- Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zaprawy cementowo - wapiennej nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 ,Cementy powszechnego uzytku'.Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowac
cement z dodatkiem zuzla lub popiotoéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5<C.

- Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzyc
jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skiad
objetosciowych skiadnikdéw zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.5. Tynk wykonczeniowy zewnetrzny mineralany — gotowa mieszanka tynkarska przygotowana
fabrycznie - wg instrukcji producenta. Wyprawa elewacyjna — tynk mineralny CT 35 typu baranek,
ziarno 2,5mm

Wymagania:

Przyczepnos¢: 0,3 MPa

Temperatura stosowania od +5°C do + 25°C

Zuzycie ok. 2,5-3,0 kg/m®

llos¢ wody od 5,0 do 5,6 | wody na 25 kg tynku.

2. Tynk gispowy maszynowy - "KNAUF MP 75L" - Tynk wapienno - gipsowy firmy Knauf do
filcowania jest wstepnie zmieszang suchg zaprawa, odpowiadajgcg normie DIN 18550 P IV d.
Roboty wykonuje sie technikg "mokro na mokro" , nie przekraczajgc 20 m2 w jednym cyklu
roboczym.

Minimalna grubosc¢ tynku 8 mm.

Srednia grubos¢ tynku: 10 mm

Ciezar nasypowy: ok. 0,8 kg/I

Uziarnienie: do 1,2 mm

Wydajnosc¢: 100 kg = 125 | zaprawy

Zuzycie: 0,8 kg na mm i m2

Czas schniecia: srednio ok. 14 dni (zaleznie od grubosci tynku, wilgotnosci powietrza w
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylaciji)

Twardos¢ kulkowa: 8 N/mm2
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Wytrzymatos¢ na rozcigganie przy zginaniu:1,3 N/mm2
Wytrzymatos¢ na sciskanie: >2,5 N/mm2

Ciezar objetosciowy: ok. 900 kg/m3

Wspdiczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 5
Wspdiczynnik przewodzenia ciepta A: 0,28 W/mK

3. SPRZET

Roboty mozna wykonywac stosujgc dowolny sprzet, jak:
- mieszarki do zapraw,

- agregaty tynkarskie,

- betoniarki wolno spadowe,

- pompy do zapraw,

- przenosne zbiorniki na wode.

4. SRODKI TRANSPORTU

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast
cement i wapno sucho gaszone workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w
odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem.

- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach
stalowych.

- Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

- Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

- Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczOw murow, tj. po
uptywie 4+6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

- Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5C pod warunkiem, ze w ciggu doby
nie nastgpi spadek ponizej 0C.

- W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robo6t budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

- Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonywane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

- W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny w czasie wigzania i twardnienia,
tji. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtoza
- Podtoza tynkow zwykiych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-70/B-1010C p. 3.3.2.
- Spoiny w murach ceglanych:
a) w scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokos¢ 5 + 10 mm
b) bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢
plamy z rdzy i substancji tlustych. Plamy mozna usung¢ 10% roztworem szarego mydta lub
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wypalajac je lampa benzynowg
¢) nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ wodg,

5.3. Wykonywanie tynkéw zwykiych

5.3.1. Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

5.3.2. Sposoby wykonania tynkéw zwyklych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z
danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

5.3.3. Grubosci tynkoéw zwyktych, w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podkiadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

5.3.4. Tynki zwykte kategorii Il i [ll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposoOb standardowy.

5.3.5. Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonac wg pasow i listew kierunkowych.

5.3.6. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy nharzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstw narzutu.

5.3.7. Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo - wapienne: tynkow
nienarazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach
zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz
kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki badan Inspektorowi nadzoru do
akceptaciji.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa
okreslone w p. 2 niniejszej specyfikaciji.

6.2. Badania w czasie robot

- Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej
marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie”.

- Wyniki badan materiatéw i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy

i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzone w spos6b podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3 i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegodlnosci:

-zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze] jakosci
zastosowanych materiatéw i wyrobow

-prawidtowosci przygotowania podtozy

-mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych

-przyczepnosci tynkow do podioza

-grubosci tynkow

-wygladu powierzchni tynku

-prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

-wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa
- Powierzchnie tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m®) jako iloczyn diugosci $cian w
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stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropul.

- Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementow w stanie surowym.

- Powierzchnie tynkéw ptaskich oblicza sie w m? ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzne
pozioma.

- Powierzchnie stropéw zebrowych i kasetonowych oblicza sie w rozwinieciu wg wymiaréw w
stanie surowym. Z powierzchni tynkdéw nie potraca sie powierzchni nieotynkowanych, ciggnionych,
obrébek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m?.

7.2. llo$¢ tynkéw w_ m®  okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podioza

Odbior podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscic¢
I umyc¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacia projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania omoéwione w p. 6 daty pozytywnie wyniki:

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nic sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykonac¢
roboty tynkowe.

8.3. Odbiér tynkow

- Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej
nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej
dwumetrowej faty.

Odchylenia powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i og6élem nie wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniu

- poziomego - nie mogq by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogbélem nie wiecej niz 6 mm na calej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.)

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

a) wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw
przenikajacych z podtoza, pilsni itp.

b) trwate $lady zaciekbw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza

Odbior gotowych tynkow powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:
a) ocene wynikow badan

b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia

¢) stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem.
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9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonang i odebrang ilo§¢ m* powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajacych wykonanie robot na wysokosci do
4m

- przygotowanie podioza

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich

- osiatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkow

- reperacja tynkoéw po dziurach i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacje stanowiska roboczego.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250  Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw cech fizycznych i
Wytrzymatosciowych.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykie.

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczace systemow zapewnienia
jakosci i zarzgdzania jakoscia.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe,
Zeszyt 1. Tynki wydanie ITB.
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.07.00.00 - KONSTRUKCJE STALOWE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiektach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Stal
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002
(1)Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Wymagania:

Wymiary do 80mm - 3dol12m
80-140mm — 3-15m

Odchyiki 50mm dla diugosci do 6,0m
100mm dla dtugosci wiekszej

Dopuszczalna krzywizna 1,5mm/m

2.1.2.Wtasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PN-EN 10025:2002

-wady powierzchniowe — powierzchnia bez peknieé, pecherzy i naderwan

-na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
pekniecia widoczne gotym okiem

-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne luski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne, jezeli:

a)mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

b)nie przekraczajg 0,5mm dla walcowki o grubosci do 25mm i 0,7mm dla walcédwki o grubosci
wiekszej

2.1.3.0dbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktorym powinien byc¢
zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac¢:

-znak wytwarcy

-profil i gatunek stali
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-numer wyrobu lub partii

-znak obroébki cieplnej

2.1.4.0dbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbiorow
zostaly usuniete.

2.2. taczniki
Jako taczniki wystepujg zszywki stalowe (28/10,7/1,2) w rozstawie 100mm, jak rowniez metalowe kotki

rozporowe ze Sruba.

2.3. Skladowanie materiatow i konstrukcji

(1) Do wytadunku nalezy uzy¢ wciggarek lub wciggnikow. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktadac
w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ skiadowane w
miare mozliwosci jak najblizej miejsca scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i ukltada¢ za wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawiac
powstate podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukgji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Elementom, ktore po wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skladowac¢ w tym samym potozeniu.
(2)taczniki sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

-jakosci materiatu,

-zgodnosci z projektem,

-zgodnosci z atestem wytworni

-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,

Odbior oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Sprzet do transportu i montazu

Do transportu i montazu nalezy uzywa¢ podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzgdzenia
podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajagcymi do ich eksploataciji.

4. SRODKI TRANSPORTU

Materiatly i elementy mogq bys$ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

Czesci do sktadania powinny byC czyste oraz zabezpieczone przed korozjg, co najmniej w
miejscach, ktére po montazu bedg niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny
zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i wykonania potgczen.

6. KONTROLAJAKO SCIROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.
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7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1._Normy
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali

konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.08.00.00 - Posadzki

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru posadzek w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodza:

- warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadkow.

- posadzki wkasciwe z ptytek gresowych, terakotowych lub wykfadziny.

- cokoliki przyscienne.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowac mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wad sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1.Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujacej hormy przedmiotowej, a w szczegoInosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,

piasek Srednioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltow ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C, widknistych
wypeliaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkdéw zwiekszajacych przyczepnos¢ kitu do powierzchni
uszczelniajgcych konstrukcji (paki tluszczowe, pak i zywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i zywice
sztuczne)
Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:
- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-70
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- temperatura migkniecia - nie normalizuje sie

- przyczepnos¢ do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, potgczonych spoing kitu o grubosci
20mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit nie powinien zrywa¢ sie w masie

- wydiuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mnigj niz 20mm

- splywnosc¢ z betonu w polozeniu pionowym w temperaturze 204+2°C — nie normalizuje sie

- odpornos$¢ na zamrazanie kuli kitu 0 masie 50g w temperaturze -204+2°C zrzuconej z wysokosci 2,5 na piyte
stalowg — bez peknie¢ i odpryskéw

- gestos¢ pozorna, nie mniej niz 1,5mm

2.5. Materialy o strukturze antyposlizgowej
Wymagania:

- dobra przyczepnosc¢ do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztalcalny pod wplywem wysokich temperatur,
- elastyczny ( od -20° do +250°C),

- wytrzymaly ( ok 6,5 MPa),
- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

2.6. Plytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001

- grubos¢ 2-3m

-masa 1m? 5,5kg

- twardos¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa
- odpornosc cieplna wg V'cata 49-50°C

- Zmiany wymiaréw liniowych w temp.80°C max 0,4%

- nasigkliwosc¢ (po 24 godzinach) 1,5%

- Scieralnos¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm
- wspGlczynnik przewodzenia ciepla 0,29W/meC

3. SPRZET | MASZYNY
Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego sprzetu.
4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatdbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty posadzkowe
Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.

5.2. Wykonanie posadzki z wyktadziny i ptytek

Do wykonania posadzek mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu robot wykonczeniowych.
Przygotowanie podtozy:

- Podloze posiadajagce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowg
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- Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymatos¢ na sciskanie minimum

12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

- Powierzchnia podktadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta,
pozbawiona resztek starych wyktadzin i odpylona.

- Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i sSrodkami antyadhezyjnymi.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Dozwolone odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekraczaé 5
mm na catej dtugosci 2 m taty kontrolnej.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie.

- Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadow
cementowych wiéknem polipropylenowym.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz 15°C

i powinna by¢ zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robot, w trakcie ich
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wykfadzina arkuszowa powinna by¢é na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu,
pocieta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkiadzie tak,
aby arkusze tworzyly zaklady szerokosci 2-3cm.

- Arkusze i plytki nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej
wykladziny oraz w obowigzujacych instrukcjach technologicznych.

- Arkusze i ptytki nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci
fald, pecherzy, odstajgcych brzegdéw ptytek lub arkuszy.

- Arkusze i ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie powinna by¢ wieksza
niz 0,5mm miedzy arkuszami, 0,8mm miedzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami i pasami ptytek powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od lini
prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz Imm/m i 5mm na catej diugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wyktadzin nalezy przy scianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny by¢ przyklejone
na calej dlugosci do podtoza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét zwigzanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlega¢

materialy, ktore beda wykorzystane do wykonania robét oraz poditoza.

Wszystkie materiaty - plytki, kompozycje klejgce, jak réwniez materialy pomocnicze musza

spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadaé¢ parametrom

okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materiatbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje

zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i

aprobatach.

Badanie podkiadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania

robot wyktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:

— sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,
wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie rownosci podkiadu, ktére przeprowadza sie przyktadajac w kierunku spadku 2-
metrowa tate,

— sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocag 2-metrowej taty i
poziomnicy; pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1mm,

— sprawdzenie prawidiowosci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-
skurczowych dokonujgc pomiaréw szerokosci i prostoliniowosci,

— sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
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6.3. Badania w czasie robét

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania wyktadzin z
dokumentacjg projektowa i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowo$¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidlowos¢ dalszych prac. Badania te szczegdlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robét ,zanikajagcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych posadzek, a w szczegélnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktGre naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podiozy,

— jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne mogg by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy wyktadzin podtdg powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia piytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy

sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej diugosci 2 m

przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a badang

powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na

catej ich diugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1 mm,

- sprawdzenie zwigzania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem

(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania

piytek z podktadem,

- sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na

dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1 m nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z

doktadnoscig do 0,5 mm

- grubos$¢ warstwy kompozyciji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub

grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejgcej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokoéle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) i wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzek oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji, przyjmujac w $wietle $cian w
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza sie powierzchnie; stupow, pilastrow,
fundamentéw i innych elementéw wigkszg od 0,25 m*. W przypadku rozbieznosci z dokumentacjg
powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegajgcym zakryciu sg
poditoza. Odbiér podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczeciem rob6t posadzkowych. W trakcie
odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robdét posadzkowych.
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Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny) podioze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegllnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podioze musi byé skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokéle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektor
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do
dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (korncowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjag projektowa. Odbioru ostatecznego dokonuje

komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow

badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz

czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— projekt budowlany,

- dokumentacje powykonawcza,

— szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatow i
wyrobow,

— protokéty odbioru podtoza,

— protokoty odbiorow czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonac¢

oceny wizualnej.

Roboty wykfadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiarow sg

pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem

merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie powinna byc¢

przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli.to mozliwe, nalezy poprawi¢ wykfadzine i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,

- Jjezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci
wykladziny zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z
jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do

usuniecia wadliwie wykonanych wyktadzin, wykonac je ponownie i powtornie zgtosié do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentow odbiér moze byé dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.
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Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uptywie okresu gwarancji, ktérego diugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin po
uzytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,0dbidr ostateczny robot". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrgcen
wynikajacych z obnizonej jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie
zauwazone wady w wykonanych wykiadzinach i okladzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong iloé§¢ m® powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje przygotowanie podioza, dostarczenie materialtdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska
pracy. SzczegoOtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Ptytki i plyty ceramiczne prasowane na sucho o malej
nasigkliwosci wodnej E<3%. Grupa B |.

PN-EN 177:1997  Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.

PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci
wodnej E<3%. Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa A ll a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
3%<E<6%. Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Plytki i pityty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998  Ptytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej
6%<E<10%. Grupa A ll b. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%.
Grupa A .

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki
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odbioru.
PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow
i sprawdzanie jakosci powierzchni.
PN-EN ISO 10545-3:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci
wodnej, porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz
gestosci catkowite;.
PN-EN ISO 10545-4:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamiagce;j.
PN-EN ISO 10545-5:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci ha
uderzenia metodg pomiaru wspétczynnika odbicia.
PN-EN ISO 10545-6:1999  Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
wglebne scieranie plytek nieszkliwionych.
PN-EN ISO 10545-7:2000  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
Scieranie powierzchni ptytek szkliwionych..
PN-EN ISO 10545-8:1998  Plytkii ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej
rozszerzalnosci liniowe;.
PN-EN ISO 10545-9:1998  Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na
szok termiczny.
PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci
wodne;j.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci ha
pekniecia wioskowate plytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545 -12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545 -13:1990 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemiczne;.
PN-EN ISO 10545 -14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.
PN-EN ISO 10545 -16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych réznic barw.
PN-EN 101:1994  Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg Rknli Molisn.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne
PNOEN12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw
cementowych i zapraw do spoinowania.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci chemicznej
zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania ptytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na scieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.09.00.00 - Uktadanie ptytek ceram icznych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru glazury w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mfawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy niniejsza SST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace majace na
celu pokrycie posadzki ptytkami ceramicznymi (okladziny), ktére stanowig warstwe ochronng i
ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie okfadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie
whasnosci materiatow, wymagan i sposobéw oceny podiozy, wykonanie okfadzin wewnetrznych
oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje oktadzin chemoodpornych oraz wykonywanych
wedtug metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejsze] SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Wyroby podtogowe

Wszelkie materialy do wykonania wyktadzin i oktadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat
do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materialy stosowane do wykonywania
robét oktadzinowych z pitytek ceramicznych powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania. Sposéb
transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych
na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét oktadzinowych.
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Ptytki podtogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001

- grubos¢ 2i3mm

- masa 1m?-5,5kg

- twardos¢ wg Brinella 1,45-1,75MPa
- odpornos¢ cieplna wg V'cata 49-59°C

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C max 0,4%

- nasigkliwosé(po 24 godzinach) 1,5%

- $cieralnos¢ na aparacie Stuttgart max 0,13mm
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,29W/meC

Sa odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem Srodkéw
myjacych, wykazuja duzg odporno$¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikéw. Nalezg do trudno palnych.

2.2. Kompozycie klejgce i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania ptytek podtogowych muszag spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢é wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.

2.3. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:

- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- srodki ochrony ptytek i spoin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji wyktadzin i oktadzin.

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.

2.4. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy
wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do
betonow i zapraw." Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wtosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- harzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia piytek,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadfa koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania
kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wktadki (krzyzyki) dystansowe.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.
Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
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zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podtoza pod oktadzine

Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podioza.

Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i
starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow.

Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W
przypadku wystgpienia nierbwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnaé zaprawg
cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw drobno
wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z
zaprawy cementowe] lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okladzin
wewnetrznych sciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym
zatartym na ostro marki M4-M7.

W przypadku podtéz nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z
instrukcjg producenta).

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢ nastepujace wymagania:
- powierzchnia czysta, niepalgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone
tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3
na dtugosci faty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnacii,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2mm na 1m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych
na podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.2. Wykonanie okfadzin

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaroéw, gatunku i odcieni
oraz rozplanowa¢ sposob ukiadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajac
ich wielkosc¢ i przyjeta szerokosc¢ spoin.

Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wyboér
kompozyciji zalezy od rodzaju piytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejacg nakltada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje”
powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50° Kompozycja klej acg powinna byc¢
roztozona réwnomiernie i pokrywaé calg powierzchnie podtoza. Wielo$¢ zebéw pacy zalezy od
wielkosci ptytek. Prawidlowo dobrane wielkos¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze
kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni phytki.

Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m lub pozwoli¢ na
wykonanie okladziny w ciggu okoto 10-15 minut.

Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.

Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej zaprawy klejowej po docisnieciu piytki uzyskuje sie elekt
»przyssania". Plytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Przed
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catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungc¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkiadki
dystansowe.

W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy.

Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek.
Doktadny czas jest okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej.

W przypadku, gdy krawedzie piytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je wodg
mokrym pedzlem.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po
powierzchni oktadziny pocg gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy
ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z
powierzchni plytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie
zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng gabka

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale
powierzchni ptytek.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Oqgdblne zasady kontroli jakosci robét podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
~Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych z wykonanie okfadzin badaniom powinny podlegac
materialy, ktére beda wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza. Wszystkie materialy - phytki,
kompozycje klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w dokumentaciji
projektowej. Kazda partia materialtdbw dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub
deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos¢ wtasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

6.3. Badania w czasie robot

Badania w czasie robo6t polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania okladzin z
dokumentacjg projektowg i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc¢ ich wykonania
wywiera wplyw na prawidiowos¢ dalszych prac. Badania te szczegOlnie powinny dotyczy¢
sprawdzenie technologii wykonywanych roboét, rodzaju i grubosci kompozycji klejgcej oraz innych
robot ,zanikajgcych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetienia wszystkich wymagan

dotyczacych wykonanych oktadzin, a w szczegdlnosci:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w
dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

— Jakosci (wygladu) powierzchni oktadzin,

- prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykOw z innymi materiatami i dylatacji.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych

przed przystgpieniem robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy oktadzin scian powinien obejmowac:

— sprawdzenie prawidiowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzaé wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem piytek,
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— sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocag taty kontrolnej dtugosci 2 m
przyktadanej w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy fatg a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm,

— sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomoca cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na
calej ich dlugosci i dokonanie pomiaru odchylen z dokfadnoscig do 1mm,

— sprawdzenie zwigzania ptytek z podkladem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem
(lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie
zwigzania ptytek z podktadem,

— sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkosci 1m nalezy zmierzy¢ szerokos$¢ spoin suwmiarkg z
dokfadnoscig do 0,5 mm,

- grubosc¢ warstwy kompozycji klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot
lub grubosc¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi nizej i opisane w protokoéle

podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczgce oktadzin

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- cata powierzchnia okfadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
oktadzin, dla ktérych réznorodnosc¢ barw jest zamierzona),

- cafa powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gtuchego od gtosu,

- grubosc¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczaé
2 mm na dlugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekracza¢ 2mm ha dtugosci 2
m,

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masa do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm nha
dtugosci 1 m i 3 min na diugosci catej oktadziny.

- elementy wykonczeniowe okladzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjq i instrukcjg
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie wykladzin oblicza sie w m? na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieznosci z
dokumentacjg powierzchnie oblicza sie wg stanu faktycznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sg podioza.
Odbidr podtéz musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t oktadzinowych. W trakcie odbioru
nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac¢ podioza za wykonane
prawidtowo tj. zgodnie z dokumentacjg i ST i zezwoli¢ do przystgpienia do robét oktadzinowych.
Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy podioza poprzez np. szlifowanie lub
szpachlowanie i ponowne zgtoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa
(szczegdlnie w przypadku zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materiatdbw nalezy zapisa¢ w protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét.

Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie
przed odbiorem koncowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbioér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg. Odbioru ostatecznego dokonuje

komisja powotana przez zamawiajgcego na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powolywania komisji oraz
czas jej dziatalnosci powinna okresla¢ umowa.

Wykonaweca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany,

- projekty wykonawcze,

- dokumentacje powykonawcza,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci dla zastosowanych materiatéw i
wyrobow,

- protokoty odbioru podtoza,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przediozonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonac

oceny wizualnej. Roboty wyktadzinowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan i

pomiaréw sg pozytywne i dostarczone przez wykonawce dokument sg kompletne i prawidtowe

pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny, wyktadzina nie
powinna byc¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy poprawi¢ oktadzine i przedstawic jg ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci oktadziny
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku ustalen umownych,.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych okfadzin, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku nie kompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i

wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wyktadzin z zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy

zamawiajacym a wykonawca.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktérego dlugosc jest
okreslona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okfadzin po uzytkowaniu
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych
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zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykladzin z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. ,,0dbiér ostateczny robét". Pozytywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosié
wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych oktadzinach.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilo§¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— wykonanie wszystkich niezbednych robét pomocniczych i towarzyszacych,
— o0sadzenie elementéw wykohczeniowych i dylatacyjnych,

— rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajace,

— osSwietlenie tymczasowe,

— pielegnhacje wykonanych oktadzin,

— przygotowanie stanowiska roboczego,

- wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikow,

— zuzycie energii elektrycznej i wody,

— oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, wlasciwosci i znakowanie.

PN-EN 87:1994 Plytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci
i znakowanie.

PN-EN 159:1996 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej E>10%. Grupa B lii.

PN-EN 176:1996 Plytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o malej nasigkliwosci wodnej
E<3%. Grupa B I.

PN-EN 177:1997 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci

wodnej 3%<E<6%. Grupa B Il a.
PN-EN 178:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne prasowane na sucho o nasigkliwosci
wodnej 6%<E<10%. Grupa B Il b.

PN-EN 121:1997 Plytki i ptyty ceramiczne ciggnione o niskiej nasigkliwosci wodnej E<3%.
Grupa A I.

PN-EN 186-1:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 1.

PN-EN 186-2:1998 Plytki i pilyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 3%<E<6%.
Grupa All a. Cz. 2.

PN-EN 187-1:1998 Piytki i ptyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 1.

PN-EN 187-2:1998 Piytki i plyty ceramiczne ciggnione o nasigkliwosci wodnej 6%<E<10%.
Grupa Allb. Cz. 2.

PN-EN 188:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne o nasigkliwosci wodnej E>10%. Grupa A l11.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.

PN-EN ISO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarOw i sprawdzanie
jakosci powierzchni.
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite].

PN-EN ISO 10545-4:1999 Plytki i plyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity
tamigce.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych..

PN-EN ISO 10545-8:1998 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej.

PN-EN ISO 10545-9:1998 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej.

PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia
wloskowate plytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1990 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.

PN-EN ISO 10545-15:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu.

PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych r6znic barw.

PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejow
cementowych i zapraw do spoinowania

PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania pitytek. Cz. 2: oznaczenie odpornosci na
Scieranie
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.10.00.00 - PHyty gipsowo - kartonowe

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru $cianek dziatlowych z piyt gipsowo - kartonowych (suchych tynkéw gipsowych) w
przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt obietych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie oktadzin z piyt gipsowo - kartonowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Piyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-79405 -
wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

Wymagania techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Wymagania GKB GKF GKBI GKFI
zwykla ognioodporna| Wodoodporn |wodo- i
a ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1 [Powierzchnia rowna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi
2 |Przyczepnosc¢ karton powinien by¢ zlgczony z rdzeniem gipsowym w taki
kartonu do rdzenia sposob, aby przy odrywaniu rekg rwat sie, nie powodujgc
gipsowego odklejenia sie od rdzenia
Wymiary i grubo$é 9,5+0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; > 18+0,5
tolerancje [mm] szerokos¢ 1200 (+0;-5,0)
dtugos¢ [2000 - 3000] (+0; -6)
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prostopadtos¢ réznica w diugosci przekatnych <5
4 |[Masa 1 m® plyty| 9,5 <9,5 - - -

o grubosci [kg] 125| <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
15,0 < 15,0 13,5- 16,0 < 15,0 13,5- 15,0
> 18 < 18,0 16,0- 19,0 - -

5 |Wilgotnos¢ [%] <10,0
6 |Trwatos¢ struktury - >20 - >20
przy opalaniu [min.]
7 |Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
8 |Oznakowanie [napis na tylnej| nazwa, symbol rodzaju piyty, grubos¢, PN .......
stronie ptyty data produkcii
kolor kartonu | szary jasny | szary jasny | zielony jasny |zielony jasny
barwa napisu | niebieska czerwona | niebieska |czerwona
Grubos¢ Odlegtos¢ PROBA ZGINANIA
nominalna | podpdr 1 ObcigZenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
piyty gipsowe; [mm] prostopadle | réwnolegle prostopadle |réwnolegle do
[mm] do kierunku|do kierunku |do  kierunkulkierunku  wi6kien
wibékien wiokien widkien kartonu
kartonu kartonu kartonu
9,5 380 450 150 - -

12,5 500 600 180 0.8 1.0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

> 18,0 720 500 - - -

2.2. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajacg
wymaganiom normy PN-B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw".

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie
wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje
i mut.

2.3. Szpachléwka gipsowa.
Szpachléwka gipsowa powinna by¢ przygotowana przez zarobienie woda gipsu szpachlowego.
Gips szpachlowy powinien spetniaé wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe;j.

2.4. Klapy rewizyjne

Klapy rewizyjne w odpowiednich konstrukcjach muszg spetnia¢ wymagania odpornosci ogniowe;j
przy dziataniu ognia z kazdej strony. W stanie wbudowanym wszystkie czesci klapy rewizyjnej sg
skrecone na state ze Sciana.

-skrzydto klapy sktada sie z ptyty grubosci 30mm umieszczonej w kasecie z blachy stalowej,
skrzydto klapy potaczone jest z ramg ze stalowego katownika za pomocg zawiasow oraz elementu

ryglujacego,
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-miedzy skrzydiem klapy a rama znajduje sie uszczelka peczniejaca,
-do wewnetrznej powierzchni skrzydta klapy przykrecona jest piyta,
-rama z katownika stalowego przykryta jest pasmami ptyty

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywac¢ stosujgc dowolny sprzet. Wykonawca przystepujacy do wykonania
suchych tynkéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego
sprzetu budowlanego.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Pakowanie i magazynowanie ptyt gipsowo-kartonowych

Plyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw ukiadanych poziomo na kilku podktadach
dystansowych. Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na rownym i
mocnym, a zarazem ptaskim podkiadzie.

4.2. Transport
Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty

nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
obowigzujacych w transporcie drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie

5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ sie z dwoch warstw:
dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla plyt - nazywanej w dalszej czesci ,warstwg nosng"
oraz gérnej - dalej zwanej ,warstwg gtéwna. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy,
skladajacy sie tylko z warstwy nosnej. Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg
ksztattowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy
projektowaniu nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

-ksztalt pomieszczenia:

-jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnosc¢ rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej

-w pomieszczeniach waskich i dlugich znajduje zastosowanie rozwigzanie jednowarstwowe
-sposOb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody

-jezeli ruszt styka sie bezposrednio z ptaskg konstrukcjg przegrody, to mozna zastosowac ruszt
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje sie rozwigzania
dwuwarstwowe

-rozstaw rozmieszczenia elementow warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania
podtuznych krawedzi ptyt w stosunku do tych elementow

-grubos¢ zastosowanych piyt

-rozmieszczenia piyt

-rozstaw elementOw rusztu warstwy nosnej zalezy miedzy innymi od sztywnos$ci piyt

-jezeli przegroda stanowi bariere ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementow warstwy nosne;j.

Ruszt takiej przegrody moze by¢ wykonany z ksztattownikéw stalowych lub listew drewnianych.
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wptywu na odpornosS¢ ogniowg, poniewaz o
wiasnosciach ogniochronnych decyduje oktadzina gipsowo-kartonowa.
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5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia ptyt

Chcac uzyskaé oczekiwane efekty uzytkowe przegrody, nalezy przy jej wykonywaniu pamieta¢ o
podstawowych zasadach:

-przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
diugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

-przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne
jest, aby styki krétszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach,

-poniewaz rzadko zdarza sie, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ ptyt, nalezy
je tak rozmiesci¢ by na obu krancach tego rzedu znalazly sie odciete kawatki o szerokosci
zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej dtugosci)

-styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o
odlegtos¢ zblizong do polowy dtugosci pyty

-jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa przegrody ma by¢ dwuwarstwowa, to
drugg warstwe ptyt nalezy mocowac¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajgc jg o jeden
rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

5.1.3. Kotwienie rusztu

W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera sie
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spetniac
warunek pieciokrothego wspoiczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenie wyrywajace musi by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci normalnego
obcigzenia przypadajgcego na dany tacznik lub kotwe.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia musza posiadac zabezpieczenie antykorozyjne,
5.1.4.Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny przegréd stosuje sie piyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubosci 25 mm. Jesli tego
wymagajg warunki ogniowe, na okladzine stosuje sie piyty o podwyzszone] wytrzymatosci
ogniowej. Plyty gipsowo-kartonowe moga by¢é mocowane do elementéw nosnych w dwojaki
sposéb:

-mocowanie poprzeczne krawedziami diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementéw nosnych
rusztu

-mocowanie podituzne wzdluz elementdéw nosnych rusztu ptyt, rownolegle do nich dluzszymi
krawedziami.

Piyty mocuje sie:

-do listew drewnianych gwozdziami lub wkretami,

-do profili stalowych blacho wkretami.

5.1.5.0kladziny z piyt gipsowo-kartonowych uktadane na podktadzie z plackow.

Przy mocowaniu ptyt do podkiadu z plackéw z zaczynu gipsowego nalezy przestrzega¢ zachowania
nastepujacych wymagan:

a) placki powinny pokrywac ok.20% powierzchni podtoza,

b) placki powinny byé rozmieszczane gtéwnie przy krawedziach i w potowie szerokosci pola
wyznaczonego przez marki kontrolne,

¢) srednica plackéw powinna wynosi¢ 10-15 cm, a grubosé powinna by¢ o kilka milimetréw wieksza
niz najblizszych marek kontrolnych wyznaczajacych ptaszczyzne oporowa.

W miejscach pod placki mocujgce nalezy powierzchnie podtoza uprzednio doktadnie zwilzy¢ woda,
a czynnos¢ narzucania zaprawy na podtoze powinna by¢ wykonana w ciggu 1-1,5minuty.

5.2. Montowanie klap rewizyjnych.

Klapy rewizyjne montuje sie do oscieza otworu przy pomocy kotwy. Jest to stalowa kotew wraz z
metalowym kotkiem rozporowym. Po zabudowaniu, szczeline miedzy klapg a sciang nalezy
wypetic zaprawg cementowa.

6.KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Badania w czasie wykonywania robot
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- Czestotliwos¢ oraz zakres badan ptyt gipsowo - kartonowych powinna by¢ zgodna z PN-B-79405

~Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych. W szczegdlnosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni piyt

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen)

- wymiary piyt (zgodne z tolerancja)

- wilgotnos¢ i nasigkliwosé

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecie plyt.

- warunki badan piyt i innych materiatbw powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania

-Powierzchnie suchych tynkéw oblicza sie w metrach kwadratowych (m?) jako iloczyn dtugosci
Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od poditoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie
do spodu stropu wyzszej kondygnacji.

-Powierzchnie pilastréw i stupéw oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie surowym.
-Powierzchnie suchych tynkow ptaskich stropéw oblicza sie w nr ich rzutu w Swietle $cian
surowych na ptaszczyzne pozioma.

-Z powierzchni suchych tynkéw nic potraca sie kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z
nich jest mniejsza od 0,5 m.

7.2. lloé¢ suchych tynkéw w m? okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior podioza

Odbior poditoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych.
Jezeli odbidr podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic
i umy¢ woda.

8.2. Zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami_inspektora nadzoru Roboty
uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania omowione w p. 6 daty pozytywne wyniki.

8.3. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 ,Roboty oktadzinowe.

Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze".

Sprawdzeniu podlega::

-zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

-rodzaj zastosowanych materiatow

-przygotowanie podioza

-prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach
-wichrowatos¢ powierzchni

Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny
powinny by¢ katami prostymi lub posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen
zawartych w dokumentacji. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadzac¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadiych do
siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonywany z dokfadnoscig
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do 0,5 mm.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za wykonana i odebrang iloé¢ m? powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

-dla wszystkich technologii (czynnosci przygotowawcze)

-przygotowanie stanowiska roboczego

-obstuge sprzetu podrecznego

-ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do
4dm

-przygotowanie poditoza

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

Dla wykonania okfadzin z piyt gipsowo - kartonowych na rusztach z ksztattownikéw metalowych
-przymocowanie ptyt do gotowego rusztu za pomocg wkretow wraz z przycieciem i dopasowaniem
Czynnosci wykonczeniowe:

-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrdwnania powierzchni okladzin -
szpachlowanie potgczen i stykow plyt ze Scianami i stropami

-zabezpieczenie spoin tasmg papierowa,

-szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe.

Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-72/B-10122  Roboty oktadzinowe. Suche tynki.wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-79405 Wymagania dla plyt gipsowo-kartonowych

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 — normy dotyczace systemdw
zapewnienia jakosci zarzadzania jakoscig

10.2. Inne dokumenty i instrukcie
Informator — Poradnik ,Zastosowanie piyt gipsowo — kartonowych w budownictwie” - wydanie IV — Krakéw
1996 .

Instrukcja montazu piyt gipsowo — kartonowych LAFARGE — Nida Gips —wydanie 2002r.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.11.00.00 — Stolarka okienna i drzwiowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét polegajacych na montazu stolarki okiennej i drzwiowej w przebudowywanym i
remontowanym budynku ratusza w Mitawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu montazu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie.

1.4. Okredlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikacji technicznej.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robdt.
Wykonaweca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed je] wbudowaniem musi uzyskac
akceptacje inspektora nadzoru.

2.1. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywac¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Podtogi W pomieszczeniu
magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne. Wyroby nalezy uktadaé¢ w jednej lub
kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty wykonuje sie recznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
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Do transportu materiatdbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu. Materiaty
nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych s$rodki
transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz
przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisébw obowigzujgcych w
transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy.

5.1.1.Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladnosé wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic¢ i oczyscic.

5.1.2.Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypemi¢ kitem syntetycznym
(ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnienie stolarki

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej wedtug zalecen producenta i odpowiednich norm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowag:

-sprawdzenie zgodnosci wymiarow,

-sprawdzenie zgodnosci klasy przeciwwtamaniowej,

-sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
-sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétow konstrukeyjnych,

-sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

-sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot jest szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.
8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej SST podlegajg zasadom odbioru robdét zanikajgcych.
W szczegolnosci nalezy sprawdzié:

-prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlane;j,

-zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w pkt 7.
Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki
-0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
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-dopasowanie i wyregulowanie,
-ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.12.00.00 - Roboty malarskie

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t malarskich w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Miawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacii techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robot malarskich.

W zakres ich wchodza;:

- przygotowanie podioza

- zagruntowanie

- malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Woda wg PN-75/C-04630 ,Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania".

Do przygotowania farb i szpachli stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz woéd zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
1 czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzac jednolitag mase bez grudek i
zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

a)Pokost Iniany powinien byé cieczg oleistg o zabarwieniu od zélttego do ciemnobrgazowego i
odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe;j.

b)pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozottej do brunatnej,
bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym
dodatkiem modyfikujagcym, o whasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego,
lecz o krotszym czasie schniecia. Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.4. Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

-wode — do farb wapiennych

-terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdllnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodnie z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1.Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i swiadectwach ich dopuszczenia
przez ITB.

2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

-wydajnos¢ 6-10m?/dm?®

-max. czas schniecia 8h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogoélnego stosowania — biaty

-do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe

-rozcienczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogdlnego stosowania-biaty do
rozcienczania wyrobéw chlorokauczukowych

2.5.4.Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna

- wydajno$é 6-10m%/dm?

- czas schniecia 24h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskfadnikowa wg PN-C-81911/97

- wydajno$é 4,5-5m?/dm?®

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - biata

- wydajnosé 5-6m%dm?

-czas schniecia 24h

Emalia epoksydowa chemoodporna - szara

-wydajno$é 6-8m?/dm?

-czas schniecia 24h

Lakier bitumiczno - epoksydowy

-wydajnosé 1,2-1,5m*dm?

-czas schniecia 12h

2.5.5.Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002

-wydajno$é 6-8m?/dm?

-czas schniecia 12h

Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

-wydajnos¢ 6-10m?/dm?®

Farba peczniejaca

-farba ta musi posiadac stosowny certyfikat na odpornos¢ ogniowa przy wzroscie temperatury wg
krzywej weglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin,

-odporne na wibracje,

Folia zabezpieczajgca

Srodek uszczelniajacy(silikon)
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2.6. Srodki gruntujgce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

-powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej

-na chtonnych podiozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskiej
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac
rozciehczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza)

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET | MASZYNY

Roboty mozna wykonywac stosujac dowolny sprzet, jak:
-agregaty malarskie;

-pedzle, waiki;

-przenosne zbiorniki na wode;

-przenosne rusztowania, drabiny itp.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatéw stosowaé¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catlej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki prowadzenia robét malarskich

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury, co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopuscic¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3
dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddw wentylacyjnych i urzgdzeh ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykonac po:

-catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych ,

-catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

-catkowitym utozeniu posadzek,

-usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.2. Przygotowanie podiozy

5.2.1.Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinno byé naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy
poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odtiuszczone zgodnie z wymaganiami
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkiadowe;j

Roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym.
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5.3. Gruntowanie

5.3.1.Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka, lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

5.4. Wykonanie robot malarskich

5.4.1.Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywaé¢ podtoze, bez przeswitdéw, plam i
odpryskow.

5.4.2.Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjacych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawac aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powitok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

5.4.3.Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodnag ze
wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzenh, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowy nalezy na poszczegolne warstwy stosowac farby w roznych
odcieniach.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Elementy, ktére w czasie
robét malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié.

6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
-sprawdzenie wygladu powierzchni,

-sprawdzenie wsigkliwosci,

-sprawdzenie wyschniecia podioza,

-sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonacC przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie
wczesniej niz po 3s.

6.2. Roboty malarskie

6.2.1.Badanie powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

-dla farb emulsyjnych nie wczes$niej niz po 7 dniach

-dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach

6.2.2.Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3.Badania powinny obejmowac:

-Sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z
odlegtosci okoto 0,5 m.

-Sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i
potysku wyschnietej powtoki ze wzorcem producenta.

-Sprawdzenie odpornosci na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
wetlniang lub bawelniang szmatkg w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za
odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity slady farby.
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-Sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg
namydlong szczotkg z twardej szczeciny, a nastepnie dokladne splukanie jej wodg za pomocg
miekkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powloka bedzie miata
jednakowg barwe i nie powstang przeswity podtoza.

Wyniki kontroli i badania powtok powinny by¢ odnotowane w formie protokotu z kontroli badan z
dotaczonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podioza, farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.

llos¢ rob6t malarskich w m okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podloze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbidr robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powilok malarskich polegajace na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatow powtoki, widocznych okiem sSladéw
pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkukrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego 5% koloru.
8.2.3.Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5.Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie wodag polegajace na zwilzaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za ustalong ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowe;.
Szczegdblowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek
PN-62/C-81502  Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkaidowe

PN-C 81608:1998 Emalie chlorokauczukowe

PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz
PN-C 81932:1997 Farby epoksydowe chemoodporne

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4:

Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr
387/2003
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.13.00.00 - POKRYCIE DACHU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét pokrywczych dachu niezbednych przy wykonywaniu pokry¢ dachowych
w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie robot pokrywczych wystepujacych w obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjq
projektowg, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Dachdéwka ceramiczna

2.1.1 Dachowka ceramiczna (w kolorze naturalnej czerwieni) uzyta do pokrycia dachu powinna
odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm panstwowych.

Dachowki oraz uzupetniajgce dachowe wyroby ceramiczne, ktére powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004,

1. Dachowka ceramiczna, zaktadkowa w kolorze czerwieni naturalnej o mrozoodpornosci 150
cykli, nasigkliwosci nie wiekszej niz 2%, wytrzymatosci 950 N.

2. Gasiory w kolorze dachowki.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie stosujgc dowolny sprzet dopuszczony przez inspektora budowy.
4. TRANSPORT

Do transportu materiatbw stosowa¢ dowolne sprawne technicznie srodki transportu. Materiaty
nalezy uktadac¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
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mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych srodki
transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego. Przy zatadunku i
wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem

technicznym.

Kazde podtoze pod pokrycie dachowe z papy powinno spetnia¢ nastepujace wymagania

dotyczace:

- réwnosci powierzchni,

- zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podtoza i konstrukcji dachu lub stropodachu,
Z tym ze dylatacje podioza powinny pokrywac sie z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu
(stropodachu) i budynku,

- uformowania styku pokrycia z elementami wystajgcymi ponad powierzchnig pokrycia z
okapami, koszami, korytami odwadniajgcymi itp.,

- o0sadzenia w podtozu elementow urzadzen odwadniajacych,

- wytrzymatosci i sztywnosci podiozy, ktére zdolne sg przenies¢ réwniez obcigzenia dodatkowe
w trakcie robét budowlano - pokrywczych.

Podtoze powinno by¢ wykonane z materiatow nie wptywajacych szkodliwie na pokrycie dachowe

lub obrobki blacharskie i inne. W razie niemoznosci dotrzymania tego wymagania nalezy pokrycie

dachowe, warstwy wodoszczelne i obrobki blacharskie oddzieli¢ od podioza warstwg innego
materiatu izolacyjnego.

5.2 Pokrycia z dachéwki ceramicznej
- Roboty dekarskie mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej
niz -15<C. Robo6t nie mo zna wykonywaé na oblodzonych podtozach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Wymagania dla robét pokrywczych sg podane w punktach 5.1 5.2.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa jest m? .

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty pokrywcze podlegajg zasadom odbioru, ktéry powinien obejmowac:

- odbiory czesciowe, dokonywane po zakonczeniu kolejnych etapéw wykonywanych robot
pokrywczych,

- odbiér koncowy, dokonywany po wykonaniu catosci pokrycia na dachu lub catosci pokrycia na
okreslonym fragmencie dachu.

Odbior czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podtoza lub podkiadu,

- dokiladnosc¢ zagruntowania podtoza lub zamocowania podktadu,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- dokfadnosci wykonania poszczegolnych warstw pokrycia,

- dokitadnosci wykonania elementow obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek

dekarsko - blacharskich i potaczenia ich z urzgdzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na

pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych,

— Oceny technicznej robét nalezy dokonac w oparciu o odbior koncowy przeprowadzany
komisyjnie. W komisji powinni uczestniczy¢ kierownik budowy, inspektor nadzoru robét
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby.
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— Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich odbioréw czesciowych
(miedzyoperacyjne) oraz dokumentacje techniczng i dziennik budowy.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
Szczegotowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1._Normy
PN-89/B-02361 Pochylenia potaci dachowych
PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Badania

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
98



1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

10.

B.14.00.00 — Obrébki blacharskie

SPIS TRESCI

WSTEP
Przedmiot SST

Zakres stosowania SST
Zakres robo6t objetych SST
Okreslenia podstawowe
Ogolne wymagania dotyczace robot
MATERIALY

SPRZET | MASZYNY

SRODKI TRANSPORTU
WYKONANIE ROBOT
KONTROLA JAKOSCI ROBOT
OBMIAR ROBOT

ODBIOR ROBOT

PODSTAWA PLATNOSCI

UWAGI SZCZEGOLOWE

99



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.14.00.00 — OBROBKI BLACHARSKIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem obrobek blacharskich w przebudowywanym i
remontowanym budynku ratusza w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie obrobek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetéw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Wymaganiach ogoélnych specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Okapy

2.2. Rynny

Rynny nalezy wykonywa¢ z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci 0,6 — 0,7 mm.
Zaleca sie arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm.

2.3. Rury spustowe

Do wykonania rur spustowych nalezy stosowa¢ blache ocynkowang grubosci 0,5 — 0,6 mm lub
blache cynkowg grubosci 0,6 — 0,7 mm.

2.4. Uchwyty rynnowe

W zaleznosci od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny by¢ wykonane z ptaskownika
metalowego o nastepujacych wymiarach :

- 4 x 25 mm - $rednica rynny do 180 mm,

- 5x25 mm - srednica rynny do 180 mm,

- 5x 30 mm - srednica rynny wieksza niz 180 mm

Uchwyty rynnowe powinny by¢ ocynkowane.
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3. SPRZET | MASZYNY
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. SRODKI TRANSPORTU

Do transportu materiatow stosowa¢ dowolne sprawne technicznie $rodki transportu.

Materialy nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego. Przy za- i wyladunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Rynny powinny by¢é mocowane do okapu od czola, a hie wpuszczane pod warstwe izolacyjna. Rynny
wiszace z blachy ocynkowanej powinny byc¢ tgczone za zaktad nie mniejszy niz 20 mm, nitowany 3 lub 4
nitami o $rednicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza sie fgczenie rynien na rabek pojedynczy lezacy z
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny by¢ faczone na
zaktad nie mniejszy niz 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny by¢ wyokraglone w postaci
zwoju do wnetrza rynny lub na zewnatrz rynny. Kazde zatamanie rynny powinno by¢ oparte na uchwytach
rynnowych, a naroza o kacie mniejszym niz 120° - usztywnione trojk gtnym kawatkiem blachy
przylutowanym do zwoju zewnetrznego.

Uchwyty rynnowe nalezy mocowa¢ dwoma gwozdziami budowlanymi do desek okapowych lub klockow
zabetonowanych uprzednio wzdtuz okapu. Odlegtos¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢ 50 - 80 cm.
Uchwyty powinny by¢ wpuszczone w podioze na glebokos¢ réwnag grubosci ptaskownika metalowego.
Spadki rynien powinny by¢ nie mniejsze niz 0,5%.

Zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany o 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego.
Brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢ usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do
linii stanowigcej przediuzenie podioza tarasu.

Rynny nalezy dylatowaé¢. Najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m, liczac odleglosci
miedzy sasiednimi rurami spustowymi.

Polaczenie rynny z rurg spustowg (tzw. wpust rynnowy) powinno by¢ wykonane w taki sposob, aby
swobodnie wchodzito w rure spustowa. Potgczenie wpustu rynnowego z rynng powinno by¢ oblutowane
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy diugosci rur
wiekszej niz 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na diugosci 2 m nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢ faczone w zlgczach pionowych na rabek
pojedynczy lezacy, a w zigczach poziomych na zakiad szerokosci 40 mm. Zigcza powinny byc¢ lutowane na
catej diugosci.

Rury spustowe z blachy cynkowej powinny byc¢ faczone w ztgczach pionowych na zaktad szerokosci 20mm,
aw zlgczach poziomych na zaklady szerokosci 30 mm i lutowane na catej dlugosci zaktaddw.

Rury spustowe powinny by¢é mocowane do scian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w
odstepach nie wiekszych niz 3 m oraz zawsze na koncach rur i pod kolankami omijajacymi wyskoki lub
gzymsy.

Uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w scianie betonowe;j.

Nad uchwytami rur powinny by¢ przylutowane na rurach obrgczki o szerokosci 3 — 4 cm wykonane z tej
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem sie.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlana.
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6 KONTROLA JAKO SCIROBOT

Kontrola jakosci wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia,
prawidtowosci wykonania elementow, estetyki wykonania,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowsg jest m* wykonanej obrébki blacharskiej. llo$é robot okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisbw w dzienniku
budowy i kontroli z dokumentacjg projektowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Placi sie za m® obrobki blacharskiej. Szczegétowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wiasnosci materiatowe blachy
ocynkowanej
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

B.15.00.00 - ZAGOSP ODAROWANIE TERENU

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy przebudowywanym i
remontowanym budynku ratusza w Mtawie.

1.2. Zakres stosowania SST
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie zagospodarowania terenu.

W zakres tych robo6t wehodzi:

- utwardzenie kostkg betonowg dojazdu do budynku, chodnika oraz palcu na stanowiska
postojowe,

- wykonanie zieleni placow rekreacyjnych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Piasek do wykonania podsypki

Do wykonania podkfadu nalezy stosowac pospotki zwirowo - piaskowe.
Wymagania dotyczace pospotek:

-uziarnienie do 50mm,

-lgczna zawartosc frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

-zawartosc frakcji pytowej do 2%,

-zawartosc czgstek organicznych do 2%

2.2. Kostka betonowa ,polbruk” gr. 6 i 8cm

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢é wykonywane recznie lub mechanicznie
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby unikna¢
trwatych uszkodzeh oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

(1)Roboty przygotowawcze

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu nalezy wykona¢ po zakonczeniu robot
montazowych oraz budowlanych.

(2)Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu.

Bezposrednio przed utozeniem nawierzchni wykona¢ nalezy 15cm podsypke z rozscieleniem,
zageszczeniem recznym do 1s=0,95 i uzupelnieniem w czasie ubijania oraz wyréwnaniem
szablonem powierzchni do wymaganego profilu.

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6¢cm w kolorze szarym.
Kostke brukowg uktada¢ z przycieciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni,
sprawdzeniem spadkéw i réwnosci oraz wypethieniem spoin przez zamulenie piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1. Nawierzchnia z kostki brukowej.
Sprawdzeniu podlega:

-przygotowanie podioza,

-materiat uzyty na podktad,

-grubos¢ i rownomiernos¢ warstw podktadu
-sposob i jakos¢ zageszczenia,

-jakos¢ dostarczonych prefabrykatow,
-prawidtowos¢ utozenia i zamulenia piaskiem.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robét jest m? wykonanej nawierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty te podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych, oraz odbiorowi koncowemu.
Szczegoblowe zasady odbioru robo6t zgodnie z umowa.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje
wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem zagospodarowania terenu.
Szczegobtowe zasady rozliczenia i ptatnosci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-80/M-02138 Tolerancje ksztaltu i potozenia. Wartosci.
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