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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru 

robót budowlanych 

                                          STO.00.00 Wymagania ogólne 

PKT 1. CZEŚĆ OGÓLNA 

1.1. Nazwa zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont zabytkowego budynku ratusza w 

Mławie na dz. nr 696 przy ul. Stary Rynek 19, woj. mazowiecke. 
 
Zakres opracowania: 
- dostosowanie obiektu pod względem bezpieczeństwa poŜarowego na podstawie 

opracowanej ekspertyzy, 
- remont elewacji, wieŜy i dachu budynku z wymianą stolarki okiennej, 
- dostosowanie pomieszczeń wg wytycznych zamawiającego (tj. zaprojektowanie 

łazienki dla osób niepełnosprawnych na parterze, dostosowanie podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych do obowiązujących przepisów, zmianę układu pomieszczeń w oficynie w 
celu dostosowania do wymogów p.poŜ. oraz istniejącej obsługi pracowniczej. 

 
Zamawiającym jest Miasto Mława z siedzibą 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19. 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
koniecznych przy remoncie i przebudowie budynku ratusza w Mławie. 

 
Opis i charakterystyka istniejącego budynku 

 
 Ratusz  późnobarokowy w Mławie zlokalizowany w centrum miasta Stary Rynek nr 19 w 
sąsiedztwie obiektu sakralnego i otaczających ulic, przy których połoŜona jest zwarta zabudowa 
budynków usługowo – mieszkalnych. Obiekt o powierzchni 960,93 m2 stanowi przykład 
architektury municypalnej, końca XVIII wieku na Mazowszu, wpisany do rejestru zabytków pod 
numer A – 140. 
Budynek główny, administracyjno – biurowy, o trzech kondygnacjach nadziemnych /w tym 
kondygnacja poddasza/, podpiwniczony w niewielkim fragmencie, w części południowej, 
połączony jest z dwukondygnacyjną oficyną biurową w części północno – wschodniej. Budynek 
wykonany w technologii tradycyjnej: ściany zewnętrzne i konstrukcyjne ceramiczne o grubości 
62,5 cm, 46 cm i 48 cm. Ściany wewnętrzne ceglane grubości 47 cm i 25 cm. Stropy w części 
głównej budynku drewniane ze ślepym pułapem, w oficynie ceramiczne. Ściany zewnętrzne i 
wewnętrzne – murowane z elementów drobnowymiarowych są obustronnie otynkowane.  

Schody w klatkach schodowych K – 1 i K – 2, o konstrukcji Ŝelbetowej, monolityczne. 

Dach nad budynkiem głównym dwuspadowy o konstrukcji drewnianej, odeskowany na zakładkę, 
pokryty dachówką holenderką. 

Stropodach w oficynie jest o konstrukcji Ŝelbetowej pokryty blachą.  

W urzędzie zatrudnionych jest 75 osób + szacunkową ilość interesantów przebywających w danej 
chwili, określa się na 15 osób. 
 

Budynek jest wyposaŜony w następujące instalacje wewnętrzne: 

- wodociągowa, 
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- kanalizacji sanitarnej, 

- energii elektrycznej, 

- gazowa, 

- centralnego ogrzewania, 

- telefoniczna, 

 - wentylacji grawitacyjnej, 

- przeciwpoŜarową /przeciwpoŜarowy wyłącznik prądu, hydranty wewnętrzne 52 na kondygnacji 
parteru i piętra w korytarzu przy klatce schodowej K – 1 i K – 2/. 

Podstawowym źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania Urzędu Miasta jest kotłownia 
gazowa, zlokalizowana na poddaszu w części południowej budynku. 

 
Opis i charakterystyka przebudowywanego budynku 

 
 
Zakres opracowania: 

- dostosowanie obiektu pod względem bezpieczeństwa poŜarowego na podstawie opracowanej 

ekspertyzy, 

- remont elewacji, wieŜy i dachu budynku z wymianą stolarki okiennej, 

- dostosowanie pomieszczeń wg wytycznych zamawiającego (tj. zaprojektowanie łazienki dla 

osób niepełnosprawnych na parterze, dostosowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do 

obowiązujących przepisów, zmianę układu pomieszczeń w oficynie w celu dostosowania do 

wymogów p.poŜ. oraz istniejącej obsługi pracowniczej. 

1.3. Informacje o terenie budowy 
 Budynek zlokalizowany jest w Mławie na dz. Nr 696. Działka uzbrojona jest w infrastrukturę 
techniczną. 

1.4. Przekazanie placu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda 
lokalizację i współrzędne głównych punktów oraz reperów, przekaŜe dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 
ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót.  

1.5. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków w zakresie ochrony własności 

publicznej i prywatnej. Powinien szczegółowo oznaczyć instalacje i urządzenia oraz 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. 

1.6. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót jest zobowiązany do 
utrzymania terenu budowy w naleŜytym porządku oraz podejmowanie wszelkich koniecznych 
kroków mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska 
na terenie i wokół terenu budowy. Ma obowiązek unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób 
lub własności społecznej, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposób działania. 

Stosując się do tych wymagań, wykonawca zachowa środki ostroŜności i będzie miał 
szczególny wzgląd na: 
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- lokalizację magazynów i składowisk, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 
-zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
-zabezpieczenie przed moŜliwością powstania poŜaru. 

1.7. Warunki bezpiecze ństwa pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp. W 

szczególności, ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 
sanitarnych. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, Ŝe wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyŜej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

 

1.8. Ochrona przeciwpo Ŝarowa na budowie 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Będzie 

utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na 
terenie budowy, w magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
1.9. Określenia podstawowe 

- Obiekt budowlany: 
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
-budowla stanowiąca całość techniczno - uŜytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
-obiekt małej architektury. 
- Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni 
za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.  
- Budowla - kaŜdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem malej architektury, jak 
lotniska, drogi, l in ie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a takŜe części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość uŜytkową.  
- Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt przeznaczony do czasowego uŜytkowania w okresie 
krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub do 
rozbiórki, a takŜe pawilony sprzedaŜy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki 
pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
- Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
- Roboty budowlane - budowa, a takŜe prace polegające na przebudowie, montaŜu, remoncie 
lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
- Remont - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających 
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieŜącej konserwacji. 
- Urządzenia budowlane — urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
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przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.  
- Teren budowlany — przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
- Prawo do dysponowania nieruchomością- tytuł prawny wynikający z prawa własności, 
uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. -
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego. 
- Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku 
realizacji obiektów metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu. 
- Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
- Teren zamknięty - teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i 
kartograficznego (obronności lub bezpieczeństwa państwa, bezpośredniego wydobywania 
kopaliny ze złoŜa będącego w dyspozycji zakładu górniczego.  
- Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna  wyrobu,   stwierdzająca jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
- Właściwy organ - organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ specjalistycznego 
nadzoru budowlanego. 
- Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość uŜytkową. 
- Organ samorządu zawodowego - organy określone ustawą z dnia 15.12.2000 r. (Dz. U. z 
2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zmianami). 
- Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu. 
- Opłata - kwota naleŜności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
- Droga tymczasowa (montaŜowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
- Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upowaŜniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
- Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiąŜka z ponumerowanymi 
stronami, słuŜąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
- Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych 
wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
- Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak równieŜ tworzywa i wyroby 
niezbędne do wykonywania robót, zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacjami 
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
- Odpowiednia zgodność - zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli 
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granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
- Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
- Projektant - osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
- Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
- Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonywania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 
- Część obiektu lub etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia 
przewidzianych funkcji techniczno - uŜytkowych i moŜliwą do odebrania i przekazania do 
eksploatacji. 
- Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
 

1.10. Dokumentacja projektowa i zgodno ść robót z dokumentacj ą 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i 

dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, 
uwzględniających podział na dokumentację projektową dostarczoną przez zamawiającego i 
dostarczoną przez wykonawcę. Przekazana dokumentacja projektowa wraz z ST oraz 
dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez inspektora nadzoru stanowią załączniki 
do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 
wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie moŜe wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieŜności, podane na rysunku wielkości liczbowe są waŜniejsze od odczytu ze skali 
rysunku. Wszystkie roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją 
projektową i ST.  
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z 
dokumentacją projektową lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, 
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt wykonawcy. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 

państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.12. Zakres robót budowlanych: 
- B.01.00.00 - Roboty ziemne;; 
- B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie; 
- B.03.00.00 - Roboty betonowe 
- B.04.00.00 - Roboty izolacyjne; 
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- B.05.00.00 - Roboty murarskie; 
- B.06.00.00 - Roboty tynkarskie; 
- B.07.00.00 - Konstrukcje stalowe; 
- B.08.00.00 - Posadzki; 
- B.09.00.00 - Układanie płytek ceramicznych; 
- B.10.00.00 - Płyty GK; 
- B.11.00.00 - MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej; 
- B.12.00.00 - Roboty malarskie; 
- B.13.00.00 - Pokrycie dachu; 
- B.14.00.00 - Obróbki blacharskie; 
- B.15.00.00 - Zagospodarowanie terenu; 

PKT 2.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW   
   BUDOWLANYCH  

2.1. Wymagania ogólne dotycz ące właściwo ści materiałów i wyrobów 
Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 

właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art.5 ust. 1 ustawy 
Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, a takŜe z wymaganiami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 

2.2. Wymagania ogólne  dotycz ące przechowywania, transportu, warunków dostaw, 
składowania i kontroli jako ści materiałów i wyrobów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu wbudowania, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót 
oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy i uzgodnione z inspektorem nadzoru. 

Przed wbudowaniem dłuŜej składowanych materiałów, elementów budowlanych i 
urządzeń konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru. 

2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i sto sowania w budownictwie 
•Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 
•Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach 
zgodności. 

2.4. Materiały nieodpowiadaj ące wymaganiom jako ściowym 
Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy 

nieodpowiadające wymaganiom jakościowym, zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. 
 W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z 
projektantem oraz Zamawiającym (inwestorem) moŜe pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku 
zmiana cen tych materiałów lub elementów. 

     KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez 



  10 

 inspektora nadzoru inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia 
 Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i 
 kosztową. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość zastosowania róŜnych 

rodzajów materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń do wykonywania 
poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru i projektanta o 
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie moŜe być później zamieniany bez zgody inspektora nadzoru i projektanta i nie 
moŜe powodować (bez zgody Zamawiającego) zwiększenia kosztu robót. 

2.6. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyj nych 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
         Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST 
w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone 
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 

2.7. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia m iejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóŜ miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoŜa. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoŜa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót chyba, Ŝe postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
Ŝwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po 
ukończeniu robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 

PKT 3.   WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I  MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów, ilości i wydajności wskazaniom zawartym w dokumentacji 
projektowej i SST, a takŜe w projekcie organizacji robót i wskazaniach inspektora nadzoru. 
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Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodne z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska 
i przepisy dotyczące jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami. 

JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt nie moŜe 
być później zmieniany bez jego zgody. 

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewoŜonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 
ustalonym w umowie. 

4.1. Transport poziomy 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki nieodpowiadające wymaganiom mogą być dopuszczone przez właściwy 
zarząd dróg pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego uŜytkowanych odcinków drogi na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

4.2. Transport pionowy 
NaleŜy podać, Ŝe Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu 

pionowego ustalonych w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustaleń środki te 
Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

PKT 5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

5.1. Ogólne wymagania dotycz ące wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, 

za ich zgodność z dokumentacją projektową i wymaganiami specyfikacji technicznych, 
projektem organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Dla złoŜonych i trudnych technicznie obiektów powinien być opracowany Program 
Zapewnienia Jakości. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 

Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane 
nie później niŜ w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
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Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
organizacji placu budowy. Projekt składa się z części opisowej i graficznej. 

Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje: 
1)wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, 
magazynowej zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji 
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy np. wzdłuŜ trasy itp., 
2)opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i 
in., 
4)wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8)warunki  i  miejsca składowania humusu i  ziemi z wykopów, a takŜe zasady gromadzenia i 
usuwania odpadów z placu budowy, 
9)zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1)granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 
składowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy, 
3)drogi dojazdowe, 
4)punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 
odbioru, a takŜe odprowadzenia ścieków, 
5)rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciw poŜarowych 
zbiorników wodnych itp. 

5.3. Projekt organizacji budowy 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt 

organizacji budowy. 
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 

1)szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2)metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 
maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3)harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4)plany zatrudnienia, 
5)zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6)instrukcje montaŜowe i bhp, 
7)rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

5.4. Projekt technologii i organizacji monta Ŝu 
MontaŜ obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji 
montaŜu. Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu, 
prowadzić dziennik montaŜu. 

5.5. Czynno ści geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 

wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który 
przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodne z dokumentacją 
projektową. 

5.6. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
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terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 

PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I  ROB ÓT BUDOWLANYCH  

6.1. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 
badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
Wykonawcy w celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli niedociągnięcia te 
będą tak powaŜne, Ŝe mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót materiałów i dopuści je do uŜytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia 
w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.2. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
moŜna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

6.3. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do 
umoŜliwienia mu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru moŜe tego dokonać niezaleŜnie od Wykonawcy, na swój koszt. JeŜeli 
wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową o SST. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje 
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Inspektor nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. (Dz. U. Nr 99/98) 
- posiadają deklarację zgodności z PN 
- posiadają deklarację zgodności z aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których 
nie ustanowiono PN, jeŜeli nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi SST 

    -znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu jw.  
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, 
kaŜda ich partia dostarczana do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób j 
jednoznaczny j jej cechy. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.5. Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo budowlane.  

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i 
udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.  

Dokumentami budowy są: 
-Ksi ąŜka obmiarów stanowiąca dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie lub SST. 
-Pozostałe dokumenty (protokoły przekazania terenu budowy, protokoły z narad i ustaleń, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, operaty geodezyjne, plan bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia) 

Dokumenty budowy są przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenia ksi ąŜki obmiaru 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąŜki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub w 
SST nic zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy 
lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuŜ linii 

osiowej, i podawane w |m|. JeŜeli szczegółowe specyfikacje techniczne nie wymagają dla 
określonych robót inaczej, objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2] a sprzęt i 
urządzenia w [szt.]. Obowiązuje dokładność do dwóch znaków po przecinku. Ilości, które mają 
być obmierzone wagowo, będą określone w [kg] lub [t]. 
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7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 
dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli urządzenie lub sprzęt wymagają badań atestujących to 
Wykonawca będzie posiadać waŜne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania budowy. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary naleŜy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a takŜe w przypadku występującej dłuŜszej przerwy w robotach. Obmiar robót 
zanikających naleŜy przeprowadzać w czasie ich wykonywania. Obmiar robót ulegających 
zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 

PKT 8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH  

8.1. Rodzaje odbiorów 
Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór 

robót zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto występują odbiory: przewodów kominowych, instalacji i 
urządzeń technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady odbiorów robót moŜe określać 
umowa o roboty budowlane. 

8.2. Odbiór robót ulegaj ących zakryciu lub zanikaj ących 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy zgłaszanie inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub 
zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie 
realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umoŜliwiającym 
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej 
części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Odbioru wyŜej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

8.3. Odbiory przewodów kominowych, instalacji i urz ądzeń technicznych 
NaleŜy określić zasady i tryb dokonywania prób, badań i odbioru przewodów kominowych, 

instalacji i urządzeń technicznych przed dokonaniem końcowego odbioru obiektu budowlanego. 

8.4. Odbiór cz ęściowy i odbiór etapowy 
NaleŜy określić ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan 

zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na 
części, które w miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły 
całość techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów 
etapowych dokonuje się w czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 
odbioru. 

8.5. Odbiór ko ńcowy 
Odbiór końcowy robót polegający na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 



  16 

odniesieniu do zakresu oraz jakości, nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa poniŜej. 

Odbioru końcowego robót dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 
wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i 
SST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 
poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

8.6. Odbiór po  okresie r ękojmi 
Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po 

okresie rękojmi". Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
a)umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
b)protokołu odbioru końcowego obiektu, 
c)dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeŜeli byty zgłoszone wady), 
d)dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia 
tych wad, 
e)innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

8.7. Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploat acji i konserwacji urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umoŜliwiających przygotowanie dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować odpowiednie 

dokumenty: 
1)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do naleŜytego stanu i 
porządku terenu budowy, a takŜe - w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 
budynku lub lokalu, 
2)dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w trakcie wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru 
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inwestorskiego, 
3)specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (podstawowe specyfikacje z 
umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
4)recepty i ustalenia technologiczne, 
5)dziennik budowy, dziennik montaŜu i ksiąŜkę obmiarów (oryginały), 
6)wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi Programem zapewnienia jakości, 
7)protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8)deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na 
znak bezpieczeństwa, zgodnie z SST, 
9)rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełoŜenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 
10) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 

PKT9. ROZLICZENIE ROBÓT  

NaleŜy, w uzgodnieniu z zamawiającym, określić czy rozliczanie robót podstawowych 
będzie dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za 
wykonane roboty.  

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności 
wystawionych przez wykonawcę i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Podstawą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie 
ofertowym, będącym załącznikiem do umowy. 

Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty mogą być takŜe określone w umowie. 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjęta w dokumentach umownych przez 
Zamawiającego. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami zakupu, 
 magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

 

PKT10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

10.1.Dokumentacja projektowa 
10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inn e dokumenty i ustalenia techniczne 

10.1 Normy 
Wg opisów bran Ŝowych 
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10.2. Inne dokumenty 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z 
późniejszymi zmianami) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montaŜu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 838 z późn. zmianami) 
3.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48, poz. 401) 
4.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – uŜytkowego (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072). 
 
         Opracował: 
        mgr inŜ. Andrzej Kozłowski 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

 

 

1. BRANśA BUDOWLANA 

 

Spis SST: 

B.01.00.00 – Roboty ziemne; 

B.02.00.00 – Roboty zbrojarskie; 

B.03.00.00 – Roboty betonowe; 

B.04.00.00 – Roboty izolacyjne, 

 B.05.00.00 – Roboty murarskie; 

B.06.00.00 – Roboty tynkarskie; 

B.07.00.00 – Roboty betonowe; 

B.08.00.00 – Konstrukcje stalowe; 

B.09.00.00 – Posadzki;  

B.10.00.00 – Układanie płytek ceramicznych; 

B.12.00.00 – Płyty GK; 

      B.13.00.00 – MontaŜ stolarki okiennej i drzwiowej; 

 B.14.00.00 – Ślusarka; 

      B.15.00.00 – Roboty malarskie; 

B.16.00.00 – Konstrukcja dachu; 

  B.17.00.00 – Pokrycie dachu; 

  B.18.00.00 – Obróbki blacharskie; 

  B.19.00.00 – Zagospodarowanie terenu; 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.01.00.00 – Roboty ziemne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.01.00.00 – ROBOTY ZIEMNE 

          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót ziemnych – wykopów podczas prac związanych z remontem 
przebudową budynku ratusza w Mławie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie robót ziemnych występujących podczas prac remontowych budynku. 
 
Zakres robót: 
− wykopy pod schody odbudowywane  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru oraz bezpieczeństwo pracowników oraz osób 
postronnych podczas trwania prac.  

2. MATERIAŁY 

Materiały do robót związanych z wykopami nie występują. 

3. SPRZĘT 
Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt lub w przypadku wykopów fundamentowych 
oraz korytowania gruntu pod utwardzenie kostką betonową mechanicznie. 

4. TRANSPORT 
Do transportu urobku stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Wierzchnia 
warstwa gruntu – humus jest gruntem chronionym prawnie i nie naleŜy wywozić go poza teren 
budowy. Urobek naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć 
przed moŜliwością wysypywania lub wypadania podczas transportu. Przy ruchu po drogach 
publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy 
załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać 
przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 



  22 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Roboty przygotowawcze 
Przed rozpoczęciem wykopów naleŜy dokładnie określić miejsce wykopów oraz miejsce 
późniejszych ścian fundamentowych, słupków ogrodzenia lub krawęŜników. NaleŜy zabezpieczyć 
istniejące drzewa i krzewy przed zniszczeniem w miejscach, w których nie jest przewidziane 
posadowienie obiektu lub utwardzenie terenu pod plac ze stanowiskami postojowymi.  

5.2. Roboty rozbiórkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp dla wykopów i zgodnie z ustaleniami w projekcie 
budowlanym. NaleŜy je wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy uŜyciu sprzętu cięŜkiego. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót związanych z wykopami podane są w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m 3 gruntu w stanie rodzimym.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte wykopami podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Miejsce składowania urobku oraz miejsce wykorzystania humusu wskaŜe kierownik budowy w 
porozumieniu z Inwestorem.   
10.2.Ilość robót związanych z wykopami moŜe ulec zmianie na podstawie decyzji inspektora 
nadzoru i projektanta. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.02.00.00- Roboty zbrojarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                                 B.02.00.00 – ROBOTY ZBROJARSKIE 
 

                                

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach Ŝelbetowych wykonywanych na mokro podczas prac związanych z 
przebudową i remontem budynku ratusza w Mławie.  
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie zbrojenia betonu. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stal zbrojeniowa 
(1)Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6 

  (2)Właściwości mechaniczne i technologiczne stali. 
-właściwości mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w PN-EN 10025:2002 
-w technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań i 
rozwarstwień. 

   (3)Wady powierzchniowe. 
-powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
peknięcia widoczne gołym okiem 
- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zwalcowania, wtrącenia niemetaliczne, wŜery, 
wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeśli: 
a) mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich 
b) nie przekraczają 0,5mm dla walcówki i prętów Ŝebrowanych o średnicy nominalnej do 25mm, zaś 
0,7mm dla prętów o większych średnicach 
(4) Odbiór stali na budowie. 
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Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być zaopatrzony 
kaŜdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kaŜdej 
wiązki. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub innych 
zanieczyszczeń, 
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i oŜebrowania powinny się mieścić w granicach 
określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia linii prostej większego niŜ 5mm na 
długości 1m pręt. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z 
podziałem wg wymiarów i gatunków. 

  (5)Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu naleŜy przed wbudowaniem 
zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
-nie ma zaświadczenia jakości (atestu) 
-nasuwają się wątpliwości, co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin zewnętrznych 
-stal pęka przy gięciu. 
Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Kierownik Budowy lub Inspektor 
nadzoru. 

3. SPRZĘT 
 
Roboty moŜna wykonać ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty moŜna wykonywać przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Stal zbrojeniowa powinna być przewoŜona odpowiednimi środkami transportu Ŝeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wykonanie zbrojenia 
a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
-pręty przed ich uŜyciem do zbrojenia konstrukcji naleŜy oczyścić z zendry, luźnych płatków, kurzu 
i błota. 
-pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną naleŜy opalać 
-czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji 
b) przygotowanie zbrojenia 
-pręty stalowe uŜyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane 
-haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia naleŜy wykonać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002 
-łączenie prętów naleŜy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002  
-skrzyŜowanie prętów naleŜy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami 
c) montaŜ zbrojenia 
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-zbrojenie naleŜy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań 
-nie naleŜy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań,  
-montaŜ zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu 
-montaŜ zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 
szalowania bocznego 
-zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane wg rozstawienia prętów oznaczonego 
w projekcie 
-dla zachowania właściwej otuliny naleŜy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
 

6.      KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest 1 tona. 
Do obliczania naleŜności przyjmuje się teoretyczną ilość zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych pomnoŜoną przez ich cięŜar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali uŜytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montaŜowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się teŜ zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę prętów o 
średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru końcowego – wg opisu: 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

8.2.  Odbiór końcowy. 

8.3.  Odbiór zbrojenia. 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez InŜyniera 
oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji 
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji technicznej, zgodności z rysunkami liczby 
prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości 
zakotwień prętów oraz moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaŜ zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a takŜe 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
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PN-89/H-84023/06               Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002                Konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe i spręŜone. Projektowanie. 
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                                    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.03.00.00- Roboty betonowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                              B.03.00.00 –  ROBOTY BETONOWE 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót betonowych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie robót betonowych. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Składniki mieszanki betonowej 
(1) Cement 
a) Rodzaje cementu 
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków mineralnych 
wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 
marki „25” - do betonu klasy B7,5-B20 
marki „35” - do betonu klasy wyŜszej niŜ B20 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra Komunikacji 
wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
-zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S)  50-60% 
-zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) < 7% 
-zawartość alkaliów do 0,6% 
-zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
-zawartość C4AF + 2C3A (zalecane) <20% 
c) Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowny w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2kg. Na workach powinien być umieszczony trwały, 
wyraźny napis zawierający następujące dane: 
-oznaczenie 
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-nazwa wytwórni i miejscowości 
-masa worka z cementem 
-data wysyłki 
-termin trwałości cementu 
Dla cementu luzem naleŜy stosować cementowagony i cementosamochody wyposaŜone we wsypy 
umoŜliwiające grawitacyjne napełnienie zbiorników i urządzenie do wyładowania cementu oraz powinny 
być przystosowane do plombowania i wsypów i wysypów. 
d) Świadectwo jakości cementu 
KaŜda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości 
zgodnie z PN-EN 147-2. 
e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
KaŜda partia cementu przed jej uŜyciem do betonu musi uzyskać akceptację InŜyniera. 
f) BieŜąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
-cement pochodzący z kaŜdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-
EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni 
moŜna wykonać tylko badania podstawowe. 
-ponadto przed uŜyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzanie 
kontroli obejmującej: 

- oznaczenie czasu wiązania 
- oznaczanie zmiany objętości 
- sprawdzenie zawartości grudek niedających się rozgnieść w palcach i nierozpadających się w 
wodzie 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaŜe niezgodności z normami cement nie moŜe być uŜyty do betonu. 
g) Magazynowanie i okres składowania 
-Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 

- dla cementu pakowanego (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bloków 
przed opadami) lub magazyny zamknięte(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i 
ścianach) 

- dla cementu luzem: 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Ŝelbetowe lub betonowe) 

-PodłoŜa składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające 
cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
-Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
-Dopuszczalny okres przechowywania cementu zaleŜny jest od miejsca przechowania. 
Cement nie moŜe być uŜyty do betonu po okresie: 

- 10dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
- po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w składach 
zamkniętych 
- kaŜda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana w 
sposób umoŜliwiający jej łatwe rozróŜnienie 

( 2 ) Kruszywo 
a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie 
Do betonu naleŜy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy, z tym, Ŝe marka 
kruszywa nie powinna być niŜsza niŜ klasa betonu. 
Ziarna kruszywa nie powinny być większe niŜ: 
-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu 
-3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leŜącymi w jednej płaszczyźnie prostopadłej do 
kierunku betonowania 
Kontrola partii kruszywa przed uŜyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia: 
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-składu ziarnowego 
-kształtu ziarn 
-zawartość pyłów mineralnych 
-zawartość zanieczyszczeń obcych 
w celu umoŜliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej naleŜy prowadzić bieŜącą kontrolę 
wilgotności kruszywa i stałości zawartości frakcji 0-2mm. 
 
2.2.  Wymagania do betonu 
B20 dla wykonania wieńca Ŝelbetowego 
Wymagania ogólne wg normy, ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM. 
 

3. SPRZĘT 

Mieszanie składników powinno odbywać się wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolno spadowych). 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

(1) Środki transportu do betonu 
           -mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi 
           (tzw. gruszkami) 

-ilość gruszek naleŜy dobrać tak aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w 
przypadku awarii samochodu 
(2) Czas transportu i wbudowania 

            Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuŜszy niŜ: 
           -90minut przy temperaturze otoczenia +15ºC 
           -70minut przy temperaturze otoczenia +20ºC 
           -30minut przy temperaturze otoczenia +30ºC 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Zalecenia ogólne 
-Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymogami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-
63/B-06251 
-Betonowanie moŜna rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2.  Wytwarzanie mieszanki betonowej 
(1)Dozowanie składników 
Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonane wyłącznie wagowo z 
dokładnością: 
2%-przy dozowaniu cementu i wody 
3%-przy dozowaniu kruszywa 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji 
Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 
zawilgoceniem kruszywa. 
(2)Mieszanie składników 
-Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym działaniu 
(zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Czas mieszania naleŜy ustalić doświadczalnie jedna nie powinien być krótszy niŜ 2minuty. 
(3)Podawanie i układanie mieszanki betonowej 
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-Do podawania mieszanek betonowych naleŜy stosować pojemniki o konstrukcji umoŜliwiającej 
łatwe ich opróŜnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy 
stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
-Przed przystąpieniem do układania betonu naleŜy sprawdzić: połoŜenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
-Mieszanki betonowej nie naleŜy zrzucać z wysokości większej niŜ 0,75m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa naleŜy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego(do wysokości 8m). 
(4)Zagęszczanie betonu 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej naleŜy przestrzegać następujących zasad: 
-wibratory wgłębne naleŜy stosować o częstotliwości min.6000 drgań na minutę, z buławami o 
średnicy nie większej niŜ 0,65 odległości między prętami zbrojenia leŜącymi w płaszczyźnie 
poziomej, 
-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora, 
-podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi naleŜy zagłębić buławę na głębokość 5-8cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund, po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym. 
Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora, odległość ta zwykle wynosi 0,35-0,7m 
-belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu i charakteryzować 
się jednakowymi drganiami na całej długości 
 (5)Przerwy w betonowaniu 
Przerwy w betonowaniu naleŜy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z 
projektantem. 
JeŜeli temperatura powietrza jest wyŜsza niŜ 20ºC to czas trwania przerwy nie powinien 
przekroczyć 2 godzin. Po wznowieniu betonowania naleŜy unikać dotykania wibratorem 
deskowania, zbrojenia i poprzednio ułoŜonego betonu. 

 (6)Wymagania przy pracy w nocy 
W przypadku, gdy betonowanie wykonywane jest takŜe w nocy konieczne jest wcześniejsze 
przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wykonanie robót i 
dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

    (7)Pobranie próbek i badanie. 
Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 
InŜynierowi wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
JeŜeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, naleŜy opracować plan kontroli 
jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
Badania powinny obejmować: 
-badanie składników betonu 
-badanie mieszanki betonowej 
-badanie betonu 
 
5.3.  Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
(1)Temperatura otoczenia 
Betonowanie naleŜy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niŜszych niŜ +5ºC, zachowując 
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15MPa przed pierwszym 
zamarznięciem. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do – 5ºC, jednak 
wymaga to zgody InŜyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20ºC w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 7 dni. 
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 (2)Zabezpieczenia podczas opadów 
Przed przystąpieniem do betonowania naleŜy przygotować sposób postępowania na wypadek 
wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeŜego betonu. 

 (3)Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 
Przy niskich temperaturach otoczenia ułoŜony beton powinien być chroniony przed zamarznięciem 
przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości, co najmniej 15MPa. 
Uzyskanie wytrzymałości 15MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniŜej 0ºC w okresie twardnienia betonu naleŜy 
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie 
betonu. 
 
5.4.  Pielęgnacja betonu 
(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton 
przed deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyŜszej niŜ +5ºC naleŜy nie później niŜ po 12 godzinach od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co 
najmniej przez 7 dni (przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 
Woda stosowana do polewania betonu spełniać powinna wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

   (2) Okres pielęgnacji. 
UłoŜony beton naleŜy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres, co najmniej 7 dni. Polewanie 
betonu normalnie twardniejącego naleŜy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 
Rozformowanie moŜe nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania zgodnie 
z normą. 
 
5.5.  Wykańczanie powierzchni betonu 
(1)Równość powierzchni betonu 
-Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię. 
-Pęknięcia są niedopuszczalne. 
-Rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe zostaje zachowana otulina 
zbrojenia betonu min.2,5cm. 
-Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, Ŝe otulenie zbrojenia betonu nie 
będzie mniejsze niŜ 2,5cm, a powierzchnia, na której występują nie większa niŜ 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany. 
-Równość gorszej powierzchni przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadać wymaganiom 
normy, wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niŜ 2mm. 
(2)Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
JeŜeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu naleŜ: 
-wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody 
bezpośrednio po rozebraniu szalunku, 
-raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 
uklepać, aby otrzymać równą i jednolitą powierzchnię bez dołków i porów, 
-wyrównaną wg powyŜszych zaleceń powierzchnię naleŜy obrzucić zaprawą i lekko 
wyszczotkować wilgotną szczotką, aby usunąć powierzchnie szkliste. 
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 
podanymi wyŜej wymaganiami. 
Roboty podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m3. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty betonowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w m3. 
Cena obejmuje: 
-dostarczanie niezbędnych czynników produkcji 
-oczyszczenie podłoŜa 
-wykonanie deskowania z rusztowaniem 
-ułoŜenie mieszanki betonowej w nawilŜonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 
otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 
-pielęgnację betonu 
-rozbiórkę deskowania i rusztowań 
-oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-EN 206-1:2003              Beton. 
PN-EN 196-1:1996              Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996              Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i 
                                              stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997               Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990                Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001                    Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002         Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-EN 1008:2004                Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.04.00.00- Roboty izolacyjne 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

     B.04.00.00 – ROBOTY IZOLACYJNE  
 

 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót izolacyjnych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu izolację przeciwwodną i przeciwwilgociową fundamentów, posadzek, ścian, stropów, dachu 
oraz docieplenie (izolację termiczną) ścian zewnętrznych systemem CERESIT VWS (lub innym 
równowaŜnym). 
Zaleca się wykonie tynków w systemie ociepleń Ceresit VWS lub inne równowaŜne. Tynki ze 
względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i technikę 
wykonania powinny odpowiadać normie PN-85/B-04500 „Zaprawy budowlane. Badania cech 
fizycznych i wytrzymałościowych”. Zaleca się stosowanie całych systemów w celu zachowania 
kompatybilności środków składających się na cały system.  
 
- PodłoŜa, w zaleŜności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy  
PN-85/B-04500 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 
 
2.1  Głęboko penetrujący grunt bezrozpuszczalnikowy CERESIT CT 17 
 
 Gruntująca dyspersja Ŝywic syntetycznych przeznaczona do powierzchniowego 
 wzmacniania podłoŜy przed mocowaniem płytek ceramicznych, tynkowaniem i wylewaniem 
 posadzek. 
  
 Wymagania: 
 Gęstość    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 
 ZuŜycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
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2.2 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niŜ 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niŜ 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           ZuŜycie    ok. 5,0 kg/m3 

 

 

 
 
2.3  Płyty styropianowe gr. 14cm EFS 100 lub Styrodur 100 gr. 10cm 
 

Struktura styropianu   zwarta; niedopuszczalne są granulki  
                                                     związane luźno 

 Wytrzymałość na zrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie mniej niŜ 80kPa 
 
2.4  Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niŜ 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niŜ 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           ZuŜycie    ok. 2,0 kg/m3 

 
2.5  Siatka z włókna szklanego 
 
Wymagania: 
           ZuŜycie    ok. 1,1 kg/m3 

 

 
2.6 Zaprawa CERESIT CT 85 (na ściany) 
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:    do betony w stanie powietrzno suchym nie mniej niŜ 
      0,6 MPa, do styropianu nie mniej niŜ 0,1 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 30ºC 
 Proporcja mieszania    ok. 6,8l wody na 25kg proszku 
           ZuŜycie    ok. 2,0 kg/m3 

 
2.7  Farba gruntująca CERESIT CT 16 
 
 Biała gruntująca dyspersja Ŝywic syntetycznych pod tynki cienkowarstwowe i farby 
 elewacyjne 
 Wymagania: 
 Gęstość    ok.1,58kg/l 
 Temperatura stosowania  od +5ºC do + 35ºC 
 Czas schnięcia    3 do 6 godz. 
 ZuŜycie     ok. 0,2 do 0,5 l/m2 
 
2.8  Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny CT 35 typu branek, ziarno 2,5mm 
 
 Wymagania: 
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 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           ZuŜycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

 Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
- Materiały i elementy mogą byś przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Kleje naleŜy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
-  Przed przystąpieniem do wykonywania robót izolacyjnych naprawczych powinny być 
 zakończone wszystkie roboty konstrukcyjne. 
-  Roboty naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu 
 doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
-  W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
 środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
 montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".  
-  Zaleca się chronić świeŜo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
 nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  
− W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i 

twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
-     Przygotowanie podłoŜa przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 

Mocowanie płyt styropianowych. 
Przed przystąpieniem do prac naleŜy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok 
malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoŜa naleŜy wyrównać. 
Zanieczyszczenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i 
powłoki o niskiej przyczepności do podłoŜa naleŜy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek 
ciśnieniowych. Miejsca będące siedliskiem mchów i glonów naleŜy oczyścić szczotkami 
stalowymi, a następnie nasycić roztworem preparatu grzybobójczego. Stare, nieotynkowane 
mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie naleŜy obmieść z kurzu, a potem umyć 
wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.                                                      
PodłoŜa o duŜej nasiąkliwości, np. mury z bloczków gazobetonowych czy silikatowych oraz 
podłoŜa słabe, osypliwe, naleŜy obficie zagruntować głęboko penetrującym gruntem 
bezrozpuszczalnikowym i pozostawić do wyschnięcia, przez co najmniej 2 godziny. 
Przyczepność zaprawy klejącej do przygotowanego podłoŜa sprawdza się poprzez 
przyklejanie kostek styropianu 10 x 10 cm w kilku miejscach i ręczne ich odrywanie po 2 
dniach. Nośność podłoŜa jest wystarczająca wtedy, gdy styropian ulega rozerwaniu. Jeśli 
styropian odrywa się łącznie z warstwą zaprawy, to dodatkowo naleŜy stosować łączniki 
mechaniczne. 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką.  
Po związaniu zaprawy klejącej (po 24 h) płyty naleŜy szlifować papierem ściernym i dodatkowo 
mocować łącznikami mechanicznymi. Jeśli styropian przez ponad 2 tygodnie nie został pokryty 
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warstwą zbrojoną, to naleŜy ocenić jego jakość. Płyty poŜółkłe o pylącej powierzchni koniecznie 
wymagają przeszlifowania grubym papierem ściernym. 

-  Przygotowanie podłoŜa przed zastosowaniem produktu CERESIT CT 17 (lub innym    
 równowaŜnym). 

 
Przed zastosowaniem głęboko penetrującego gruntu bezrozpuszczalnikowego Zabrudzenia i 
warstwy o słabej wytrzymałości naleŜy usunąć. Dotyczy to takŜe istniejących farb klejowych, 
które naleŜy zeskrobać i zmyć wodą. PodłoŜa gipsowe, anhydrytowe oraz mocne powłoki 
malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić odkurzyć. 

− Przygotowanie podłoŜa przed zastosowaniem produktu Ceresit CT 35 lub inne równowaŜne. 
Przez stosowaniem tynku mineralnego (typu baranek) nierówne i uszkodzone podłoŜa     
naleŜy wcześniej naprawić. W przypadku tradycyjnych tynków i podłoŜy betonowych  moŜna w 
tym celu zastosować szpachlówkę do tynków. Istniejące zabrudzenia, warstwy o  niskiej 
wytrzymałości oraz powłoki malarskie z farb wapiennych i klejowych trzeba usunąć. 
PodłoŜa nasiąkliwe naleŜy najpierw zagruntować głęboko penetrującym gruntem 
bezrozpuszczalnikowym, a po minimum 4 godzinach pomalować farbą gruntującą. Warstwę 
tynku mineralnego zaleca się nakładać następnego dnia po zagruntowaniu podłoŜa. 

5.3.  Wykonywanie robót 
− Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę CT 85 (lub inne równowaŜne) 

i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Zarobiony materiał mieszać wiertarką, co 20 min. 

− Gotową zaprawę naleŜy nakładać kielnią na całej powierzchni styropianu. Bezzwłocznie trzeba   
przyłoŜyć płytę do ściany i docisnąć.  

− Gotową zaprawę naleŜy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 
2-3 mm za pomocą stalowej pacy. Na świeŜą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów 10 cm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 
mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka nie była widoczna. Tak przygotowaną 
powierzchnię po związaniu naleŜy przeszlifować papierem ściernym. 

- Wykonanie robót z zastosowaniem gruntu CT 17 lub inne równowaŜne. Kilkakrotnie 
 wstrząsnąć zawartością opakowania. Preparat nanosić na podłoŜe pędzlem. Grunt 
 bezrozpuszczalnikowy wysycha w ciągu ok. 4 godzin. W przypadku gruntowania podłoŜy pod 
 warstwy posadzki naleŜy wylewać grunt na podłoŜe i równomiernie rozprowadzać go szczotką, 
 nie tworząc kałuŜ. Jeśli po wyschnięciu preparatu podłoŜe jest nadal chłonne, to czynność 
 gruntowania trzeba powtórzyć. 
− Całą zawartość opakowania CT 35 (lub inne równowaŜne) wsypywać do odmierzonej ilości 

czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aŜ do uzyskania 
jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa 
ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. Konsystencję trzeba dobrać w 
zaleŜności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót naleŜy zachowywać 
jednakową konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez 
dodawanie wody. 

− Tynk równomiernie nanosić na podłoŜe, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem 
stalowej pacy. Następnie, płasko trzymaną packą plastikową naleŜy nadać mu fakturę. W 
zaleŜności od kierunku ruchów packi moŜna uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 
pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie wolno skrapiać tynku wodą. Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, zachowując jednakowe dozowanie wody. W przypadku 
konieczności przerwania pracy, naleŜy przykleić taśmę samoprzylepną wzdłuŜ wyznaczonej 
wcześniej linii. Następnie nałoŜyć tynk, nadać mu fakturę i zerwać taśmę z resztkami świeŜego 
tynku. Po przerwie prace naleŜy kontynuować od wyznaczonego miejsca (krawędź 
nałoŜonego wcześniej tynku naleŜy zabezpieczyć taśmą samoprzylepną). Renowacje tynku 
moŜna przeprowadzić poprzez malowanie farbami akrylowymi, farbą silikatową oraz farbą 
silikonową. 
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6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 85 lub inne równowaŜne 
obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoŜa i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. ZuŜycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 16 lub inne równowaŜne 
obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoŜa i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. ZuŜycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
 
Kontrola prac wykonywanych z zastosowaniem produktu CERESIT CT 35 lub inne równowaŜne 
obejmuje: 
1. Sprawdzenie podłoŜa i jego przygotowania zgodnie z wymaganiami karty technicznej 
2. ZuŜycie materiału 
3. Ocena wizualna stanu nawierzchni 
4. Grubość powłoki/warstwy 
5. Sprawdzenie czasu pracy materiałem (od wymieszania do ostatecznej aplikacji) 
6. Sposób wykonania i przygotowanie nawierzchni zgodnie z wymaganiami instrukcji ITB nr 334 
oraz wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem 
zewnętrznych zespolonych systemów ociepleń opracowanymi przez SSO 
7. Zgodność przygotowania materiału z wytycznymi karty technicznej 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię robót izolacyjnych oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości 
ścian w   stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoŜa   lub   warstwy wyrównawczej na 
stropie do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić 
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i umyć wodą. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zapraw 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m 
- przygotowanie podłoŜa 
- wykonanie izolacji 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
- likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
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PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501      Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty 
wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB. Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
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                                         SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA            

            B. 05.00.00 -  Roboty murowe 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru murów w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie.  

1.2.  Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 

1.3.   Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na celu 
wykonanie murów obiektu. 

1.4.   Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.   Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2.  Cegła budowlana pełna - klasy 15 
Cegły pełne i bloki drąŜone. 
Wymiary: 
250x120x65mm  
Tolerancje wykonania: 

2. wymiar <150mm      ±2mm 
3. wymiar > 15 0 m m      ± 3 m m  

Wymagania: 
4. nasiąkliwość <22% 

2.3.  Bloki SILKA E24 - klasy 15, wg.PN-EN 771-2:2004 
Cegły pełne i bloki drąŜone. 
Wymiary: 
2NFD 333x240x198 mm  
bloczki wapienno - piaskowe 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: wysokość ±1mm; długość, szerokość ±2mm 
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Murowanie ścian na zaprawie cienkowarstwowej i tradycyjnej: 

- zaprawa cienkowarstwowa typu SILKA FIX 10 

- zaprawa cementowa - wapienna  - klasa M5 ( wg PN-B-10-104) 

wytrzymałość zaprawy na ściskanie  powinna być nie większa niŜ wytrzymałość elementów 

murowanych na ściskanie. 

proporcje składników - cement - wapno - piasek – 1:0,5:4,5 

2.4. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

            Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30:  

cement: ciasto wapienne: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 
1 1,7 5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 1 6 
1 1 7 

 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50:  

cement:      ciasto wapienne: piasek: 
1        0,3 4 
1        0,5 4,5 

cement: ciasto wapienne hydratyzowane: piasek: 
1 0,3 4 
1        0,5 4,5 

− Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
− Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-
wapiennych naleŜy stosować cement portlandzki z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 
oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zuŜycia 
zaprawy nie będzie niŜsza niŜ+5°C. Do zapraw cementowo-wapiennych nale Ŝy stosować wapno 
suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, 
które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
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Wymagania ogólne: 
a)  Mury naleŜy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do 
pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek i otworów. 
b)  Mury naleŜy wznosić moŜliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów 
wykonanych niejednocześnie naleŜy stosować strzępią zazębione końcowe. 
c)  Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, naleŜy cegły przed ułoŜeniem w murze 
polewać lub moczyć w wodzie. 
d)  Wnęki i bruzdy instalacyjne naleŜy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
 

5.1.   Mury z cegły pełnej. 

5.1.1.Spoiny w murach ceglanych. 
-   12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17mm, a 
minimalna 10 mm, 
-    10 mm w spoinach pionowych podłuŜnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione 
zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł uŜytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niŜ 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
a)  JeŜeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), naleŜy  przestrzegać 
zasady, Ŝe kaŜda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 
b)  Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
róŜniącej się więcej niŜ o 5mm naleŜy wykonywać na strzępia zazębione boczne.  

5.2.   Mury z cegły drąŜonej. 
Mury z cegły drąŜonej naleŜy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W 
naroŜnikach, przy otworach, zakończeniach murów naleŜy stosować cegłę pełną. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.   Materiały ceramiczne. 
Przy odbiorze cegły naleŜy przeprowadzić na budowie: 
-sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  
stawianymi w dokumentacji technicznej                 
-próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu 
W przypadku niemoŜności określenia jakości cegły przez próbę doraźną naleŜy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
 
6.2.   Zaprawy. 
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3.   Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniŜszej tabeli.  

Lp. Rodzaj odchyłek  Dopuszczalne odchyłki [mm|  
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mury spoinowane  mury niespoinowane  

1 2 3 4 
1. Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 20 

2. Odchylenie od pionu: 
- na wysokości 1 m 
- na wys. Kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3  
6  
20 

 
    6  
    10  
   30 

3. Odchylenie kaŜdej warstwy od poziomu: 
- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
15 

 
2 

         30 
 30 4. Odchylenie górnej warstwy od poziomu: 

- na 1 metrze długości 
- na całej długości 

 
1 
10 

 
  2 
 20 

5. Odchylenie wymiarów otworów 
w świetle o wymiarach: 
do 100 cm                                                                                                   

                                       szerokość  
                             wysokość 

- ponad 100 cm                   
szerokość 
wysokość 

 
 
 
+6       -3 
+15         -1  
 
+10       -5 
+ 15      -10 

 
 
 
+6    -3 +15      

-10 
  

+10    -5 +15     
-10 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
InŜyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót murowych - powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku. 
 
8.2.  Wszystkie roboty murowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.  
Cena obejmuje: 
− dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
− ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
− uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12066:1998        Wyroby budowlane silikatowe. Cegły, bloki, elementy. 
PN-B-12050:1996        Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                      cementu powszechnego uŜytku. 
PN-B-30000:1990        Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002       Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
                                      cementów powszechnego uŜytku. 
PN-97/B-30003           Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020 Wapno. 
PN-EN 13139:2003      Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.06.00.00- Roboty tynkarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

    B.06.00.00 – ROBOTY TYNKARSKIE 
 

TYNKI WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w przebudowywanym i remontowanym 
budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
-Tynki zwykłe, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, 
do której wykonania zostały uŜyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat 
technicznych.  
-Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoŜa, rodzaj zaprawy, liczbę warstw i 
technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p.3 „Roboty tynkowe. Tynki 
zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze”. 
-Przy wykonaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-
10100p. 3.1.1. 
- PodłoŜa, w zaleŜności od ich rodzaju, powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Zaprawy do wykonania tynków zwykłych - powinny odpowiadać wymaganiom 
normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-88/B-32250  „Materiały   budowlane.  Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodę wodociągową i wodę pitną. 
 

2.3.  Piasek 
2.3.1.Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 „Kruszywa mineralne. Piaski do 
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zapraw budowlanych", a w szczególności: 
- nic zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 + 0,5 mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5 + 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 + 2,0 mm. 
2.3.2.Do spodnich warstw tynku naleŜy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw 
wierzchnich - średnioziarnisty odmiany 2. 
2.3.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

2.4.  Zaprawy budowlane cementowo - wapienne 
- Marka i skład powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 
- Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
- Zaprawę naleŜy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana moŜliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie około 3 godzin. 
- Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
- Do zaprawy cementowo - wapiennej naleŜy stosować cement portlandzki wg normy PN-B-
199701:1997 „Cementy powszechnego uŜytku".Za zgodą Inspektora nadzoru moŜna stosować 
cement z dodatkiem ŜuŜla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, 
Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C. 
- Do zapraw cementowo - wapiennych naleŜy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymywanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład 
objętościowych składników zapraw naleŜy dobierać doświadczalnie, w zaleŜności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.5. Tynk wykończeniowy zewnętrzny mineralany — gotowa mieszanka tynkarska przygotowana 
fabrycznie - wg instrukcji producenta. Wyprawa elewacyjna – tynk mineralny CT 35 typu baranek, 
ziarno 2,5mm  
 
 Wymagania: 
 Przyczepność:     0,3 MPa 
 Temperatura stosowania   od +5ºC do + 25ºC 
           ZuŜycie    ok. 2,5-3,0 kg/m3 

  Ilość wody     od 5,0 do 5,6 l wody na 25 kg tynku. 

2. Tynk gispowy maszynowy - "KNAUF MP 75L" - Tynk wapienno - gipsowy firmy Knauf do 
filcowania jest wstępnie zmieszaną suchą zaprawą, odpowiadającą normie DIN 18550 P IV d.         
Roboty wykonuje się techniką "mokro na mokro" , nie przekraczając 20 m2 w jednym cyklu 
roboczym. 

Minimalna grubość tynku 8 mm.         

Średnia grubość tynku: 10 mm  
CięŜar nasypowy: ok. 0,8 kg/l 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Wydajność: 100 kg = 125 l zaprawy 
ZuŜycie: 0,8 kg na mm i m2 
Czas schnięcia: średnio ok. 14 dni (zaleŜnie od grubości tynku, wilgotności powietrza w 
pomieszczeniu, temperatury powietrza i wentylacji) 
Twardość kulkowa: 8 N/mm2 
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Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu:1,3 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: >2,5 N/mm2 
CięŜar objętościowy: ok. 900 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 5 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,28 W/mK 

3. SPRZĘT 

Roboty moŜna wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
- mieszarki do zapraw, 
- agregaty tynkarskie, 
- betoniarki wolno spadowe, 
- pompy do zapraw, 
- przenośne zbiorniki na wodę. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

- Transport cementu i wapna sucho gaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-
88/6731-08. Cement i wapno sucho gaszone luzem naleŜy przewozić cementowozem, natomiast 
cement i wapno sucho gaszone workowane moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
- Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego moŜna przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
- Kruszywa moŜna przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je 
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne. 
- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów, tj. po 
upływie 4÷6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 
- Tynki naleŜy wykonywać w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C pod warunkiem, Ŝe w ciągu doby 
nie nastąpi spadek poniŜej 0°C. 
- W niŜszych temperaturach moŜna wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
montaŜowych w okresie obniŜonych temperatur".  
- Zaleca się chronić świeŜo wykonywane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuŜszym niŜ dwie godziny dziennie.  
- W okresie wysokich temperatur świeŜo wykonane tynki powinny w czasie wiązania i twardnienia, 
tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilŜane wodą. 

5.2.  Przygotowanie podłoŜa 
- PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-70/B-1010C  p. 3.3.2.  
 - Spoiny w murach ceglanych: 
a) w ścianach przewidzianych do tynkowania nie naleŜy wypełniać zaprawą spoin przy 
zewnętrznych licach na głębokość 5 + 10 mm 
b) bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy moŜna usunąć 10% roztworem szarego mydła lub 
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wypalając je lampą benzynową 
c) nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą 

5.3.  Wykonywanie tynków zwykłych 
5.3.1.  Przy wykonywaniu tynków zwykłych naleŜy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1. 
5.3.2. Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z 
danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
5.3.3. Grubości tynków zwykłych, w zaleŜności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoŜa lub 
podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
5.3.4. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w 
sposób standardowy. 
5.3.5. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych naleŜy wykonać wg pasów i listew kierunkowych. 
5.3.6. Gładź naleŜy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstw narzutu. 
5.3.7. Do wykonania tynków naleŜy stosować zaprawy cementowo - wapienne: tynków 
nienaraŜonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, naraŜonych na zawilgocenie oraz w tynkach 
zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 
 

6. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT 

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz 
kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa 
określone w p. 2 niniejszej specyfikacji. 
 
6.2.  Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej 
marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. 
- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy 
i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
6.3.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzone w sposób podany w normie PN-70/B-
10100 p. 4.3 i powinny umoŜliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej jakości 
zastosowanych materiałów i wyrobów 
-prawidłowości przygotowania podłoŜy 
-mrozoodporności tynków zewnętrznych 
-przyczepności tynków do podłoŜa 
-grubości tynków 
-wyglądu powierzchni tynku 
-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 
-wykończenie tynku na naroŜach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa 
- Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości ścian w   
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stanie surowym   i   wysokości   mierzonej    od   podłoŜa   lub   warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu. 
- Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
- Powierzchnię tynków płaskich oblicza się w m2 ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą. 
- Powierzchnię stropów Ŝebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu wg wymiarów w 
stanie surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, 
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeŜeli kaŜda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
 
7.2. Ilość tynków w m2  określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić 
i umyć wodą. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacja projektową, SST i wymaganiami inspektora nadzoru 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami inspektora 
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywnie wyniki: 
- jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niŜszej kategorii, 
- w przypadku, gdy nic są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać 
roboty tynkowe. 

 
8.3.  Odbiór tynków 
- Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny 
być zgodne z dokumentacją projektową. 
- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej 
nie mogą być większe niŜ 3 mm i w liczbie nie większej niŜ 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. 
 
Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie mogą być większe niŜ 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 4 mm w 
pomieszczeniu 
- poziomego - nie mogą być większe niŜ 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niŜ 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.) 
 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
a) wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
przenikających z podłoŜa, pilśni itp. 
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoŜa 
 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
a) ocenę wyników badań 
b) wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia 
c) stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy  
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4 m 
- przygotowanie podłoŜa 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacja tynków po dziurach i hakach  
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
 
 - likwidację stanowiska roboczego. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-85/B-04500      Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  
PN-70/B-10100      Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250      Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw cech fizycznych i  

        Wytrzymałościowych.  
PN-B-30020:1999  Wapno. 

PN-79/B-06711      Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501       Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997  Cementy powszechnego uŜytku. 
PN-ISO-9000 seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 - normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania jakością. 

10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe,  
Zeszyt 1: Tynki wydanie ITB.  
Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 388/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  56 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.07.00.00- Konstrukcje stalowe 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

 B.07.00.00 – KONSTRUKCJE STALOWE 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru konstrukcji stalowych w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie i montaŜ konstrukcji stalowych, występujących w obiektach. 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Stal 
2.1.1.Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 wg PN-EN 10025:2002 
(1)Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Wymagania: 
Wymiary                                             do 80mm - 3do12m 
                                                           80-140mm – 3-15m 
Odchyłki                                             50mm dla długości do 6,0m 
                                                          100mm dla długości większej 
Dopuszczalna krzywizna                   1,5mm/m 
2.1.2.Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002 
-wady powierzchniowe – powierzchnia bez pęknięć, pęcherzy i naderwań 
-na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i 
pęknięcia widoczne gołym okiem 
-wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wŜery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne, jeŜeli: 
a)mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
b)nie przekraczają 0,5mm dla walcówki o grubości do 25mm i 0,7mm dla walcówki o grubości 
większej 
2.1.3.Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w którym powinien być 
zaopatrzony kaŜdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
-znak wytwórcy 
-profil i gatunek stali 
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-numer wyrobu lub partii 
-znak obróbki cieplnej 
2.1.4.Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, Ŝe usterki w czasie odbiorów 
zostały usunięte. 
 
2.2.  Łączniki                                                                                                                                 
Jako łączniki występują zszywki stalowe (28/10,7/1,2) w rozstawie 100mm, jak równieŜ metalowe kołki 
rozporowe ze śrubą. 
 
2.3.  Składowanie materiałów i konstrukcji 
(1)  Do wyładunku naleŜy uŜyć wciągarek lub wciągników. Elementy cięŜkie, długie i wiotkie naleŜy 
przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać 
w sposób umoŜliwiający odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być składowane w 
miarę moŜliwości jak najbliŜej miejsca scalania. Na miejscu składowania naleŜy rejestrować konstrukcje 
niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać za wyznaczonym miejscu, oczyścić i naprawiać 
powstałe podczas transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powłoki antykorozyjnej. 
Elementom, które po wbudowaniu zajmują połoŜenie pionowe składować w tym samym połoŜeniu. 
 (2)Łączniki składować w magazynie w skrzynkach lub beczkach. 

2.4.  Badania na budowie 
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptację 
InŜyniera. 
KaŜda konstrukcja dostarczona na budowę podlega odbiorowi pod względem: 
-jakości materiału, 
-zgodności z projektem, 
-zgodności z atestem wytwórni 
-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
Odbiór oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu 
potwierdza InŜynier wpisem do dziennika budowy. 

3. SPRZĘT 
 
Sprzęt do transportu i montaŜu 
Do transportu i montaŜu naleŜy uŜywać podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały i elementy mogą byś przewoŜone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone przed korozją, co najmniej w 
miejscach, które po montaŜu będą niedostępne. Stosowane metody i przyrządy powinny 
zagwarantować dotrzymanie wymagań dokładności zespołów i wykonania połączeń. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyŜej 
wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest masa gotowej konstrukcji w tonach. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-B-06200:2002             Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002           Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
                                           konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                        B.08.00.00 SST - Posadzki 

 SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

-    Przedmiot SST 

-    Zakres stosowania SST 

-    Zakres robót objętych SST 

-    Określenia podstawowe 

-    Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.    UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.08.00.00 - Posadzki 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru posadzek w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie posadzek. W zakres ich wchodzą: 
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zachowaniem odpowiednich spadków. 
- posadzki właściwe z płytek gresowych, terakotowych lub wykładziny. 
- cokoliki przyścienne. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 
 

2.1.  Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Piasek  (PN-EN 13139:2003) 
2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, 
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm 
 
2.3.  Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 
 
2.4.  Kit asfaltowy uszczelniający wg PN-74/B-30175 
           Składa się z asfaltów ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25ºC, włóknistych 
wypełniaczy mineralnych, plastyfikatorów i dodatków zwiększających przyczepność kitu do powierzchni 
uszczelniających konstrukcji (paki tłuszczowe, pak i Ŝywica kumarynowa, kauczuk syntetyczny i Ŝywice 
sztuczne) 

           Wymagania dla kitów asfaltowych uszczelniających: 
           - penetracja w temperaturze 25ºC, stopni penetracji – 50-70 
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           - temperatura mięknięcia - nie normalizuje się 
- przyczepność do betonu, badania na 2 kostkach betonowych 7x7x7cm, połączonych spoiną kitu o grubości 
20mm i wyciąganych prostopadle do spoiny – kit nie powinien zrywać się w masie 

           - wydłuŜenie względne przy zerwaniu, nie mniej niŜ  20mm 
           - spływność z betonu w połoŜeniu pionowym w temperaturze 20±2ºC – nie normalizuje się 

- odporność na zamraŜanie kuli kitu o masie 50g w temperaturze -20±2ºC zrzuconej z wysokości 2,5 na płytę 
stalową – bez pęknięć i odprysków 

           - gęstość pozorna, nie mniej niŜ 1,5mm 
 

2.5.  Materiały o strukturze antypoślizgowej 
           Wymagania: 
          - dobra przyczepność do betonu, 
          -  właściwości penetracyjne, 
          - nieodkształcalny pod wpływem wysokich temperatur, 
          - elastyczny ( od -20º do +250ºC ), 
          -  wytrzymały ( ok 6,5 MPa ), 
          - odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia. 
         

2.6.  Płytki z kamieni gresowych o wymiarach 30 x 30cm wg PN-78/B-89001 
          - grubość                                                                     2-3m 

- masa 1m2                                                                5,5kg 
- twardość wg Brinella                                             1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temp.80ºC         max 0,4% 
- nasiąkliwość (po 24 godzinach)                           1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                         max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                     0,29W/mºC 

 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy uŜyciu dowolnego sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Roboty posadzkowe 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
 
5.2.  Wykonanie posadzki z wykładziny i płytek 
Do wykonania posadzek moŜna przystąpić po całkowitym ukończeniu  robót wykończeniowych. 
Przygotowanie podłoŜy: 
- PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową 
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- Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.  
- Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona.  
- Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
- Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane. 
- Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać 5 
mm na całej długości 2 m łaty kontrolnej. 
- Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
- Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów 
cementowych włóknem polipropylenowym. 
- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niŜsza niŜ 15ºC 
i powinna być zapewniona, co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich 
wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
- Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, 
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułoŜona na podkładzie tak, 
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3cm. 
- Arkusze i płytki naleŜy przyklejać przy uŜyciu klejów zalecanych przez producenta określonej 
wykładziny oraz w obowiązujących instrukcjach technologicznych. 
- Arkusze i płytki naleŜy przyklejać całą powierzchnią do podłoŜa. 
- Nie dopuszcza się występowania no powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci 
fałd, pęcherzy, odstających brzegów płytek lub arkuszy. 
- Arkusze i płytki naleŜy ułoŜyć szczelnie, dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa 
niŜ 0,5mm między arkuszami, 0,8mm między płytkami. 
- Spoiny między arkuszami i pasami płytek powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od lini 
prostej powinno wynosić nie więcej niŜ 1mm/m i 5mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
- Posadzki z wykładzin naleŜy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być przyklejone 
na całej długości do podłoŜa i dokładnie dopasowane w naroŜach wklęsłych i wypukłych. 

6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom 
określonym w dokumentacji projektowej.  
KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania 
robót wykładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 
− sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, 

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
− sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w kierunku spadku 2-

metrową łatę, 
− sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i 

poziomnicy; pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1mm,  
− sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw-

skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania wykładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 

6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych posadzek, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości (wyglądu) powierzchni wykładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 
sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania 
płytek z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na 
dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm 
- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub 
grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 
Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niŜej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie posadzek oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji, przyjmując w świetle ścian w 
stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie; słupów, pilastrów, 
fundamentów i innych elementów większą od 0,25 m2. W przypadku rozbieŜności z dokumentacją 
powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego.  

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek elementem ulegającym zakryciu są 
podłoŜa. Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót posadzkowych. W trakcie 
odbioru naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych. 
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JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny) podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane 
ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w 
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektor 
nadzoru w obecności kierownika budowy. Protokół odbioru częściowego jest podstawą do 
dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli umowa taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa.  
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− dokumentację powykonawczą, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜa, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 
oceny wizualnej. 
Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są 
pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem 
merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie powinna być 
przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli . to  moŜliwe,   naleŜy   poprawić   wykładzinę   i   przedstawić  ją   ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości 

wykładziny zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z 
jednoczesnym obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych. 

- w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych wykładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 
W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
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Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin po 
uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń 
wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 
zauwaŜone wady w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej posadzki wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje przygotowanie podłoŜa, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska 
pracy. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości 

 i znakowanie.  
PN-EN 87:1994         Płytki i płyty ceramiczne ścienne    i    podłogowe.    Definicje, 

 klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 159:1996       Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej E>10%. Grupa B lii.  
PN-EN 176:1996       Płytki    i    płyty    ceramiczne    prasowane    na    sucho    o  małej 

nasiąkliwości wodnej E<3%. Grupa B I.  
PN-EN 177:1997     Płytki  i  płyty  ceramiczne  prasowane  na  sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a. 
PN-EN 178:1998     Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997      Płytki    i    płyty ceramiczne ciągnione o niskiej    nasiąkliwości 

wodnej E<3%. Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998   Płytki  i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%. Grupa AII a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998   Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998   Płytki  i  płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998      Płytki    i    płyty ceramiczne   o   nasiąkliwości wodnej E>10%.  
                                Grupa A III.  
PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
                                odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki 
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                                odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów 

i sprawdzanie jakości powierzchni.  
PN-EN ISO 10545-3:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości 
                                wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz 
                               gęstości całkowitej.  
PN-EN ISO 10545-4:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na 

zginanie i siły łamiącej.  
PN-EN ISO 10545-5:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

uderzenia metodą pomiaru współczynnika odbicia.  
PN-EN ISO 10545-6:1999   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-7:2000    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

ścieranie powierzchni płytek szkliwionych..  
PN-EN ISO 10545-8:1998   Płytki i  płyty   ceramiczne. Oznaczenie cieplnej 

rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności 

wodnej.  
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na 

pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545 -12:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545 -13:1990   Płytki   i   płyty   ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO 10545 -14:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545 -15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO 10545 -16:2001   Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie małych róŜnic barw.  
PN-EN 101:1994      Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg Rknli Molisn. 
PN-EN 12004:2002  Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN0EN12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

          cementowych i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności chemicznej 
zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych  

PN-EN12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na ścieranie 
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                SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

                B.09.00.00 - Układanie płytek ceram icznych  

 

1.    WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru glazury w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza SST, obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające mające na 
celu pokrycie posadzki płytkami ceramicznymi (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i 
kształtującą formę architektoniczną okładanych elementów. 
Specyfikacja obejmuje wykonanie okładzin przy uŜyciu kompozycji klejowych z mieszanek 
przygotowanych fabrycznie. Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie 
własności materiałów, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wykonanie okładzin wewnętrznych 
oraz ich odbiory. Specyfikacja nie obejmuje okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych 
według metod patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.     MATERIAŁY 

2.1.  Wyroby podłogowe 
Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał 
do powszechnego stosowania w budownictwie. Ponadto materiały stosowane do wykonywania 
robót okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć: 
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
- Na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób 
transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta. 
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych 
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót okładzinowych. 
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Płytki podłogowe o wymiarach 30 x 30 cm wg PN-78/B-89001 
- grubość                                                                     2 i 3mm 
- masa                                                                         1m2-5,5kg 
- twardość wg Brinella                                                 1,45-1,75MPa 
- odporność cieplna wg V'cata                                    49-59ºC 
- zmiany wymiarów liniowych w temperaturze 80ºC   max 0,4% 
- nasiąkliwość(po 24 godzinach)                                 1,5% 
- ścieralność na aparacie Stuttgart                              max 0,13mm 
- współczynnik przewodzenia ciepła                            0,29W/mºC 
Są odporne na działanie nacisku skupionego, łatwo zmywalne wodą z dodatkiem środków 
myjących, wykazują duŜą odporność na działanie agresywnych kwaśnych i alkalicznych 
czynników. NaleŜą do trudno palnych. 

2.2.  Kompozycie klejące i zaprawy do spoinowania 
Kompozycje klejące do mocowania płytek podłogowych muszą spełniać wymagania PN-EN 
12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 
Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub 
norm. 

2.3.  Materiały pomocnicze 
Materiały pomocnicze do wykonywania okładzin to: 
- listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 
- środki ochrony płytek i spoin, 
- środki do usuwania zanieczyszczeń, 
- środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 
Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.4.  Woda 
Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować naleŜy 
wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do 
betonów i zapraw." Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana wodociągowa woda pitna. 

3.    SPRZĘT I NARZĘDZIA 

Do wykonywania robót okładzinowych naleŜy stosować: 
- szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoŜa, 
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
- narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 
- pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do 
rozprowadzania kompozycji klejących, 
- łaty do sprawdzania równości powierzchni, 
- poziomnice, 
- mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania 
kompozycji klejących, 
- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 
- gąbki do mycia i czyszczenia, 
- wkładki (krzyŜyki) dystansowe. 

4.    ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 



  71 

zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 

5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  PodłoŜa pod okładzinę 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych naleŜy sprawdzić prawidłowość przygotowania 
podłoŜa. 
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i 
starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności naleŜy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno 
wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z 
zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin 
wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych moŜe być otynkowana tynkiem gipsowym 
zatartym na ostro marki M4-M7. 
W przypadku podłóŜ nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 
instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoŜe powinno spełniać następujące wymagania:  
- powierzchnia czysta, niepaląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok 
malarskich, 
- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone 
łatą kontrolną o długości 2 m, nie moŜe przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niŜ 3 
na długości łaty,  
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moŜe być większe niŜ 4 mm na wysokości 
kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moŜe być większe niŜ 2mm na 1m.  
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących 
na podłoŜach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, 
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niŜszej niŜ M4. 

5.2.  Wykonanie okładzin 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych naleŜy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni 
oraz rozplanować sposób układania płytek. PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając 
ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.  
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" 
powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ącą powinna być 
rozłoŜona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoŜa. Wielość zębów pacy zaleŜy od 
wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe 
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zaleŜności od rodzaju i równości podłoŜa oraz rodzaju i 
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Dzięki duŜej przyczepności świeŜej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się elekt 
„przyssania". Płytki o duŜych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe. Przed 
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całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin naleŜy usunąć jego nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki 
dystansowe. 
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy. 
Do spoinowania moŜna przystąpić nie wcześniej niŜ po 24 godzinach od ułoŜenia płytek. 
Dokładny czas jest określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 
W przypadku, gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je wodą 
mokrym pędzlem. 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pocą gumową. Zaprawę naleŜy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między 
płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z 
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym 
narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
JeŜeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza naleŜy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilŜenie ich wilgotną gąbką 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale 
powierzchni płytek. 

6.    KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 
„Wymagania ogólne" pkt 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie okładzin badaniom powinny podlegać 
materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoŜa. Wszystkie materiały - płytki, 
kompozycje klejące, jak równieŜ materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich 
norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji 
projektowej. KaŜda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub 
deklarację zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 

6.3.  Badania w czasie robót 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania okładzin z 
dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 
wywiera wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć 
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych 
robót „zanikających". 
 
6.4.  Badania w czasie odbioru robót 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań 
dotyczących wykonanych okładzin, a w szczególności: 
− zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
− prawidłowości przygotowania podłoŜy, 
− jakości (wyglądu) powierzchni okładzin, 
− prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami i dylatacji. 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych 
przed przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący okładzin ścian powinien obejmować: 
− sprawdzenie prawidłowości ułoŜenia płytek; ułoŜenie płytek oraz ich barwę i odcień naleŜy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek, 
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− sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m 
przykładanej w róŜnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną 
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładnością do 1 mm, 

− sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na 
całej ich długości i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1mm, 

− sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem 
(lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie 
związania płytek z podkładem, 

− sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; 
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1m naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z 
dokładnością do 0,5 mm, 

− grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót 
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi niŜej i opisane w protokóle 
podpisanym przez przedstawicieli inwestora i wykonawcy. 

6.5.  Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące okładzin 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 
okładzin, dla których róŜnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 
przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego od głosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nic powinno przekraczać 
2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej n ie powinno przekraczać 2mm na długości 2 
m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania, 
- dopuszczalne odchylenie spoin od l ini i  prostej nie powinno wynosić więcej niŜ 2 mm na 
długości 1 m i 3 min na długości całej okładziny. 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją 
producenta. 

7.    OBMIAR ROBÓT 

Powierzchnie wykładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji. W przypadku rozbieŜności z 
dokumentacją powierzchnie oblicza się wg stanu faktycznego. 

8.    ODBIÓR ROBOT 

8.1.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoŜa. 
Odbiór podłóŜ musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. W trakcie odbioru 
naleŜy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 8.2. niniejszego opracowania. 
JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane 
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót okładzinowych. 
JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoŜa poprzez np. szlifowanie lub 
szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemoŜliwa 
(szczególnie w przypadku zaniŜonej wytrzymałości) podłoŜe musi być skute i wykonane ponownie. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóŜ) oraz 
materiałów naleŜy zapisać w protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 
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8.2.  Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. 
Jego celem jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 
przed odbiorem końcowym. Wykonuje go inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeŜeli 
umowa taką formę przewiduje. 

8.3.  Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbioru ostatecznego dokonuje 
komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz 
czas jej działalności powinna określać umowa. 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłoŜyć komisji następujące dokumenty: 
− projekt budowlany, 
− projekty wykonawcze, 
− dokumentację powykonawcza, 
− szczegółowe specyfikacje techniczne, 
− aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i 

wyrobów, 
− protokóły odbioru podłoŜa, 
− protokóły odbiorów częściowych, 
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłoŜonymi dokumentami, 
przeprowadzić badania zgodnie wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej SST oraz dokonać 
oceny wizualnej. Roboty wykładzinowe powinny być odebrane, jeŜeli wszystkie wyniki badań i 
pomiarów są pozytywne i dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe 
pod względem merytorycznym. JeŜeli chociaŜby jeden wynik badań był negatywny, wykładzina nie 
powinna być przyjęta. W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
− jeŜeli to moŜliwe, naleŜy poprawić okładzinę i przedstawić ją ponownie do odbioru, 
− jeŜeli odchylenia od wymagań nie zagraŜają bezpieczeństwu uŜytkownika i trwałości okładziny 

zamawiający moŜe wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 
obniŜeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

− w przypadku, gdy nie są moŜliwe podane wyŜej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do 
usunięcia wadliwie wykonanych okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór moŜe być dokonany po ich uzupełnieniu. 
Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i 
wykonawcy. Protokół powinien zawierać: 
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
− ocenę wyników badań, 
− wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem moŜliwości ich usunięcia, 
-   stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin z zamówieniem. 
Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 
zamawiającym a wykonawcą. 

8.4.  Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest 
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu okładzin po uŜytkowaniu 
w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 
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związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.3. „Odbiór ostateczny robót". Pozytywny wynik odbioru 
pogwarancyjnego jest  podstawą do zwrotu k a u c j i  gwarancyjnej, negatywny do dokonania 
potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót. 
Przed up ływem ok resu gwarancyjnego zamawia jący  powin ien  zg łos ić  
wykonawcy wszys tk ie  zauwaŜone wady w wykonanych ok ładz inach.  

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułoŜonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących, 
− osadzenie elementów wykończeniowych i dylatacyjnych, 
− rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, 
− oświetlenie tymczasowe, 
− pielęgnację wykonanych okładzin, 
− przygotowanie stanowiska roboczego, 
− wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, 
− zuŜycie energii elektrycznej i wody, 
− oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.  
PN-EN 87:1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, właściwości  

i znakowanie.  
PN-EN 159:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości  

wodnej E>10%. Grupa B lii. 
PN-EN 176:1996    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej  

E<3%. Grupa B I. 
PN-EN 177:1997    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o nasiąkliwości 

wodnej 3%<E<6%. Grupa B II a.  
PN-EN 178:1998    Płytki i płyty ceramiczne prasowane na  sucho  o  nasiąkliwości 

wodnej 6%<E<10%. Grupa B II b.  
PN-EN 121:1997    Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%.  

Grupa A I.  
PN-EN 186-1:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 1.  
PN-EN 186-2:1998  Płytki  i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 3%<E<6%.  

Grupa A II a. Cz. 2.  
PN-EN 187-1:1998  Płytki   i  płyty  ceramiczne  ciągnione  o   nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 1.  
PN-EN 187-2:1998  Płytki   i   płyty  ceramiczne  ciągnione  o  nasiąkliwości  wodnej 6%<E<10%.  

Grupa A II b. Cz. 2.  
PN-EN 188:1998   Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A I I I .   
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-EN ISO 10545-1:1999 P ł y t k i  i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie  

jakości powierzchni.  
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PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej .   

PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 
łamiącej.  

PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia metodą  
pomiaru współczynnika odbicia.  

PN-EN ISO  10545-6:1999  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne  
ścieranie płytek nieszkliwionych.  

PN-EN ISO  10545-7:2000  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie  
powierzchni płytek szkliwionych..  

PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności liniowej.  
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok termiczny.  
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej.  
PN-EN ISO  10545-11:1998  Płytki  i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na pęknięcia  

włoskowate płytek szkliwionych.  
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności.  
PN-EN ISO 10545-13:1990   Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej.  
PN-EN ISO  10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne.  Oznaczenie odporności na plamienie.  
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu.  
PN-EN ISO  10545-16:2001  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych róŜnic barw.  
PN-EN 101:1994    Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
PN-EN 12004:2002   Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne  
PN-EN 12002:2002  Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów  

cementowych i zapraw do spoinowania  
PN-EN 13888:2003   Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie odporności 
                                chemicznej zapraw na bazie Ŝywic reaktywnych  

PN-EN 12808-2:2002(U) Zaprawy do spoinowania płytek. Cz. 2: oznaczenie odporności na 
ścieranie 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
 

B.10.00.00 - Płyty gipsowo - kartonowe 

                   

1.      WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru ścianek działowych z płyt gipsowo - kartonowych (suchych tynków gipsowych) w 
przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót obiętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych  
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

2.1.  Płyty gipsowo-kartonowe - powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-79405 - 
wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

 
Wymagania techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp Wymagania GKB 
zwykła 

GKF 
ognioodporna 

GKBI 
wodoodporn
a 

GKFI 
wodo- i 
ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
1 Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi 
2 Przyczepność 

kartonu do rdzenia 
gipsowego 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki 
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwał się, nie powodując 
odklejenia się od rdzenia 

3 
 

Wymiary i 
tolerancje [mm] 
 

grubość 9,5 ±0,5;   12,5±0,5;   15±0,5;    > 18±0,5  
szerokość 1200 (+0;-5,0) 
długość [2000 - 3000] (+0; -6) 
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prostopadłość róŜnica w długości przekątnych < 5 

4 
 
 
 
 
 
 

Masa 1 m2 płyty 
o grubości [kg] 
 
 
 
 
 
 

9,5 <9,5 - - - 
12,5 < 12,5 11,0-13,0 < 12,5 11,0-13,0 
15,0 < 15,0 13,5- 16,0 < 15,0 13,5- 15,0 
> 18 < 18,0 16,0- 19,0 - - 

5 Wilgotność [%] < 10,0 
6 Trwałość struktury 

przy opalaniu [min.] 
- >20 - >20 

7 Nasiąkliwość [%] - - <10 < 10  

8 
 
 
 
 

Oznakowanie 
 
 
 
 

napis na tylnej 
stronie płyty 

nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość, PN .......  
data produkcji 

kolor kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny 
barwa napisu niebieska czerwona niebieska czerwona 

 

Grubość 
nominalna 
płyty gipsowej 
[mm] 
 
 
 
 

Odległość 
podpór 1 
[mm] 

 
 
 
 

PRÓBA ZGINANIA 
ObciąŜenie niszczące [N] Ugięcie [mm] 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

prostopadle 
do kierunku 
włókien 
kartonu 

równolegle do 
kierunku włókien 
kartonu 

9,5 380 450 150 - - 
12,5 500 600 180 0,8 1,0 
15,0 600 600 180 0,8 1,0 

> 18,0 720 500 - - - 

2.2.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą 
wymaganiom normy PN-B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". 
Bez badań laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną. Niedozwolone jest uŜycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje 
i muł. 
 
 
2.3.  Szpachlówka gipsowa. 
Szpachlówka gipsowa powinna być przygotowana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
Gips szpachlowy powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej. 
 
2.4.  Klapy rewizyjne 
Klapy rewizyjne w odpowiednich konstrukcjach muszą spełniać wymagania odporności ogniowej 
przy działaniu ognia z kaŜdej strony. W stanie wbudowanym wszystkie części klapy rewizyjnej są 
skręcone na stałe ze ścianą. 
-skrzydło klapy składa się z płyty grubości 30mm umieszczonej w kasecie z blachy stalowej, 
skrzydło klapy połączone jest z ramą ze stalowego kątownika za pomocą zawiasów oraz elementu 
ryglującego, 
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-między skrzydłem klapy a ramą znajduje się uszczelka pęczniejąca, 
-do wewnętrznej powierzchni skrzydła klapy przykręcona jest płyta, 
-rama z kątownika stalowego przykryta jest pasmami płyty 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty moŜna wykonywać stosując dowolny sprzęt. Wykonawca przystępujący do wykonania 
suchych tynków powinien wykazać się moŜliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego 
sprzętu budowlanego. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

4.1.  Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 
Płyty powinny być pakowane w formie stosów układanych poziomo na kilku podkładach 
dystansowych. Pakiety naleŜy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i 
mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. 
 
4.2.  Transport 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie  
5.1.1.Zasady doboru konstrukcji rusztu 
Ruszt stanowiący podłoŜe dla płyt gipsowo-kartonowych powinien składać się z dwóch warstw: 
dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoŜe dla płyt - nazywanej w dalszej części „warstwą nośną" 
oraz górnej - dalej zwanej „warstwą główną. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy, 
składający się tylko z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są 
kształtowniki stalowe lub listwy drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy 
projektowaniu naleŜy brać pod uwagę następujące czynniki:  
-kształt pomieszczenia: 
-jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu 
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej 
-w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe 
 -sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody 
-jeŜeli ruszt styka się bezpośrednio z płaską konstrukcją przegrody, to moŜna zastosować ruszt 
jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje się rozwiązania 
dwuwarstwowe 
-rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zaleŜy równieŜ od kierunku usytuowania 
podłuŜnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów 
-grubość zastosowanych płyt 
-rozmieszczenia płyt 
-rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt 
-jeŜeli przegroda stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 
prostopadły do elementów warstwy nośnej. 

     Ruszt takiej przegrody moŜe być wykonany z kształtowników stalowych lub listew drewnianych. 
Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność ogniową, poniewaŜ o 
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa. 
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5.1.2.Tyczenie rozmieszczenia płyt  
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe przegrody, naleŜy przy jej wykonywaniu pamiętać o 
podstawowych zasadach: 
-przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
-przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne 
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 
-poniewaŜ rzadko zdarza się, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, naleŜy 
je tak rozmieścić by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości 
zbliŜonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości) 
-styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o 
odległość zbliŜoną do połowy długości płyty 
-jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa przegrody ma być dwuwarstwowa, to 
drugą warstwę płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden 
rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 
5.1.3. Kotwienie rusztu 
W zaleŜności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest przegroda, wybiera się 
odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać 
warunek pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciąŜaniu. Znaczy to, Ŝe 
jednostkowe obciąŜenie wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego 
obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 
Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne, 
5.1.4.Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny przegród stosuje się płyty gipsowo-kartonowch zwykle o grubości 25 mm. Jeśli tego 
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej wytrzymałości 
ogniowej. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki 
sposób: 
-mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych 
rusztu  
-mocowanie podłuŜne wzdłuŜ elementów nośnych rusztu płyt, równolegle do nich dłuŜszymi 
krawędziami.  
Płyty mocuje się:  
-do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami, 
-do profili stalowych blacho wkrętami. 
5.1.5.Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych układane na podkładzie z placków. 
Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego naleŜy przestrzegać zachowania 
następujących wymagań: 
a) placki powinny pokrywać ok.20% powierzchni podłoŜa, 
b) placki powinny być rozmieszczane głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola 
wyznaczonego przez marki kontrolne, 
c) średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów większa 
niŜ najbliŜszych marek kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową. 
W miejscach pod placki mocujące naleŜy powierzchnię podłoŜa uprzednio dokładnie zwilŜyć wodą, 
a czynność narzucania zaprawy na podłoŜe powinna być wykonana w ciągu 1-1,5minuty. 
 
5.2.  Montowanie klap rewizyjnych. 
Klapy rewizyjne montuje się do ościeŜa otworu przy pomocy kotwy. Jest to stalowa kotew wraz z 
metalowym kołkiem rozporowym. Po zabudowaniu, szczelinę między klapą a ścianą naleŜy 
wypełnić zaprawą cementową. 

 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT  

6.1.  Badania w czasie wykonywania robót 
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- Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo - kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405 
„Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. W szczególności powinna być oceniana: 
− równość powierzchni płyt 
− naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 
− wymiary płyt (zgodne z tolerancją) 
− wilgotność i nasiąkliwość 
− obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcie płyt. 
− warunki badań płyt i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 

akceptowane przez inspektora nadzoru. 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1.  Jednostka obmiarowa i zasady obmiarowania 
-Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych (m2) jako iloczyn długości 
ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie 
do spodu stropu wyŜszej kondygnacji. 
-Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
-Powierzchnię suchych tynków płaskich stropów oblicza się w nr ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
-Z powierzchni suchych tynków nic potrąca się kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeŜeli kaŜda z 
nich jest mniejsza od 0,5 m. 
7.2.  Ilość suchych tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8.   ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Odbiór podłoŜa naleŜy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 
JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić 
i umyć wodą. 
 
8.2.  Zgodność z dokumentacją projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru Roboty 
uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami inspektora nadzoru, jeŜeli 
wszystkie pomiary i badania omówione w p. 6 dały pozytywne wyniki. 
 
8.3.  Wymagania przy odbiorze 
Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 „Roboty okładzinowe. 
Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 
Sprawdzeniu podlega:: 
-zgodność z dokumentacją techniczną 
-rodzaj zastosowanych materiałów 
-przygotowanie podłoŜa 
-prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach 
-wichrowatość powierzchni 
Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny 
powinny być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń 
zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków naleŜy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do 
siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością 



  83 

do 0,5 mm.  

9.   PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni suchego tynku wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje:  
-dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze) 
-przygotowanie stanowiska roboczego 
-obsługę sprzętu podręcznego 
-ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umoŜliwiających wykonanie robót na wysokości do 
4m 
-przygotowanie podłoŜa 
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
Dla wykonania okładzin z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach z kształtowników metalowych 
-przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem 
Czynności wykończeniowe: 
-przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin -     
szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami 
-zabezpieczenie spoin taśmą papierową 

 -szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-72/B-10122      Roboty okładzinowe. Suche tynki.wymagania i badania przy odbiorze 
PN-B-79405           Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 
PN-93/B-02862     Odporność ogniowa 
PN-B-32250          Woda do celów budowlanych 
PN-79/B-06711    Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN-ISO-9000        seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004 – normy dotyczące systemów   
                               zapewnienia jakości zarządzania jakością 
 
 
10.2.  Inne dokumenty i instrukcje 
Informator – Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo – kartonowych w budownictwie” - wydanie IV – Kraków 
1996 r. 

Instrukcja montaŜu płyt gipsowo – kartonowych LAFARGE – Nida Gips – wydanie 2002 r. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.11.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

SPIS TREŚCI 

1.         WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 

      2.      MATERIAŁY 

      3.      SPRZĘT I MASZYNY 

      4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

      5.      WYKONANIE ROBÓT 

      6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

      7.      OBMIAR ROBÓT 

      8.      ODBIÓR ROBÓT 

      9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

      10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.11.00.00 – Stolarka okienna i drzwiowa 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót polegających na montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej w przebudowywanym i 
remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i 
mające na celu montaŜu stolarki okiennej i drzwiowej w obiekcie. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2.   MATERIAŁY 

Wbudować naleŜy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.  
KaŜda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać 
akceptację inspektora nadzoru. 

2.1.  Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby naleŜy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych,    
zabezpieczonych    przed    opadami    atmosferycznymi.    Podłogi    w pomieszczeniu 
magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. Wyroby naleŜy układać w jednej lub 
kilku warstwach w odległości nie mniejszej niŜ 1m od czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć 
przed uszkodzeniem. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty wykonuje się ręcznie przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
inspektora nadzoru. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
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Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.  Przy za- i wyładunku oraz 
przewozie na środkach transportowych    naleŜy   przestrzegać    przepisów   obowiązujących   w   
transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Przygotowanie ościeŜy. 
5.1.1.Przed osadzeniem stolarki naleŜy sprawdzić dokładność wykonania ościeŜa, do którego ma 
przylegać ościeŜnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeŜa lub zabrudzenia 
powierzchni ościeŜa, ościeŜe naleŜy naprawić i oczyścić. 
5.1.2.Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeŜnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np. pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki naleŜy wypełnić kitem syntetycznym 
(ftalowym). 
 
5.2.  Osadzanie i uszczelnienie stolarki  
 
Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej według zaleceń producenta i odpowiednich norm. 
 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej 
i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2.  Ocena jakości powinna obejmować: 
-sprawdzenie zgodności wymiarów, 
-sprawdzenie zgodności klasy przeciwwłamaniowej, 
-sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
-sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
-sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
-sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
-sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. Roboty 
podlegają odbiorowi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeŜnic. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty wymienione w niniejszej  SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
W szczególności naleŜy sprawdzić: 
-prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
-zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie gotowej stolarki 
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
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-dopasowanie i wyregulowanie, 
-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-B-10085:2001     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.12.00.00 - Roboty malarskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 



  89 

  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 B.12.00.00 - Roboty malarskie                 

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót malarskich w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na  celu  wykonanie  robót malarskich. 
W zakres ich wchodzą:  
- przygotowanie podłoŜa 
- zagruntowanie  
- malowanie 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Woda wg PN-75/C-04630 „Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania". 
Do przygotowania farb i szpachli stosować moŜna kaŜdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
uŜycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 
2.2.  Mleko wapienne 
Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 
1 części ciasta wapiennego z 3 częściami wody, tworząc jednolitą masę bez grudek i 
zanieczyszczeń. 
 
2.3.  Spoiwa bezwodne 
a)Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od Ŝółtego do ciemnobrązowego i 
odpowiadającą wymaganiom normy państwowej. 
b)pokost syntetyczny powinien być uŜywany w postaci cieczy, barwy od jasnoŜółtej do brunatnej, 
będącej roztworem Ŝywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym 
dodatkiem modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliŜonych do pokostu naturalnego, 
lecz o krótszym czasie schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub 
świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
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2.4.  Rozcieńczalniki 
W zaleŜności od rodzaju farby naleŜy stosować: 
-wodę – do farb wapiennych 
-terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
-inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodnie z zaświadczeniem o jakości 
wydanym producenta oraz z zakresem zastosowania. 
 
2.5.  Farby budowlane gotowe 
2.5.1.Farby niezaleŜnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
2.5.2.Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie 
Na tynkach moŜna stosować farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-
styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i świadectwach ich dopuszczenia 
przez ITB. 
2.5.3.Wyroby chlorokauczukowe 
Emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania 
-wydajność 6-10m2/dm3 

-max. czas schnięcia 8h 
Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogólnego stosowania – biały 
-do wygładzania podkładu pod powłoki chlorokauczukowe 
-rozcieńczalnik chlorokauczukowy do wyrobów chlorokauczukowych ogólnego stosowania-biały do 
rozcieńczania wyrobów chlorokauczukowych 
2.5.4.Wyroby epoksydowe 
Gruntoszpachlówka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna 
- wydajność 6-10m2/dm3 

- czas schnięcia 24h 
Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwuskładnikowa wg PN-C-81911/97 
- wydajność 4,5-5m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - biała 
- wydajność 5-6m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Emalia epoksydowa chemoodporna - szara 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 24h 
Lakier bitumiczno - epoksydowy 
-wydajność 1,2-1,5m2/dm3 

-czas schnięcia 12h 
2.5.5.Farby olejne i ftalowe 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002 
-wydajność 6-8m2/dm3 

-czas schnięcia 12h  
Farby olejne i flatowe nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002 
-wydajność 6-10m2/dm3 

Farba pęczniejąca 
-farba ta musi posiadać stosowny certyfikat na odporność ogniową przy wzroście temperatury wg 
krzywej węglowodorowej dla okresu ochrony do 2 godzin, 
-odporne na wibracje, 
Folia zabezpieczająca 
Środek uszczelniający(silikon) 
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2.6.  Środki gruntujące 
2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 
-powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile świadectwo 
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjne nie podaje inaczej 
-na chłonnych podłoŜach naleŜy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w 
stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej 
2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie naleŜy zagruntować 
rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza) 
2.6.3. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoŜa w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 
powinno być stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%. 

3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty moŜna wykonywać stosując dowolny sprzęt, jak: 
-agregaty malarskie; 
-pędzle, wałki; 
-przenośne zbiorniki na wodę; 
-przenośne rusztowania, drabiny itp. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Warunki prowadzenia robót malarskich 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niŜsza niŜ +8ºC. W 
okresie zimowym pomieszczenia naleŜy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury, co najmniej +8ºC. Po 
zakończeniu malowania moŜna dopuścić do stopniowego obniŜania temperatury, jednak przez 3 
dni nie moŜe spaść poniŜej +1ºC. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów moŜna wykonać po: 
-całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych , 
-całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
-całkowitym ułoŜeniu posadzek, 
-usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 
5.2.  Przygotowanie podłoŜy 
5.2.1.PodłoŜe posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinno być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z 
kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki naleŜy odbić, a rysy 
poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną. 
5.2.2.Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami 
normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej 
Roboty prowadzić zgodnie z przepisami bhp i zgodnie z ustaleniami w projekcie budowlanym. 
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5.3.  Gruntowanie 
5.3.1.Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania moŜna wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. 
5.3.2.Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3-5. 
5.3.3.Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 
5.3.4.Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie 
farby podkładowe. 
5.3.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się gruntoszpachlówką 
epoksydową.  
     
5.4.  Wykonanie robót malarskich 
5.4.1.Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoŜe, bez prześwitów, plam i 
odprysków. 
5.4.2.Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. 
Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 
Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
5.4.3.Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze 
wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
Przy malowaniu wielowarstwowy naleŜy na poszczególne warstwy stosować farby w róŜnych 
odcieniach. 
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb. Elementy, które w czasie 
robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, naleŜy zabezpieczyć i osłonić. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
-sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
-sprawdzenie wsiąkliwości, 
-sprawdzenie wyschnięcia podłoŜa, 
-sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie naleŜy wykonać przez oględziny zewnętrzne. 
Sprawdzenie wsiąkliwości naleŜy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod 
malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilŜonej powierzchni powinna nastąpić nie 
wcześniej niŜ po 3s. 

6.2.  Roboty malarskie 
6.2.1.Badanie powłok przy ich odbiorze naleŜy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania: 
-dla farb emulsyjnych nie wcześniej niŜ po 7 dniach 
-dla pozostałych nie wcześniej niŜ po 14 dniach 
6.2.2.Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niŜszej od +5ºC przy wilgotności 
powietrza mniejszej od 65%. 
6.2.3.Badania powinny obejmować: 
-Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualne, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z 
odległości około 0,5 m. 
-Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i 
połysku wyschniętej powłoki ze wzorcem producenta. 
-Sprawdzenie odporności na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni 
wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki; powłokę naleŜy uznać za 
odporną na wycieranie, jeŜeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby. 
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-Sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą 
namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą 
miękkiego pędzla; powłokę naleŜy uznać za odporną na zmywanie, jeŜeli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeŜeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała 
jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoŜa. 
Wyniki kontroli i badania powłok powinny być odnotowane w formie protokołu z kontroli badań z 
dołączonymi aprobatami technicznymi oraz atestami technicznymi i higienicznymi. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem podłoŜa, farb, 
ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin oraz uporządkowanie stanowiska pracy. 
Ilość robót malarskich w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Odbiór podłoŜa 
Zastosowane do przygotowania podłoŜa materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. PodłoŜe, 
posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 
cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. PodłoŜe powinno być 
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym 
czasie od jego wykonania, naleŜy podłoŜe przed gruntowaniem oczyścić. 
 
8.2.  Odbiór robót malarskich 
8.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłoŜenia farby, jednolitego natęŜenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 
pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania. 
8.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkukrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 5% koloru. 
8.2.3.Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
8.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoŜa polegające na próbie poderwania ostrym 
narzędziem powłoki od podłoŜa. 
8.2.5.Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilŜaniu badanej 
powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów powinny być kaŜdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej. 

Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek 
PN-62/C-81502      Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 
PN-C 81911:1997   Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 



  94 

PN-C 81901:2002   Farby olejne i alkaidowe 
PN-C 81608:1998   Emalie chlorokauczukowe 
PN-C 81914:2002   Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 
PN-C 81932:1997   Farby epoksydowe chemoodporne 

Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych - część B: Roboty wykończeniowe, zeszyt 4: 
Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne wydanie ITB Instrukcje, Wytyczne, Poradniki nr 
387/2003 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

B.13.00.00 – Pokrycie dachu 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI  

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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            SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

  B.13.00.00 – POKRYCIE DACHU 

          

1.      WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót pokrywczych dachu niezbędnych przy wykonywaniu pokryć dachowych 
w przebudowywanym i remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające  i 
mające na celu wykonanie robót pokrywczych występujących w obiekcie. 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Dachówka ceramiczna 
 
2.1.1 Dachówka ceramiczna (w kolorze naturalnej czerwieni) uŜyta do pokrycia dachu powinna 
odpowiadać wymaganiom aktualnych norm państwowych.   
Dachówki oraz uzupełniające dachowe wyroby ceramiczne, które powinny spełniać wymagania 
określone w PN-EN 1304:2002 i PN-EN 1304:2002/Ap1:2004, 
1. Dachówka ceramiczna, zakładkowa w kolorze czerwieni naturalnej o mrozoodporności 150 
cykli, nasiąkliwości nie większej niŜ 2%, wytrzymałości 950 N. 
2. Gąsiory w kolorze dachówki. 
 

3. SPRZĘT 

Roboty wykonuje się ręcznie stosując dowolny sprzęt dopuszczony przez inspektora budowy. 

4. TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. Materiały 
naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
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moŜliwością przesuwania się podczas transportu. Przy ruchu po drogach publicznych środki 
transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. Przy załadunku i 
wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy przestrzegać przepisów 
obowiązujących w transporcie drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Roboty pokrywcze i izolacyjne naleŜy prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem 
technicznym. 
KaŜde podłoŜe pod pokrycie dachowe z papy powinno spełniać następujące wymagania 
dotyczące: 
− równości powierzchni, 
− zdylatowania odpowiedniego dla danego rodzaju podłoŜa i konstrukcji dachu lub stropodachu, 

z tym Ŝe dylatacje podłoŜa  powinny pokrywać się z dylatacjami konstrukcyjnymi dachu 
(stropodachu) i budynku, 

− uformowania styku pokrycia z elementami wystającymi ponad powierzchnią pokrycia z 
okapami, koszami, korytami odwadniającymi itp., 

− osadzenia w podłoŜu elementów urządzeń odwadniających, 
− wytrzymałości i sztywności podłoŜy, które zdolne są przenieść równieŜ obciąŜenia dodatkowe 

w trakcie robót budowlano - pokrywczych. 
PodłoŜe powinno być wykonane z materiałów nie wpływających szkodliwie na pokrycie dachowe 
lub obróbki blacharskie i inne. W razie niemoŜności dotrzymania tego wymagania naleŜy pokrycie 
dachowe, warstwy wodoszczelne i obróbki blacharskie oddzielić od podłoŜa warstwą innego 
materiału izolacyjnego. 
 
5.2 Pokrycia z dachówki ceramicznej 
− Roboty dekarskie mogą być wykonywane o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej 

niŜ -15°C. Robót nie mo Ŝna wykonywać na oblodzonych podłoŜach. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Wymagania dla robót pokrywczych są podane w punktach 5.1 i 5.2. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 .  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty pokrywcze podlegają zasadom odbioru, który powinien obejmować: 
− odbiory częściowe, dokonywane po zakończeniu kolejnych etapów wykonywanych robót 

pokrywczych, 
− odbiór końcowy, dokonywany po wykonaniu całości pokrycia na dachu lub całości pokrycia na 

określonym fragmencie dachu. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
− podłoŜa lub podkładu, 
− dokładność zagruntowania podłoŜa lub zamocowania podkładu, 
− jakości zastosowanych materiałów, 
− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek 
dekarsko - blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a takŜe wykonania na 
pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych, 
− Oceny technicznej robót naleŜy dokonać w oparciu o odbiór końcowy przeprowadzany 

komisyjnie. W komisji powinni uczestniczyć kierownik budowy, inspektor nadzoru robót 
budowlanych i przedstawiciel inwestora oraz inne zaproszone osoby. 



  98 

− Do odbioru końcowego naleŜy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych 
(międzyoperacyjne) oraz dokumentację techniczną i dziennik budowy. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 
inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. UWAGI SZCZEGÓŁOWE 

10.1. Normy 

PN-89/B-02361        Pochylenia połaci dachowych 
PN-72/B-04615  Papy asfaltowe i smołowe. Badania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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B.14.00.00 – Obróbki blacharskie 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

1.1.   Przedmiot SST 

1.2.   Zakres stosowania SST 

1.3.   Zakres robót objętych SST 

1.4.   Określenia podstawowe 

1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót 

2.      MATERIAŁY 

3.      SPRZĘT I MASZYNY 

4.      ŚRODKI TRANSPORTU 

5.      WYKONANIE ROBÓT 

6.      KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7.      OBMIAR ROBÓT 

8.      ODBIÓR ROBÓT 

9.      PODSTAWA PŁATNOŚCI 

10.     UWAGI SZCZEGÓŁOWE 
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                                                  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 

 B.14.00.00 – OBRÓBKI BLACHARSKIE            

 

1.     WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich w przebudowywanym i 
remontowanym budynku ratusza w Mławie. 

1.2.  Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacji techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i  
mające na  celu  wykonanie  obróbek blacharskich dachu, orynnowania oraz parapetów. 

1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 
oraz określeniami podanymi w Wymaganiach ogólnych specyfikacji technicznej. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Okapy 
 
2.2. Rynny 
 
Rynny naleŜy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości 0,6 – 0,7 mm. 
Zaleca się arkusze blachy o wymiarach 1000 x 2000 mm. 
 
2.3. Rury spustowe 
 
Do wykonania rur spustowych naleŜy stosować blachę ocynkowaną grubości 0,5 – 0,6 mm lub 
blachę cynkową grubości 0,6 – 0,7 mm. 
 
2.4. Uchwyty rynnowe 
 
W zaleŜności od przekroju rynny uchwyty rynnowe powinny być wykonane z płaskownika 
metalowego o następujących wymiarach : 
− 4 x 25 mm -  średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 25 mm – średnica rynny do 180 mm, 
− 5 x 30 mm – średnica rynny większa niŜ 180 mm 
Uchwyty rynnowe powinny być ocynkowane. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

Roboty moŜna wykonać przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Do transportu materiałów stosować dowolne sprawne technicznie środki transportu. 
Materiały naleŜy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 
zabezpieczyć przed moŜliwością przesuwania się podczas transportu. 
Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych naleŜy 
przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Rynny powinny być mocowane do okapu od czoła, a nie wpuszczane pod warstwę izolacyjną. Rynny 
wiszące z blachy ocynkowanej powinny być łączone za zakład nie mniejszy niŜ 20 mm, nitowany 3 lub 4 
nitami o średnicy 3 mm i lutowany. Dopuszcza się łączenie rynien na rąbek pojedynczy leŜący z 
obustronnym lutowaniem. Rynny wykonane z blachy cynkowanej lub miedzianej powinny być łączone na 
zakład nie mniejszy niŜ 20 mm obustronnie lutowany. Brzegi rynien powinny być wyokrąglone w postaci 
zwoju do wnętrza rynny lub na zewnątrz rynny. KaŜde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach 
rynnowych, a naroŜa o kącie mniejszym niŜ 120° - usztywnione trójk ątnym kawałkiem blachy 
przylutowanym do zwoju zewnętrznego. 
Uchwyty rynnowe naleŜy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych lub klocków 
zabetonowanych uprzednio wzdłuŜ okapu. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50 - 80 cm. 
Uchwyty powinny być wpuszczone w podłoŜe na głębokość równą grubości płaskownika metalowego. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niŜ 0,5%. 
Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10 mm niŜej w stosunku do brzegu wewnętrznego. 
Brzeg wewnętrzny w najwyŜszym połoŜeniu rynny powinien być usytuowany o 25 mm niŜej w stosunku do 
linii stanowiącej przedłuŜenie podłoŜa tarasu. 
Rynny naleŜy dylatować. Największa długość rynny nie powinna być większa niŜ 20 m, licząc odległości 
między sąsiednimi rurami spustowymi. 
Połączenie rynny z rurą spustową (tzw. wpust rynnowy) powinno być wykonane w taki sposób, aby 
swobodnie wchodziło w rurę spustową. Połączenie wpustu rynnowego z rynną powinno być oblutowane 
obustronnie. Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niŜ 20 mm przy długości rur 
większej niŜ 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2 m nie powinno być 
większe niŜ 3 mm. 
Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek 
pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm. Złącza powinny być lutowane na 
całej długości. 
Rury spustowe z blachy cynkowej powinny być łączone w złączach pionowych na zakład szerokości 20mm, 
a w złączach poziomych na zakłady szerokości 30 mm i lutowane na całej długości zakładów. 
Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w 
odstępach nie większych niŜ 3 m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami omijającymi wyskoki lub 
gzymsy. 
Uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub przez 
osadzenie w zaprawie cementowej w gniazdach wykutych w ścianie betonowej. 
Nad uchwytami rur powinny być przylutowane na rurach obrączki o szerokości 3 – 4 cm wykonane z tej 
samej blachy co rura, dla zabezpieczenia rury przed zsuwaniem się.  
Prace naleŜy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

Kontrola jakości wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 
prawidłowości wykonania elementów, estetyki wykonania, 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową jest m2 wykonanej obróbki blacharskiej. Ilość robót określa się na podstawie 
projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w 
naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku 
budowy i kontroli z dokumentacją projektową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za m2 obróbki blacharskiej. Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 
PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Własności materiałowe blachy 
ocynkowanej 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

B.15.00.00- Zagospodarowanie terenu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

                                B.15.00.00 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 

1. WSTĘP 

1.1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy przebudowywanym i 
remontowanym budynku ratusza w Mławie. 
 
1.2.  Zakres stosowania SST 
SST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
 
1.3.  Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie zagospodarowania terenu. 
W zakres tych robót wchodzi: 
- utwardzenie kostką betonową dojazdu do budynku, chodnika oraz palcu na stanowiska 
postojowe, 
-   wykonanie zieleni placów rekreacyjnych 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi normami oraz 
przepisami. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1.  Piasek do wykonania podsypki 
Do wykonania podkładu naleŜy stosować pospółki Ŝwirowo - piaskowe. 
Wymagania dotyczące pospółek: 
-uziarnienie do 50mm, 
-łączna zawartość frakcji kamiennej i Ŝwirowej do 50%, 
-zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
-zawartość cząstek organicznych do 2% 
 
2.2.  Kostka betonowa „polbruk” gr. 6 i 8cm                                                                                                                                                                      
 
3. SPRZĘT 
 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie 
przy uŜyciu dowolnego typu sprzętu. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Materiały na budowę powinny być przewoŜone odpowiednimi środkami transportu, Ŝeby uniknąć 
trwałych uszkodzeń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

(1)Roboty przygotowawcze 
Roboty związane z zagospodarowaniem terenu naleŜy wykonać po zakończeniu robót 
montaŜowych oraz budowlanych. 
(2)Roboty związane z zagospodarowaniem terenu. 
Bezpośrednio przed ułoŜeniem nawierzchni wykonać naleŜy 15cm podsypkę z rozścieleniem, 
zagęszczeniem ręcznym do Is=0,95 i uzupełnieniem w czasie ubijania oraz wyrównaniem 
szablonem powierzchni do wymaganego profilu. 
Nawierzchnię naleŜy wykonać z kostki betonowej o wymiarach 20x10x6cm w kolorze szarym. 
Kostkę brukową układać z przycięciem wg potrzeby, ubiciem mechanicznym nawierzchni, 
sprawdzeniem spadków i równości oraz wypełnieniem spoin przez zamulenie piaskiem. 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1.  Nawierzchnia z kostki brukowej. 
Sprawdzeniu podlega: 
-przygotowanie podłoŜa, 
-materiał uŜyty na podkład, 
-grubość i równomierność warstw podkładu 
-sposób i jakość zagęszczenia, 
-jakość dostarczonych prefabrykatów, 
-prawidłowość ułoŜenia i zamulenia piaskiem. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
Jednostką obmiarową robót jest m2 wykonanej nawierzchni. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty te podlegają zasadom odbioru robót zanikających, oraz odbiorowi końcowemu.  
Szczegółowe zasady odbioru robót zgodnie z umową. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena jednostkowa obejmuje 
wszystkie roboty związane z wykonaniem zagospodarowania terenu. 
Szczegółowe zasady rozliczenia i płatności zgodnie z umową. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.  Normy 
PN-77/8931-12            Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
PN-80/M-02138           Tolerancje kształtu i połoŜenia. Wartości. 
 
 
 


