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PRZEDMIOT | ZAKRES SPECYFIKACJI

Niniejsza specyfikacja jest zestawieniem wymagan technicznych jakie winien speti¢ Wykonawca przy
realizacji kontraktu na przedmiotowg budowe. Specyfikacje nalezy rozpatrywaé tacznie z rysunkami,
kosztorysem, innymi dokumentami opisujgcymi inwestycje i stanowi integralng czes$¢ dokumentow
kontraktowych. Wszelkie rozwigzania techniczne zwigzane z prawidiowg realizacjg budowy i przekazaniem
obiektu Inwestorowi a nie zawarte w dokumentacji winne by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi w
budownictwie normami i sztukg budowlang. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii
budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy. Brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie jest podstawg do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Dodatkowe wyjasnienia zwigzane z realizacjg
przedsiewziecia biuro projektdbw moze sporzadzi¢ na podstawie odrebnej umowy z Wykonawca w postaci
rysunkéw roboczych i nadzoréw technicznych w trakcie trwania realizacji inwestycji. Zmiany w przyjetych
rozwigzaniach technicznych lub zastosowanych materiatach musza zosta¢ zatwierdzone przez projektanta.
Ewentualne zmiany dokonane bez w/w uzgodnien mogg stanowi¢ podstawe do wstrzymania budowy na
wniosek Biura Projektow. Wykonawca jest calkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci
materiatdw i urzadzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnosci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowa Wykonawca powinien zwréci¢ sie pisemnie do biura projektow
celem wyjasnienia rozbhieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich watpliwosci
zwigzanych z niniejszg dokumentacja. Nalezy przestrzega¢ narzuconych wymiardw liniowych.

KLAUZULA

Wszystkie specyfikacje urzadzen i rysunki szczegotowe proponowane przez Wykonawce beda zatwierdzane
przez Inwestora lub Biuro Projektow.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie uwzgledni¢ wszystkie
elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania catosci prac.

Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéw otrzymanych od Inwestora, definiujacej ustuge do
wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym
wykonanie prac budowlanych musi zapewni¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wtasciwego
funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac alternatywne rozwigzania pod
warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptacji przez Inwestora.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy ujete w
specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byé¢
traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji
nalezy zgtosi¢ projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu.
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DM.00.00.00 Wymagania ogolne

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Specyfikacja Techniczna DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegobinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét dla inwestycji "Przebudowa
przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Rob6ét objetych ST

Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienio-
ne w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezel).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcag i
projektantem.

1.4.5. Inzynier— osoba wymieniona w Danych Kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie Robét i administrowanie
Kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - cze$c¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7 Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
REJPROJEKT Umocnienie
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1.4.10. Konstrukcja nosna - czes¢ obiektu oparta na podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu pojazdéw, pieszego.

1.4.11. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.

1.4.12. Arkusze Obmiaru - akceptowane przez Inzyniera arkusze, stuzace do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Arkuszach
Obmiaru podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatdw oraz Robot.

1.4.14 Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Rob6t, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigetnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czesé korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczehstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia kon-
strukcji nawierzchni.

1.4.20 Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemnej,
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.23. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja / przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.24. Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzania cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.25. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat, itp.

1.4.26. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.
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1.4.27. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Szerokos¢ catkowita obiektu przepustu- odlegtosé miedzy zewnetrznymi krawedziami konstrukcji
obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje catkowitg szerokosé konstrukcyjng ustroju
niosacego.

1.4.29. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegoéinych
rodzajow ruchu oraz szerokos$¢ chodnikéw mierzona w Swietle poreczy mostowych z wytgczeniem konstrukgji
przy jezdni dolem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.30. Przedmiar Robo6t - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.40. Teren Budowy — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim Rob6t oraz inne
miejsca wymienione w Kontrakcie jako tworzace czes¢ Terenu Budowy.

1.4.31. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego pelnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja/przebudowa, utrzymaniem
oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych Robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na
Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowag, ST i
poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktow gtdwnych trasy oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

1.5.2. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacijg Projektowg i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera
Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocéby jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w Dokumentach Kontraktowych.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

REJPROJEKT Umocnienie
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i
wplynie to na niezadowalajacag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy bedg niezwlocznie zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy i organizacja ruchu
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow na
Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Roboét.

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi lub linii kolejowej i organem zarzadzajacym ruchem oraz Policja projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
Rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco. Wykonawca
winien uzyskaé od wtadz wszelkie niezbedne pozwolenia.

Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania Rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni statle warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony
z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt organizacji i zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene Kontraktowa.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje Teren
Budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Dojazdy do posesji zlokalizowanych w poblizu placu budowy winny byé utrzymywane przez Wykonawce na
jego koszt przez caly czas budowy.

Wijazdy i wyjazdy z Terenu Budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujacych przy realizacji Robdét,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci komunikacji na istniejacych trasach
komunikacyjnych oraz zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na potokach potozonych w obrebie
prowadzenia robét przy budowie obiektéw mostowych na czas prowadzenia tych robot.
Przez ,trasy komunikacyjne” rozumie sie:

- droge pod budowanym obiektem mostowym,

REJPROJEKT Umocnienie
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- droge, w ciggu ktorej buduje sie obiekt.

Przez ,cigglos¢ komunikacji” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére maja za zadanie
zachowanie ciggtosci ruchu na przylegtych do budowanego obiektu trasach komunikacyjnych przez caty
okres budowy danego obiektu mostowego.

Przez ,ciagtos¢ przeptywu” rozumie sie wszelkie roboty i dziatania organizacyjne, ktére majg za zadanie
zabezpieczenie ciggtosci przeptywu na przylegtych do budowanego obiektu odcinkach potoku przez caty
okres budowy danego obiektu mostowego.

Ciaggtos¢ komunikacji dotyczy nastepujacych przypadkow, ktére mogg wystepowac¢ dla danego obiektu
mostowego oddzielnie lub tacznie:

Przypadek A: zachowanie ciagtosci ruchu na i pod obiektem mostowym budowanym Ilub
przebudowywanym na istniejgcych szlakach komunikacyjnych.

Przypadek B: zachowanie ciggtosci przeptywu na potoku usytuowanym pod budowanym obiektem w ciggu
drogi gtéwne;.

Zakres robot dla przypadku A obejmuije:

- sporzadzenie projektu organizacji ruchu na czas budowy zapewniajgcego jego ciggtosé

- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem istniejacych drog lub linii kolejowych lub kanatu
zeglugowego.

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z projektu organizacji ruchu na czas budowy

- wszelkie czynno$ci zapewniajgce utrzymanie ciggtosci ruchu w czasie budowy

- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen zapewniajacych ciggtos¢é ruchu
i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Zakres robot dla przypadku B obejmuje:
- sporzadzenie projektu zabezpieczenia ciagtosci przeptywu na potoku na czas budowy
- uzgodnienie powyzszego projektu z administratorem potoku
- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajgcych z powyzszego projektu
- wszelkie czynno$ci zapewniajace utrzymanie ciggtosci przeptywu na potoku w czasie budowy
- po ukonczeniu rob6t na obiekcie demontaz urzadzen stuzacych zabezpieczeniu ciggtosci przeptywu
na potoku i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, dla kazdego obiektu
mostowego, dla ktérego zachodzi potrzeba zachowania ciggtosci komunikacji lub ciggtosci przeptywu na
potoku w trakcie prowadzenia robét, wszelkich niezbednych opracowan projektowych.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.
Projekty podlegajg akceptacji Inzyniera.

Minimalne zakresy projektow organizacji ruchu sa nastepujace:

Przypadek A
Projekt ten winien rozwigzywa¢ zagadnienie utrzymania ciggtosci ruchu przez caly czas budowy lub
przebudowy obiektu mostowego.
W projekcie tym nalezy ujac:
- 0znakowanie pionowe,
- 0znakowanie poziome,
- betonowe bariery ochronne przenosne,
- tymczasowe przejazdy przez pas dzielacy (z nawierzchnig z betonu asfaltowego o grubosci 5cm +
8cm, na podbudowie z tlucznia o grubosci 26 cm),
- tarcze ostrzegawczo - blyskowe z efektem fali Swietlnej kierunkowej,
- zamontowanie w jezdni odblaskowych elementéw ,kocie oczka”,
- tymczasowe zabezpieczenie uzytkownikéw drogi przed ucigzliwosciami budowy (ogrodzenia itp.),
- dostosowanie istniejacego odwodnienia do zmienionych warunkéw,
- bramki zabezpieczajace przed najechaniem pojazdu o nienormatywnej skrajni pionowej.
harmonogramy czasowych zamknie¢ ruchu na drodze wraz z niezbednymi uzgodnieniami,
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opracowania technologii robot wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej pod obiektem,

- projekty robocze niezbednych urzadzehn zapewniajacych bezpieczenstwo uzytkownikom drég
(bariery, ostony, ekrany, itp.),

- zmiany organizacji ruchu na istniejgcych drogach,

- odpowiednie oznakowania i zabezpieczenia zwigzane ze zmiang organizacji ruch,

Przypadek B
Projekt winien rozwigzywaé wszystkie problemy zwigzane z zabezpieczeniem ciggtosci przeptywu na potoku
pod obiektem.
W projekcie tym nalezy uja¢ miedzy innymi :
- warunki techniczne prowadzenia robét przy potoku i ich uzgodnienie z administratorem potoku,
- wszelkie opracowania wynikle z dostosowania sie do wymagan zawartych w warunkach
administratora potoku przy uzgadnianiu warunkéw technicznych prowadzenia robét,
- projekty niezbednych zabezpieczen zapewniajgcych ciggto$¢ przeptywu na potoku pod obiektem.

1.5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wok6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibraciji i
zanieczyszczenia, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdélny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych;
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekbw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposaéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materialtdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Rob6t beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakohczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi, a
ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w
czasie trwania budowy oraz pokryje koszty z tym zwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robo6t. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacegdo.

Jezeli Teren Budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowaé
Roboty w spos6b powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.
Wykonawca przed rozpoczeciem Rob6t winien sporzadzi¢ inwentaryzacje i ocene stanu technicznego
istniejacych budynkéw, studni i drog dojazdowych, lezacych w strefie wptywu drgan oraz innych skutkéw
prowadzenia Rob6t, dla unikniecia ewentualnych roszczeh zainteresowanych stron. W strefach
niekorzystnego wplywu prowadzonych Robo6t, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak, aby skutki jego
dziatalnosci nie wplynely na stan techniczny obiektéw sasiadujgcych z Terenem Budowy. W celu
ograniczenia drgan Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem nie wywotujagcym wibracji i innych
negatywnych efektow.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a
wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wiasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani
Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowal w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w Kontrakcie.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecic, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usuniete z Terenu Budowy.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Rob6t w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy.
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W szczegdllnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
Rob6t od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia Roboét przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ Roboty do czasu Odbioru Ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢
Roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi Robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia Robat.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robo6t i w sposob
cigglty bedzie informowaé¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkoéw, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Kontraktu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ majg materialy, sprzet i
inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju
lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inzyniera. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami
muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przediozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed datg
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi,
ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. Materiaty
2.1. Zr6dta uzyskania materiatow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow

przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki materiatow do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materialtéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie realizacji
Robat.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatlow z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne koszty jakie okazg
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do Robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Kontrakcie bedg wykorzystane do Rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu
lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoélnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw
do innych robdét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wkasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byé pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.
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2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do Robdét, bylty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Inspekcja wytworni materiatdw

Wytwornie materiatdbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialtdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wtasciwosci. Wyniki tych kontroli bedag stanowi¢ podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatéw pod
wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, muszg by¢ spetnione nastepujace

warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie
produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji Robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakosé wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen wymienionych
wyzej w dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,

zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. Transport
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkoéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na 0$ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych materialébw i wykonywanych Robo6t, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Rob6ét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang usuniete przez Wykonawce,
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$c.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robo6t beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robo6t, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera powinny byé wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inzyniera pod
grozbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia
jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposb wykonywania
Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji Robét gwarantujacy wykonanie Robét zgodnie z

Dokumentacijg Projektowg, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
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a) czesc ogodlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robat,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- sposob zapewnienia bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczeg6lnych
elementow Robét,

- system (sposoOb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czes¢ szczegbtowq opisujgcy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposobb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wkasciwosci w czasie transportu,

- sposOb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robdét,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robo6t

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong
jakos¢ Robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole Robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdéw oraz Robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
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Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robdét badanych materialéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatbw w miejscu ich
wytwarzania / pozyskiwania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy
innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdbw i Robdét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan kontrolnych i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze sie wytacznie
na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Rob6t z Dokumentacja Projektowg i ST. Moze
réwniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan
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niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych,

2) deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normag lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy;,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badahn beda dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$é za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegélnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzgdzenia wstrzymania Rob6t, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Inzynierowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

(2) Arkusze Obmiaru

Arkusze Obmiaru — akceptowane przez Inzyniera arkusze pozwalajgce na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robot. Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sie w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Arkuszy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Rob6t. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru Robét,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

KRR I

N}

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowsa i
ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Arkuszy Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigazku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne
dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robo6t i materiatow

Dlugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robd6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonaweca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob cigglty zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami dotgczanymi
w formie zatgcznika do Arkuszy Obmiaru. Wz6r zatgcznika zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odhidr Rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robat, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak
niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢é Robét ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Rob6t. Odbioru czesciowego Robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Rob6t. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4. Odbidr ostateczny Robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robo6t
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny Rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg,
Projektowa i ST.

REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 20
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Rob6t uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Rob6t uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartosé wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Roboét jest protokét odbioru ostatecznego
Rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

1) Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2) Szczegotowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

3) Recepty i ustalenia technologiczne.

4) Dzienniki Budowy i Arkusze Obmiaru (oryginaty).

5) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z ST i ew. PZJ.

7) Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

9) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

10) Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.
8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny Robd6t”.
9. Podstawa ptatno sci

9.1. Ustalenia Ogdlne
REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 21

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Rob6t bedg obejmowac:
- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgacymi kosztami,

- wartos¢ zuzytych materialdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy,

- wartosé pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogoélne Specyfikacji Technicznej DM.00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej DM.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie
wyszczegoélnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow / przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas trwania kontraktu, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robét.

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu
na czas realizacji budowy lub przebudowy obiektéw mostowych, wraz z dostarczeniem Kkopii
Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Rob6t.

- koszt zakupu i dostarczenia materiatdéw niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie wszelkich zabezpieczen wynikajacych z Projektu Organizacji Ruchu na czas budowy

- opracowanie technologii robét wykonywanych w warunkach czynnego ruchu na obiekcie lub drodze
poprzecznej

- ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu.

- oplaty/dzierzawy terenu.

- przygotowanie terenu.

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan, drenazu i
konstrukcji zabezpieczajacych

- tymczasowg przebudowe urzgdzeh obcych oraz koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniklymi z
koniecznosci niezbednych przerw w dostawie mediow,

- koszty zwigzane z odszkodowaniami wyniktymi z koniecznosci niezbednych przerw w ruchu na
torach kolejowych i drogach poprzecznych,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wynikna¢ przy spetnianiu wymagan administratorow tras
komunikacyjnych zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizaciji ciggtosci ruchu,

- wszelkie dodatkowe koszty jakie moga wynikna¢ przy spetianiu wymagan administratorow potokow
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zawartych w uzgodnieniach z nimi projektéw organizacji rob6t przy zabezpieczeniu ciggtosci
przeptywu na potoku,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw, organizacji ruchu, ciggtosci ruchu na linii kolejowej i ciggtosci

przeptywu ciekdéw obejmuje:

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatel.

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego i ciggtosci przeptywu ciekdw.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:
- usuniecie wbudowanych materiatéw, zainstalowanych urzadzen i oznakowania.
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwi gzane

Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju i kredytow
Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton, styczen 1995 r. (Guidelines,
Procurement under IBRD Loans and IDA Credits, January 1995)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994 r., poz. 414 wraz z
pbézniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 wraz z pdzniejszymi

Zmianami)
Dokumenty Kontraktowe
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M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01 Wytyczenie obiektu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace odtworzenia w terenie osi
obiektu, osi podp6r i krawedzi zewnetrznych ustroju niosgcego oraz punktow wysokosciowych dla obiektow
mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Mtawie na
odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2 Zakres stosowania ST.

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST.

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu :

-wytyczenie osi i krawedzi obiektu,

-wytyczenie osi podpor,

-zalozenie reper6w roboczych w bezposrednim sasiedztwie obiektu w nawigzaniu do niwelacji panstwowe;.
1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i okre$leniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét iich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, Specyfikacjami i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6towe wymagania dotyczace materiatow

Do wykonania rob6t wg M.01.01.01 konieczne sg nastepujace materialy: stupki betonowe, rury stalowe,
trzpienie stalowe, pale drewniane.

3. Sprzet

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczegolowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robét objetych M.01.01.01 konieczny jest sprzet geodezyjny taki jak:
-dalmierze

-niwelatory o podwyzszonej doktadnosci

-tyczki i faty niwelacyjne

-miernicze tasmy stalowe.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Dowolny rodzaj srodkéw transportowych zaakceptowany przez Inzyniera, stuzacy do przewozu geodetéw,
sprzetu geodezyjnego oraz materiatdéw potrzebnych do wykonania robét objetych ta Specyfikacja.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania robot
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Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami Gtéwnego Urzedu
Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2.1. Osnowa podstawowa (state punkty kontroli)

Inzynier przekaze Wykonawcy odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej
i wysokosciowej, aby umozliwi¢ mu wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem.

5.2.2. Osnowa realizacyjna (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej iwysokosciowej przekazane] przez
Inzyniera, Wykonawca zobowigzany jest do zalozenia, utrzymania i uzupetniania osnowy realizacyjnej
0 wspo6trzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robaét.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inzyniera projekt osnowy realizacyjnej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spetniaé¢
nastepujace warunki:

a) punkty osnowy realizacyjnej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz
odpowiednio zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odlegtos¢ pomiedzy punktami winna wynosié¢ srednio okoto 250 m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony
w sposob zatwierdzony przez Inzyniera tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

C) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy realizacyjnej oraz kryteria jej doktadnosci winny byc¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych GUGIK: G-3 (Geodezyjna obstuga
inwestycji), G-3.1 (Osnowy realizacyjne) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne)

5.2.3. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inzyniera zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczen oraz zgodnie z generalnymi zasadami
wyszczegoélnionymi w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

5.2.4. Wpytyczenie obiektéw mostowych

Roboty polegajg na wytyczeniu i stabilizacji osi obiektéw mostowych, osi belek, osi podpér oraz linii
gzymsoOw w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

Wytyczone punkty osi obiektéow oraz podpdr powinny by¢ zastabilizowane w terenie przy pomocy pali
drewnianych lub trzpieni stalowych.

Trwatej stabilizacji wymagaja: poczatek i koniec osi obiektu.

Usuniecie pali lub trzpieni z osi budowli moze nastgpi¢ tylko wowczas gdy zastapi sie je odpowiednimi
palami lub trzpieniami po obu stronach osi, whitymi poza granicami robét w sposéb trwaty i jednoznaczny.
Wymagania i kryteria doktadnosci dla rob6t pomiarowych zawarte sg w Instrukcjach Technicznych GUGIK:
G-3 (Geodezyjna obstuga inwestycji) i G-3.2 (Pomiary realizacyjne).

Wymagania dla rob6t pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem obiektu mostowego:

doktadnos¢ wytyczenia punktow charakterystycznych obiektu +1lcm

doktadnos¢ wyznaczenia rzednych wysokosciowych +lcm

doktadnos¢ wyznaczenia wysokosci reperow +0,5cm,

doktadnos¢ wykonania elementéw projektowanych +1lcm,
doktadnos¢ pomiaréw poziomych +1lcm /50 m.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inzynierowi dokumentacji dotyczacej osnow
geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1 Kontrola osnowy realizacyjnej

Kontrole osnowy realizacyjnej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢é wg zasad okreslonych
w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi harmonogram pomiarow kontrolnych osnowy realizacyjnej
przeprowadzanych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inzyniera.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy realizacyjnej nalezy wykonywaé przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

6.2.2. Kontrola wytyczenia obiektu

Kontrole wytyczenia osi obiektdbw mostowych, osi podpér oraz linii gzymséw nalezy przeprowadzic¢
w odniesieniu do wymagan punktu 5.2.4
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegajg rozliczeniu ryczattowemu obejmujagcemu wykonanie
wszystkich roboét sktadowych okreslonych w punkcie 1.3. Specyfikaciji.

8. Odbidr robat

8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiér roboét objetych Specyfikacjg M.01.01.01 polega na sprawdzeniu zgodnosci wyznaczonych elementow
z Dokumentacjg Projektowa.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa, ktéra obejmuje:

-wykonanie projektu osnowy realizacyjnej oraz systemu przeprowadzania kontroli okresowej,
-zakup i dowdz materiatdw potrzebnych do wytyczenia i stabilizacji punktéw wytyczonych w terenie,
-prace pomiarowe,

-stabilizacja punktéw wytyczonych w terenie, ich utrzymanie i uzupetnienie,

-wykonanie szkicéw geodezyjnych.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

10.1  Normy.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
10.2  Inne dokumenty.

Instrukcje i Wytyczne GUGIK
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M.11.01.04 Zasypanie wykopOw gruntem rodzimym wraz zageszczeniem

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z zasypaniem wykopow i rozkopéw gruntem rodzimym przepuszczalnym wraz z zageszczeniem
dla obiektow mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz
w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu:

-zasypanie wykopow gruntem rodzimym

-zasypanie rozkopu istniejacej drogi w zakresie przywracajacym stan pierwotny (przed wykopem).

1.4. Okreslenia podstawowe.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru;

1= Pa
Pds
gdzie: Py—  gestosé objetodciowa szkieletu zageszczonego gruntu w [Mg/m3]
Pss— maksymalna gestosé objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnodci optymalnej,

okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych w [Mg/m3], badania wykona¢ zgodnie z normg BN-77/8931-12.
Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:
o=da
le
gdzie: d60 — srednica oczek sita przez ktére przechodzi 60% gruntu [mm]
d10 - $rednica oczek sita przez ktére przechodzi 10% gruntu [mm]
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami iST
DM.00.00.00. "Wymagania Ogélne"
1.5. Og6lne wymagania dotyczace Robét.
Ogolne wymagania podano w ST DM.00.00.00. "Wymagania Ogolne".
Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ oraz za ich zgodno$¢é z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

Zasyp rozkopu nalezy wykonaé gruntem z dowozu o odpowiednich parametrach.

Do zasypywania powinien byé uzyty grunt niezamarzniety i bez jakichkolwiek zanieczyszczen (np. torfu,
darniny, korzeni, odpadkéw budowlanych lub innych materiatéw).

W przypadku koniecznosci zasypania wykopéw piaskiem zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy
stosowac piasek sredni, piasek gruby, zwir, o uziarnieniu mieszanym z udziatem frakcji ponizej 0,06 mm nie
wiekszym niz 15% wagowo.

Jako grunt do zasypania rozkopéw istniejgcych nasypow w obrebie klina odlamu nalezy stosowa¢ grunt
niespoisty, niewysadzinowy (piasek sredni, piasek gruby, zwir, pospoéiki) o wskazniku r6znoziarnistosci U = 5,
a dla gérnej warstwy o grubosci min. 50cm dodatkowo o wspotczynniku filtracji k10 = 6 x 10° m/s.

W przypadku zasypywania wykopéw zlokalizowanych w miejscach w ktérych bedzie wykonywany nasyp
drogowy nalezy stosowac grunt zasypowy taki jak dla nasypu i zageszcza¢ go tak jak przy wykonywaniu
nasypéw drogowych.

Obszary zasypania o utrudnionym dostepie maszyn do zageszczania powinny byé wypetnione betonem
klasy C8/10 lub gruntem stabilizowanym cementem.
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3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet uzywany do zasypywania wykopOw i zageszczania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do zasypywania wykopéw powinny odbywac sie
tak aby zabezpieczy¢ grunt przed zanieczyszczeniem i utratg wymaganych wiasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1. Zasypywanie wykopow i rozkopow.

Zasypywanie powinno byé przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych elementéw
obiektu i okreslonych robat.

Przed rozpoczeciem zasypywania wykopow lub rozkopow ich dno powinno by¢ oczyszczone z torféw,
gytii, namutéw, roslinnosci oraz ewentualnych innych zanieczyszczen obcych, a w przypadku potrzeby
odwodnione.

Jezeli dno wykopu lub rozkopu znajdowa¢ sie bedzie pod woda, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci
dna.

Grunt uzyty do zasypania wykopow lub rozkopoéw powinien byé zageszczony przynajmniej tak jak grunt
rodzimy wokot wykopow lub rozkopéw.

Przy zasypywaniu rozkopow nasypow (w obrebie klina odtamu wskazanego w Dokumentacjach
Projektowych) nalezy osiggng¢ nastepujgce parametry gruntu po jego zageszczeniu:

wskaznik zageszczenia Is=1,0
ciezar objetosciowy < 19kN/m?
kat tarcia wewnetrznego > 32°

Dla zasyp6w gruntem nieprzepuszczalnym (w miejscach wskazanych w Dokumentacjach Projektowych)
wymagany jest wskaznik zageszczenia gruntu Is = 0,97.

Zasypke gruntowg nalezy ukfada¢ rownomiernie izageszcza¢ warstwami o grubosci umozliwiajgcej
uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie dna rozkopu powinno spetniaé wymagania dotyczace minimalnej wartosci wskaznika
zageszczenia ls= 0,97.

Jezeli grunty w dnie rozkopu nie maja wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed ulozeniem
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is = 1,0, jezeli dno rozkopu stanowi bezposrednie podtoze dla
podsypki pod nawierzchnie.

Zageszczenie gruntu w korycie cieku 1s>=0.92.

Jezeli wartosci Is nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia gruntéw, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci Is . Mozliwe do
zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w Dokumentacji Projektowej proponuje Wykonawca i
przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

5.2.2. Zageszczanie gruntu nasypowego.

Kazda warstwa gruntu w nasypie powinna by¢ zageszczana mechanicznie. Grubosé zageszczanych warstw
winna wynosic:

-przy zageszczaniu lekkimi walcami - max. 0,2m,

-przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi - max. 0,4m.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajacych oraz instalacji grunt powinien by¢é zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywaé sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, a wskaznik
zageszczenia powinien byé rowny wskaznikowi zageszczenia gruntu rodzimego.

Wilgotno$¢ gruntu zageszczanego w danej warstwie winna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalne;.

Przy zageszczaniu gruntéw nasypowych, dla uzyskania réwnomiernego wskaznika nalezy:

-rozsciela¢ grunt warstwami poziomymi o réwnej grubosci, sposobem recznym lub lekkim sprzetem

REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 28

mechanicznym,

-warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej szerokosci, przy jednakowej liczbie przejs$¢ sprzetu
zageszczajacego,

-prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

0Og0blne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2 Szczegolowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny byé wykonane zgodnie z normami PN-B-06050:1999 oraz PN-
S-02205:1998.

Przed przystgpieniem do zasypania wykopéw nalezy sprawdzi¢ stan wykopdw: czy sg oczyszczone ze
$mieci, pozostalosci po szalowaniu fundamentéw. Ponadto nalezy sprawdzi¢ rodzaj istan gruntu
przeznaczonego do zasypania wykopow. Grunt powinien odpowiada¢ wymaganiom punktu 2 niniejszej
Specyfikaciji.

Kontroli podlega réwniez sposéb zageszczania gruntu zgodnie z punktem 5 niniejszej Specyfikacji.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

0Ogoblne zasady obmiaru robo6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1m® (metr szescienny) przestrzeni wypetnionej gruntem zasypowym. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
8.2 Szczegotowe zasady odbioru robot

8.2.1. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami niniejsze ST oraz sporzadzonym
przez Wykonawce projektem organizacji robot,

b) sprawdzenie wykonanych zasypéw,

) sprawdzenie zageszczenia dna wykopu.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego i kohcowego robét. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robdt, do ktérych poézniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.2.2. Ocena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie przewidziane badania daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za zgodne
Z wymaganiami specyfikaciji.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich czes$¢ nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami ST. w tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty ziemne do
zgodnosci z norma i przedstawié je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-dostarczenie gruntu,

-badanie przydatnosci gruntu z wykopu lub rozkopu do ponownego wbudowania,

-oczyszczenie, odwodnienie wykopu i odprowadzenie wody;,

-przygotowanie i wbudowanie materiatu wraz z jego zageszczeniem i kontrola,

-nadanie skarpom wymaganych pochylen i wysokosci,
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-wypetnienie miejsc trudno dostepnych dla maszyn do zageszczenia betonem C8/10 lub gruntem
stabilizowanym cementem,

-dogeszczenie dna wykopu,
-uporzadkowanie terenu wokét podpory.
Nalezy uwzgl edni ¢ wszystkich niezb edne materiaty i czynniki produkcji do wykonania rob ot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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M.11.01.07 Wykopy pod tawy w gruncie spoistym bez u  mocnienia

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopéw pod ftawy
fundamentowe w gruncie spoistym bez umocnienia dla obiektéw mostowych dla inwestycji "Przebudowa
przepustow dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

Wykopy powinny by¢ wykonane zgodnie z Rysunkami i z zachowaniem wymagan niniejszej Specyfikacji.
Niezbedne odstepstwa od Rysunkdéw powinny by¢ uzasadnione zapisem w Dzienniku Budowy,
potwierdzonym przez Inzyniera.

2. Materiaty
Materiaty wbudowane nie wystepuja.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonac¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Pompy lub inny sprzet wedtug uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inzyniera.

Uzyty sprzet powinien zapewnié¢ cigglo$¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajnosci dla
umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig Specyfikacja. W przypadku gdy
stan techniczny lub parametry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy
lub uzyskania wymaganej jakosci robot, Inzynier moze zazadac¢ zmiany stosowanego sprzetu.

4. Transport

Materiaty mogag by¢ przewozone srodkami transportu przeznaczonymi do przewozu mas ziemnych. Materiaty
nalezy rozmiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i abezpieczyé przed spadaniem lub
przemieszczaniem.

Ukopany grunt powinien by¢ bezzwlocznie przetransportowany na miejsce wskazane przez Inzyniera lub na
odkfad stuzacy nastepnie do zasypania niezabudowanych wykopow. W przypadku przygotowania odktadéw
gruntéw przeznaczonych do zasypywania, odlegtos¢ podnéza skarpy odktadu od gornej krawedzi wykopu
powinna wynosic:

a) na gruntach przepuszczalnych - nie mniej niz 3,0 m,

b) na gruntach nieprzepuszczalnych - nie mniej niz 5,0 m.

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, zeby nie byt hamowany dow6z materialtéw do budowy i
odbywat sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntow.

Wyboru srodkéw transportowych nalezy dokona¢ na podstawie analizy nastepujgcych czynnikéw:

- objetosci mas ziemnych,

- odlegtosci transportu,

- szybkosci i pojemnosci srodkéw transportowych,

- uksztaltowania terenu,

- wydajnosci maszyn odspajajacych grunt,

- pory roku i warunkow atmosferycznych,

- organizacji robét.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Zapewnienia Jakosci zawierajgcy organizacje i
harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty ziemne.

W Projekcie organizacji rob6t winny by¢ zawarte:

- rysunki robocze ubezpieczenia $cian wykopu w oparciu 0 odpowiednie obliczenia statyczno-
wytrzymatosciowe, sporzadzone w dostosowaniu do wymogow odnosnych polskich norm

- projekt roboczy obnizenia poziomu wéd gruntowych (w przypadku, gdy poziom ten znajduje sie
powyzej rzednej posadowienia spodu fundamentu)

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robo6t, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonywane w takim okresie, zeby po ich zakonczeniu mozna byto

REJPROJEKT Umocnienie



SPECYFIKACJE TECHNICZNE 31

przystgpi¢ natychmiast do wykonywania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowa¢ wykopy przez ich
zasypanie.
Duze wykopy ziemne mogg byé wykonywane recznie do gtebokosci 2.0 m, natomiast mechanicznie do
gtebokosci 4.0 m.
Wykonywanie wykopéw ponizej poziomu wod gruntowych bez odwodnienia wglebnego jest dopuszczalne
tylko do glebokosci 1,0 m ponizej poziomu piezometrycznego wod gruntowych.
Przy wykonywaniu wykopoéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub
wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia fundamentéw tych budowli, Wykonawca winien zastosowac¢ srodki
zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatceniem tych budowli.
Wykonanie wykopéw fundamentowych nie powinno narusza¢ struktury gruntu w dnie wykopéw. W tym celu
wykopy nalezy wykonywa¢ do gtebokosci mniejszej od projektowanej co najmniej o 20 cm dla wykopow
wykonywanych recznie, a wykopach wykonywanych mechanicznie o 30cm do 60cm w zaleznosci od rodzaju
gruntu.
Pozostawiona warstwa powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentow.
W przypadku przegtebienia wykopOw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego
poziomu posadowienia nalezy porozumiec¢ sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.
5.1.1. Odwodnienie wykopu
Przed utozeniem betonu wyréwnawczego lub wykonaniem fundamentéw posadowionych ponizej zwierciadta
wody gruntowej nalezy obnizy¢ poziom wody gruntowej przez:
- wytworzenie depresji wody gruntowej przez pompowanie ze studzien rozmieszczonych poza
obrysem fundamentu
- zastosowanie igtofiltrow
Wode z opadow atmosferycznych nalezy usuna¢ z wykopdw poprzez odpompowanie
5.2. Wymiary wykopow fundamentowych
Wymiary wykopow fundamentowych powinny by¢ dostosowane do wymiaréw fundamentéw budowli w
planie, glebokosci wykopdw, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz od koniecznosci i mozliwosci
zabezpieczenia zboczy wykopéw.
5.2.1. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu wykopéw wynosza;
- w wymiarach w planie £10 cm
- dla rzednych dna £5 cm.
Ponadto obowigzujg nastepujace wymagania dotyczace zabezpieczenia $cian wykopdw bez rozparcia:
Wykopy w $cianach pionowych bez podparcia lub rozparcia dla gruntéw spoistych dopuszcza sie w
przypadkach gdy nie wystepujg wody gruntowe i teren przy krawedzi wykopu nie jest obcigzony w pasie o
szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu.
W gruntach malospoistych (piaski gliniaste, pyty, lessy) - do giebokosci 1,25 m. W gruntach spoistych (gliny,
ity) do gtebokosci 1,50 m. W pozostatych przypadkach nalezy stosowac¢ bezpieczne nachylenie $cian
wykopow Winny one byé podane w Rysunkach w przypadkach gdy:

roboty ziemne sa wykonywane w gruncie nawodnionym,
- gtebokos¢ wykopu wynosi wiecej niz 4 m,
- teren przy skarpie ma by¢ obcigzony w pasie o szerokosci mniejszej od gtebokosci wykopu,
- grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,
- wykopy wykonane sg na terenach osuwiskowych.
Jesli w Rysunkach nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujgcych bezpiecznych nachylen
skarpy:
- gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych - o nachyleniu 1 : 1,25,
- gruntach spoistych (gliny, ity) niespekanych - o nachyleniu 1 : 1.
W wykopach o nachyleniu bezpiecznym powinny by¢ stosowane nastepujgce zabezpieczenia:
- w pasie terenu przylegajacym do opisanej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej 3-rotnej gtebokosci
wykopu, powierzchnia powinna mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace tatwy odptyw wéd opadowych od
krawedzi wykopu,
- w gruntach spoistych podn6ze skarpy powinno byé chronione przed rozmoczeniem wodami
opadowymi przez wykonanie na dnie wykopu przy skarpie spadku w kierunku srodka wykopu,
- naruszenie stanu naturalnego gruntu na powierzchni skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno byé usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen w kazdym punkcie skarpy.
Stan skarp sprawdza¢ okresowo w zaleznosci od wystepowania czynnikédw niekorzystnych (opady
atmosferyczne, mréz itp.).
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6. Kontrola jako $ci robét

Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-B-06050:1999 oraz BN-
83/8836-02.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow realizowanych przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢
zgodnosé rzednych terenu z danymi podanymi w Rysunkach. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy.

W trakcie realizacji wykopéw fundamentowych konieczne jest kontrolowanie zgodnosci rodzaju i stanu
gruntu oraz aktualnego poziomu wody gruntowej (w razie wystepowania w strefie fundamentowania) z
przyjetymi w Rysunkach.

Przy kazdej zmianie rodzaju lub stanu gruntu w wykopie nalezy wykona¢ badania wymienione ponizej dla
kazdego naroza wykopu.

W przypadku wystepowania gruntéw o zréznicowanych wiasciwosciach nalezy odpowiednio zwiekszy¢
liczbe miejsc badan.

Badania kontrolne gruntéw nalezy wykona¢ wg PN-74/B-04452

W zakres badan kontrolnych wchodza:

- oznaczenie rodzaju gruntéw spoistych i sypkich wg analizy makroskopowej

- okreslenie stanu gruntéw spoistych i stopnia plastycznosci na podstawie proby wateczkowania lub
przy uzyciu penetrometru ttoczkowego

- okreslenie stopnia zageszczenia gruntéw niespoistych poprzez sonodowanie dynamiczne sondg
lekka (ciezar mitota spadajgcego 10kg)

pomiary poziomu piezometrycznego zwierciadta wody gruntowej Sprawdzeniu i kontroli w czasie
wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu podlegaja :

- zgodnos¢ wykonania rob6t z Rysunkami oraz projektem organizacji rob6t

- roboty pomiarowe

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- odwadnianie wykopow

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie wykopow

Badania gruntu stabilizowanego cementem zgodnie z normg PN-S-96012 “Podbudowa i ulepszone podioze
Z gruntu stabilizowanego cementem”.

7. Obmiar rob6t

Jednostkg obmiaru jest 1 m® (metr szescienny). llo$¢ rob6t okresla sie na podstawie Rysunkéw z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze. Obmiaru ilosciowego
usunietego gruntu dokonuje sie w m® w stanie rodzimym.

8. Odbiér robot

8.1. Roboty objete niniejszg Specyfikacja podlegaja odbiorom.

8.2. Program badan

Przy odbiorze robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone nastepujace badania:

a) sprawdzenie zgodno$ci z Rysunkami oraz sporzadzonym przez Wykonawce projektem organizacji
robot,

b) sprawdzenie odwodnienia terenu,

) sprawdzenie wykonanych wykopéw.

Badania nalezy przeprowadzaé¢ w czasie odbioru czesciowego i koncowego rob6t. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep jest
niemozliwy.

Na podstawie wynikéw badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru rob6t czesciowych i koncowych.

Roboty zanikajace nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.

8.3. Opis badan

8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z Rysunkami oraz projektem organizacji robét polega na poréwnaniu
wykonanych rob6t ziemnych z Rysunkami wg p. 1.5.1. oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin i pomiaréw.

8.3.2. Sprawdzenie odwodnienia terenu polega na poréwnaniu wykonanych urzadzen odwadniajacych z
projektem odwodnienia oraz stwierdzeniu prawidlowego wykonania wg Specyfikacji na podstawie ogledzin i
pomiarow.
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8.3.3. Sprawdzenie wykonanych wykopéw polega na poréwnaniu ich z Rysunkami oraz stwierdzeniu ich
zgodnosci ze Specyfikacjq przez ogledziny oraz pomiar za pomocg tasmy stalowej z podzialkg
centymetrowg z doktadnoscig do 1,0 cm oraz niwelatora.

8.4. Ocena wynikoéw badan

Jezeli wszystkie badania przewidziane w p. 7.3 daty wynik dodatni, wykonane roboty ziemne nalezy uznaé
za zgodne z wymaganiami normy.

W przypadku gdy chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty lub ich cze$¢ nalezy uzna¢ za
niezgodne z wymaganiami normy. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty
ziemne do zgodnosci z norma i przedstawié¢ je do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatno $ci

Cena jednostkowa uwzglednia:

- opracowanie przez Wykonawce projektu umocnienia $cian wykopu i uzyskanie akceptacji Inzyniera,
- opracowanie przez Wykonawce projektu obnizenia poziomu wéd gruntowych,

- umocnienie scian wykopu i p6zniejszy ich demontaz wraz z dostarczeniem niezbednych w tym celu
materiatow, ktore stanowig wtasnos¢ Wykonawcy,

- odspojenie gruntu,

- wydobycie i zlozenie czesci gruntu na odklad w celu pézniejszego zasypania fundamentow,

- zatadowanie i odwiezienie pozostatej czesci gruntu na wskazane przez Inzyniera miejsce,

- koszt sktadowania i przemieszczania gruntu,

- wykonanie rowkéw na dnie wykopu do ujecia wody,

- transport, zainstalowanie i demontaz urzadzen do odwodnienia wykopow,

- odwodnienie wykopow wraz z odprowadzeniem wody,

- wydobycie z dna wykopu przypadkowo zsunietego gruntu oraz usuniecie nadwyzki gruntu nad
rzedng dna wykopu,

- wykonanie niezbednych pomiaréw,

- dostarczenie niezbednych materiatéw i narzedzi,

- wykonanie umocnienia, zatozenie bali i rozpor,

- okresowe sprawdzenie stanu konstrukcji rozporowych,

- wyznaczenie krawedzi i rzednych dna wykopu zgodnie z Rysunkami.

Jesli jest to konieczne nalezy réwniez uwzgledni¢ w cenie uszczelnienie wykopu, gdy ruch wody moze
powodowac rozluznienie gruntu i wyptukanie cementu podczas betonowania fundamentu.

W cenie jednostkowej nalezy uja¢ odwodnienie wykopu w ciggu catego cyklu budowy przy prowadzeniu
rob6t budowlanych tego wymagajacych oraz badania laboratoryjne stanu gruntéw w poziomie posadowienia
po wykonaniu wykopu.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi azane
PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
PN-S-02205:1998 Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspdlne wymagania i badania
PN-75/D-96000 T Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Techniczne warunki
dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niskostopowych. Tolerancje ksztattu i
wymiarow.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne.

PN-S-96012 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego cementem.

Opracowanie IBDiM z 1978 r. - Wykonanie i odbior robét ziemnych dla drég szybkiego ruchu.
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M.11.07.01 Beton wyréwnawczy B15 (C12/15)

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu wyréwnawczego
pod tawy i stopy fundamentowe podpor dla obiektéw mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustow
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie betonu wyréwnawczego pod fundamenty podp6r obiektéw mostowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robo6t podano w DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é z Rysunkami, Specyfikacjg
i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Beton klasy B15 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na sciskanie.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykonywac przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego, przeznaczonego dla
realizacji robét zgodnie z zalozong technologia podawania betonu do miejsca wbudowania oraz
zaakceptowanego przez nadzér inwestorski. Powinien on spetnia¢é wymagania obowigzujgce w
budownictwie ogolnym.

3.1. Wykonanie mieszanki betonowe;j.

Zaktada sie, ze mieszanka betonowa wytworzona zostanie w wytwérni posiadajacej stosowne uprawnienia i
atesty.

Betoniarnia powinna posiada¢ petne wyposazenie gwarantujgce whasciwg jako$¢, wytwarzanej mieszanki
betonowej.

Zabrania sie stosowania betoniarek wolnospadowych.

4. Transport

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu.
Wszelkie srodki transportu powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera — Inspektora nadzoru. Materiaty
nalezy uktada¢ réwno na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
przesuwania sie podczas transportu.

Stosowane $rodki transportu musza by¢ sprawne technicznie. Przy uzyciu do przewozu materiatow
niekonwencjonalnych srodkéw transportu, Wykonawca na wtasny koszt powinien udowodnic¢ ich przydatnosc
do przewozu danego asortymentu materiatow.

Transport betonu z wytworni do miejsca wbudowania powinien by¢ wykonywany przy uzyciu odpowiednich
srodkoéw w celu umknigcia segregacji poszczego6lnych sktadnikow i zniszczenia betonu.

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. przy temperaturze otoczenia + 15 st. C,

- 70 min. przy temp. otoczenia + 20 st. C,

- 30 min. przy temp. otoczenia + 30 st. C.

Nie sa dozwolone samochody skrzyniowe ani wywrotki. Zaleca sie podawanie betonu do miejsca
wbudowania za pomoca specjalnych pojemnikéw o konstrukcji umozliwiajace tatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Uzycie pomp jest dozwolone pod
warunkiem, ze Wykonawca zastosuje odpowiednie $rodki celem utrzymania ustalonego stosunku w/c w
betonie przy wylocie. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe,jednosekcyjne do podawania mieszanki nie
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wiekszg od 10 m.

Jesli transport mieszanki bedzie wykonywany przy uzyciu betoniarki samochodowej, jej jednorodno$¢
powinna by¢ kontrolowana w czasie roztadunku. Obowigzkiem Inzyniera i Inspektora nadzoru jest
odrzucenie transportu betonu nie odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom. Przy transporcie nalezy
przestrzegac zasad obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wykonanie robot

Wykonanie robét powinno by¢ poprzedzone odbiorem przez Inzyniera podioza na poziomie posadowienia
pod wzgledem przydatnosci gruntu do posadowienia podpory.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu wyréwnawczego nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania robot
ziemnych. Podtoze winno by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozkltadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem kontroli grubosci oraz
rzednych wg Rysunkow.

6. Kontrola jako $ci robét

Kontroli podlega przygotowanie podioza, grubo$é utozonej warstwy betonu oraz rzedne wierzchu betonu
wyréwnawczego.

Skiad mieszanki nalezy kazdorazowo oznaczac¢ laboratoryjnie.

Nalezy sprawdza¢ klase betonu przez pobranie probek oraz wykonanie badan wytrzymatosci na $ciskanie.

7. Obmiar rob6t
Jednostkg obmiaru jest 1 m® betonu wyréwnawczego. llos¢ robét okresla sie na podstawie Rysunkéw z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robot

Podstawg dokonania odbioru jest:

-zgtoszenie przez Wykonawce w Dzienniku Budowy zakonczenia robot podlegajacych odbiorowi
miedzyoperacyjnemu.

-stwierdzenie przez Inzyniera zgodnosci odbieranych robét z Rysunkami i zmianami zaaprobowanymi przez
Inzyniera.

-uzyskanie pozytywnych wynikéw odpowiednich badahn wykonanych zgodnie z punktem 6 niniejszej
Specyfikacji oraz przediozenie przez Wykonawce atestéw na zastosowane materiaty.

9. Podstawa ptatno $ci
Cena jednostkowa obejmuje:
- przygotowanie, wbudowanie, wyréwnanie i pielegnacje betonu,
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatéw, sprzetu oraz innych niezbednych czynnikéw produkcji,
- 0czyszczenie stanowiska pracy.
— wykonanie niezbednych badan i pomiarow
Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
PN-88/B-06250 Beton zwyktly
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M.15.00.00 IZOLACJE | POWIERZCHNIE NA OBIEKTACH

M.15.01.01 Izolacje bitumiczne wykonywane na zimno

1. Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji powierzchni
stykajgcych sie z gruntem z zastosowaniem roztworéw asfaltowych (np. Abizol R + 2 x Abizol P) dla
inwestycji "Przebudowa przepustow dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w Mtawie na odcinku od ul.
Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacjg

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji konstrukcji obiektow (izolacje wykonywane na zimno).

W zakres rob6t wchodzi wykonanie robét izolacyjnych elementéw obiektéw mostowych, ktére bedg
zasypane gruntem, a ktére nie sg wskazane w innych specyfikacjach jako izolowane w inny sposéb.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST DM.00.00.00.

Roztwér asfaltowy - (np. Abizol R, Abizol P)

15 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST DM.00.00.00.Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

Izolacja powierzchni stykajacych sie z gruntem

-roztwor asfaltowy rzadki (np. Abizol R)

-roztwor asfaltowy poétgesty (np. Abizol P)

Doboru rodzaju roztworu asfaltowego dokonuje Wykonawca i przedkiada go do akceptacji Inzynierowi.
Wiasciwosci zastosowanego roztworu winny byé zgodne z instrukcjami technologicznymi opracowanymi
przez Producenta oraz z PN-90/B-24620.

3. Sprzet

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

0Ogb6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet do wykonania izolacji roztworem asfaltowym dobiera Wykonawca w zaleznosci od sposobu
wykonywania Zabezpieczenia, co podlega akceptacji przez Inzyniera.

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Przy wykonywaniu recznym mozna uzywac
walkéw lub szczotek. Przy wykonywaniu mechanicznym, Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnym
technicznie natryskiwaczem materiatéw izolacyjnych.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Roztwo6r asfaltowy - przewozi¢ w szczelnych pojemnikach, dowolnymi srodkami transportu.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace wykonania roboét

5.2.1 Wymagania podstawowe

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t oraz projekt
technologiczny, uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty izolacyjne .

5.2.2 Zgodnos$¢ z Dokumentacjag Projektowg

Izolacja powinna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonymi Dokumentacjami Projektowymi. Odstepstwa od
Dokumentacji Projektowanej muszg by¢ udokumentowane zapisem dokonywanym w Dzienniku Budowy
i zaakceptowane przez Inzyniera.

Dopuszcza sie stosowanie zamienne innych materiatdbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw
dziatania oraz uzyskania zgody Inzyniera na zamiane.

5.2.3  Warunki wykonania izolacji

Do rob6t mozna przystgpi¢ po zakonczeniu okresu pielegnacji betonu.

Roboty nalezy wykonywaé w temperaturach nie nizszych niz 4C w momencie ukfadania.

5.2.4 Podloze pod izolacjg

Podloze powinno posiada¢ zatozone w projekcie spadki, by¢ réwne czyste i suche (wilgotno$¢ betonu nie
moze przekraczac 4%).

Gtadkos¢ powierzchni powinna cechowac sie brakiem lokalnych progéw, rakéw, wgtebien i wybrzuszen a
takze brakiem wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sa lokalne nieréwnosci do 3mm lub
wgtebienia do 5mm.

W momencie przystapienia do ukladania warstwy izolacji, powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona
i odtluszczona, a sam beton suchy. w przypadku duzych zanieczyszczeh powierzchni betonu nalezy ja
wypiaskowaé i doktadnie odkurzy¢ przy pomocy sprezonego powietrza.

Wszystkie uszkodzenia powierzchni powinny byé naprawione iwygtadzone a wystajace cze$ci skute
i wyszlifowane, wieksze zagtebienia nalezy wypelni¢ zaprawag naprawczg, mniejsze zagtebienia nalezy
zaszpachlowac¢ kitem trwale plastycznym.

5.2.5 Gruntowanie podtoza

Wykonanie gruntowania powierzchni stykajacych sie z gruntem wykona¢ nalezy roztworem asfaltowym
rzadkim (np. Abizolem R).

5.2.6  Wykonanie izolacji

Izolacje powierzchni stykajacych sie z gruntem nalezy wykonaé jako dwuwarstwowg z roztworu asfaltowego
potgestego (np. Abizolu P).

Wykonanie moze byc¢ reczne przy pomocy szczotki lub mechaniczne przy zastosowaniu natryskiwacza.
Naktadanie roztworu asfaltowego pétgestego moze odbywac sie po wyschnieciu warstwy gruntujacej.
Naktadanie drugiej warstwy roztworu asfaltowego pétgestego moze nastgpi¢ po wyschnieciu pierwsze;.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegobtowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Kontrola jakosci

Sprawdzaniu rob6t izolacyjnych podlegajg wszystkie fazy i procesy technologiczne polegajace na:
-sprawdzeniu podtoza i zezwoleniu na przystgpienie do gruntowania,

-sprawdzeniu jakos$ci gruntowania,

-sprawdzeniu ilosci zuzytych materiatéw w poszczegoélnych warstwach zgodnie z instrukcja Producenta,
-kontroli ilosci warstw.

6.2.2. Opis badan

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne
i pomiar wymiarow liniowych izolacji.

Sprawdzenie materiatéw nalezy dokona¢ poprzez sprawdzenie dowodow dostaw i opiséw opakowan.
Sprawdzenie jako$ci poditoza nalezy wykona¢ za pomoca taty o diugos$ci 4m przytozonej w dowolnie
wybranych miejscach na kazde 20 m2 powierzchni sprawdzajac z dokfadnos$ciag do 1 mm zgodnos$c
z warunkami przygotowania podioza wg punktu 5.4. niniejszej Specyfikacji.

Sprawdzenie warunkéw przystgpienia do rob6t nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy stwierdzajac zgodnos¢ z punktem 5.2.3. Specyfikacji.
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6.2.3. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot

Sprawdzenie dokonuje sie wzrokowo dla kazdej z wykonanych warstw. Sprawdza sie, czy cala powierzchnia
betonu podlegajaca zabezpieczeniu pokryta zostala roztworem, czy nie wystepujg pecherze lub brak
przylegania nanoszonej warstwy.

Ponadto sprawdzi¢ nalezy ilo$¢ zuzytego materiatu i liczbe natozonych warstw zgodnie z punktem 6.2.1.
6.2.4. Ocena wynikéw badan

Jezeli wyniki badan przewidzianych w punktu 6.2.3. sg pozytywne - wykonanie robot izolacyjnych nalezy
uznac¢ za zgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikaciji.

W razie stwierdzenia rozbieznosci w warunkach zuzycia materiatéw dla danej warstwy lub niestarannego
wykonania, nalezy dokona¢ natychmiastowych poprawek lub wykonaé¢ dodatkowg warstwe.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1m? (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji powierzchni.

8. Odbior robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

0Og0blne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiory nalezy wykonywa¢ dla kazdej operacji wykonywanej osobno, przy czym sporzadza sie jeden
protokét odbioru izolacji po jej catkowitym wykonaniu.

W protokole nalezy odnotowac fakt dokonania poprawek lub warstw uzupetniajacych (dodatkowych).
Podstawg do odbioru rob6t sg badania obejmujace:

-sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,

-sprawdzenie dostarczonych materiatow,

-sprawdzenie poditoza pod izolacje,

-sprawdzenie warunkéw prowadzenia robot,

-sprawdzenie prawidtowosci wykonanych robot.

Do odbioru rob6t wykonanych wykonawca zobowigzany jest przediozyc:

-Swiadectwa dostaw materiatow,

-protokét odbioréw czesciowych,

-zapisy w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-dostarczenie materiatow,

-przygotowanie, oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonu obiektu,

-utozenie poszczegodlnych warstw zgodnie z niniejsza Specyfikacjg i Dokumentacjg Projektowa,
-zaktady, odpady i ubytki materiatowe oraz oczyszczenie miejsca pracy,

-wykonanie i rozbiérke pomostow roboczych,

-koszt opracowania projektu organizacji i harmonogramu robat.

-oczyszczenie terenu robat.

Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
PN-90/B-24620. Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

REJPROJEKT Umocnienie



PROJEKT WYKONAWCZY 39

M.13.00.00 KONSTRUKCJA UMOCNIENIA

M.13.01.01 Wykonanie zbrojenia umocnienia stal g klasy A-1lIN

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omdéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji zelbetowych dla inwestycji "Przebudowa przepustow
dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".
1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét umocnienia

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych SST

Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

Przygotowaniem i montazem zbrojenia pretami okrggtymi zebrowanymi ze stali AllIN.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

() Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

Stal klasy A-IlIN wg normy PN-89/H-84023/06:

gatunek: BSt 5008S,

rodzaj: okragta zebrowana dwuskos$nie,

Srednice: 6 - 32 mm,

granica plastycznosci: min. 500 MPa,

wytrzymalos¢ na rozcigganie: 550 MPa,

wydtuzalnosé: min. 16 %,

préba na zginanie wg aprobaty Technicznej IBDiM AT/2001-04-1115 — brak peknie¢,

wytrzymatos¢ charakterystyczna: 490 MPa,

wytrzymatos¢ obliczeniowa: 375 MPa.

W technologicznej prébie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknigé, naderwan i
rozwarstwien.

3) Wady powierzchniowe:

Powierzchnia walcéwki i pretéw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretéw gtadkich,

jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7
mm dla pretéw o wiekszych srednicach.

4) Odbidr stali na budowie:

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony
kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:

-znak wytwarcy,

-$rednice nominalng,

-gatunek stali,

-numer wyrobu lub partii,
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-znak obrébki cieplnej.

Cechowanie wigzek i kregdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej
wigzki czy kregu.

Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

-na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

-odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie miescic w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

-prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii prostej wiekszego niz5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podziatem
wg wymiaréw i gatunkéw.

(5) Badanie stali na budowie:

Dostarczong na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbadac¢
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwajg sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowani
pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o
wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881)

3. Sprzet

Do wykonania konstrukcji i rob6t zwigzanych z montazem konstrukcji stalowej moze by¢ wykorzystany
sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:

- palniki

- pity mechaniczne,

- spawarki

- sprzet reczny

4. Transport
Stal zbrojeniowa i profilowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi srodkami transportu, zeby uniknaé
trwatych odksztatceh, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
5.1. Wykonywanie zbrojenia

1. Czystosé powierzchni zbrojenia:
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy,
kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

2. Przygotowanie zbrojenia:
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny byé wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu z réwnoczesnym zachowaniem
postanowierr normy PN-B-03264:2002.
taczenie pretéw nalezy wykonywac¢ zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

3. Montaz zbrojenia:
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Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen
wytwaérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania
bocznego.

Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpieraé podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6. Kontrola jako $ci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia i nadprozy polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (tf) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng diugosé
pretdw poszczegoélnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretéw o
srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbidru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ,Wymagania ogéine”.

8.2. Odbiér koncowy

8.3. Odhiér zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz
wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polegaé na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej
i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretbw w poszczegélnych
przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw zigcz i dlugosci zakotwien pretéw oraz mozliwosci
dobrego otulenia pretéw betonem.

9. Podstawa ptatno $ci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu,

- oczyszczenie i wyprostowanie,

- wygiecie, przycinanie, tagczenie oraz montaz zbrojenia zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacja,
- atakze oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.

Nalezy uwzgl edni ¢ wszystkich niezb edne materiaty i czynniki produkcji do wykonania rob ot.

10. Przepisy zwi gzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
PN-EN10024:1998 Dwuteowniki.
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M.13.01.02 Wykonanie umocnienia z betonu klasy B3 0

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale omoéwiono ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru robé6t budowlanych
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem konstrukcji betonowych monolitycznych dla inwestycji "Przebudowa
przepustéw dojazdowych do posesji nad rzekg Seracz w Miawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul.
Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zamoéwienia i zawarcia umowy
na wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem umocnienia

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
umocnienia

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Ogolne wymagania

Do wykonania elementéow betonowych  moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i
zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania betonu muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub
odpowiadaé¢ Polskim Normom (Dz.U. Nr 92 poz. 881). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego materialu z danego zrédia nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatébw z tego zrodta. Jezeli materialy z akceptowanego
zrédia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédio zaopatrywania
w materiaty. Odbior techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony
aktualnymi normami.

2.2. Beton - Beton klasy B-30

Beton powinien spetniaé nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim i dostarczony z
Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzona przez Inspektora nadzoru recepturg. Kazda partia betonu winna
posiadac atest producenta oraz $wiadectwo zgodno$ci z receptura.

Wymagania co do szczelno$ci i mrozoodporno$ci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

- nasigkliwos¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wiekszy od 20% po
150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez domieszek ciat obcych,
o granulometrii 15/25 wg PN-B-06712.

Stosowaé nalezy grysy granitowe lub bazaltowe o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm oraz Kliniec
porfirowy 4-31,5 Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w
placowce badawczej wskazanej przez Kierownika Projektu, a uzyskane wyniki badan spetiajg wymagania
omoéwione w niniejszej ST.

2.4 Materialy do pielegnacji betonu

Do pielegnacji betonowej warstwy wyréwnawczej moga by¢ stosowane:

- folie z tworzyw sztucznych,

- widknina.

2.5. Elementy deskowania konstrukcji zelbetowych

Dopuszcza sie uzycie deskowania zbijanego z desek na budowie.

Inwestor dopuszcza uzycie do budowy przez Wykonawce materiatdw innych producentéw niz sugerowane
pod warunkiem, iz jakosciowo nie moga by¢ gorsze od wymienionych oraz spetniaé warunki zgodnie z Ust. o
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wyrobach budowlanych z 16.05.2004r. (Dz.U. z 2004r. nr 92 poz. 881).

3. Sprzet

3.1. Wymagania ogoine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB i ST.

W przypadku braku ustalenh w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot
do ktdrych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.2. Wykonawca przystepujacy do rob6t moze korzystaé z nastepujacego sprzetu:

- drobnego sprzetu do rozktadania mieszanki betonowej,

- zageszczarek piytowych, ubijakédw lub malych walcéw wibracyjnych do zageszczania mieszanki w
miejscach trudno dostepnych,

- polewaczek do pielegnacji betonu.

4. Transport

4.1. Transport cementu

Transport cementu w workach, krytymi srodkami transportowymi. Dla cementu luzem nalezy stosowac
cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do wytadowywania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i
wSypow i wysypow.

4.2. Ogolne zasady transportu masy betonowej
Mase betonowag nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi:

- - naruszenia jednorodno$ci masy,

- -zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego (bezposrednio po wymieszaniu).
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukciji.
Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonego Rysunkami moze
wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych metodg "Ve-be" réznice
nie powinny przekraczac:

- dla betonéw gestoplastycznych 4 °C do 6 °C,

- dla betonéw wilgotnych 10 °C do 15°C.

4.3. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

4.3.1 Srodki do transportu betonu:

Mieszanki betonowe moga byé transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami”). llos¢
"gruszek" nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu

4.3.2 Czas transportu i wbudowania:

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
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90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

Transport masy betonowej przeno$nikami taSmowymi dopuszcza sie przy zachowaniu nastepujgcych
warunkow:

a) masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej (6 cm wg stozka opadowego),

b) szybkos¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

) kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do goéry i 12° przy
transporcie w doét,

d) przenosnik powinien byé wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do

zgarniania zaprawy i zaczynu z tasmy przy jej ruchu powrotnym, przy czym zgarniety materiat powinien byé
stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej,
e) odlegtosé transportu nie przekracza 10 m.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, (do czasu, gdy beda one potrzebne do
wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wlasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatbw musi sie
odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatbw powinny byé po zakonczeniu rob6t doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. Wykonanie robot

5.1. Uwaga ogdina
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe.

5.2. Roboty betonowe

5.2.1. Zalecenia ogolne
Rozpoczecie rob6t betoniarskich moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez
Inzyniera dokumentacji technologicznej.
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z PN-88/B-06250 i PN-63/B-06251.
Wykonywanie masy betonowej powinno odbywac sie na podstawie recepty roboczej uwzgledniajace;j:

- - pojemnos¢ i rodzaj betoniarki,

- - spos6b dozowania sktadnikéw,

- - zawilgocenie kruszywa.
Na recepcie roboczej powinna ponadto by¢ doktadnie okreslona jakos¢ sktadnikéw, konsystencja masy oraz
najkrétszy czas mieszania.
Dane dotyczace mieszanki roboczej powinny by¢ umieszczone w sposéb trwaty na tablicy, w odniesieniu do
1 m® betonu i do jednego zarobu. Tablice powinny by¢ ustawiane w poblizu miejsca mieszania betonu.

5.2.2. Wpytwarzanie i uktadanie mieszanki betonowej

a) Dozowanie skfadnikow:

Dozowanie skltadnikbw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wylgcznie wagowo z
doktadnoscia;

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Przy dozowaniu skifadnikbw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa

b) Mieszanie skladnikéw:

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

¢) Ukladanie mieszanki betonowej:

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni na ktora spada. W
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przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy mieszanke podawaé¢ za pomocg rynny zsypowej (do
wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m)

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ postanowien Specyfikacji i
dokumentacji technologicznej, a w szczegdélnosci:

- Mieszanke betonowag nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi

- Do wyrownywania powierzchni betonowej nalezy stosowac belki (taty) wibracyjne

d) Zageszczanie betonu:
Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy stosowaé nastepujace warunki:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowac¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o
srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie
poziomej

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykaé¢ zbrojenia butawag wibratora

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagiebia¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sek po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym

- Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny byé od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtosé¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m

- Belki (taty) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostow i
charakteryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg (tatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 sek.

- Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i
od 1,0 do 1,5 m w kierunku diugosci elementu. Rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie
tak aby nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne

e) Przerwy w betonowaniu:

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w Rysunkach.
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy
pozostatego szkliwa cementowego

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym, albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezpos$rednio przed rozpoczeciem betonowania

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura
powietrza jest wyzsza niz 200 C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu

f) Wymagania przy pracy w nocy:

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidlowe wykonawstwo robét i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

5.2.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

a) Temperatura otoczenia:

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 50 C
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalosci co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -50 C jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +100 C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

b) Zabezpieczenie podczas opadow:

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac sposéb postepowania na wypadek wystgpienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla
zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego betonu.

c) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia:
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Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed  zamarznieciem
przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0o C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwalajagce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej
konstrukciji.

5.2.4. Pielegnacja betonu

a) Materialy i sposoby pielegnaciji betonu:

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni ( przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobe)

Nanoszenie blon nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy gdy beton nie bedzie sie
laczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania
odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250. W czasie
dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

b) Okres pielegnacii:

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w stalej wilgoci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejagcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

5.2.5. Usuwanie deskowania i rusztowania
Calkowite rozmontowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po uprzednim ustaleniu rzeczywistej wytrzymatosci
betonu okreslonej na probkach przechowywanych w warunkach najbardziej zblizonych do warunkow
dojrzewania betonu w konstrukciji.
Deskowania i rusztowania powinny pozostawa¢ tym diuzej, im wiekszy jest stosunek obcigzenia, ktére
przypada na dang czes¢ konstrukcji zaraz po usunieciu wiekszej liczby podpoér. Usuwanie podpor rusztowan
nalezy przeprowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby nie wywota¢ szkodliwych naprezen w konstrukciji.
Przy prawidlowe]j pielegnacji betonu i temperaturze otoczenia powyzej 15°C mozna dla betonéw z cementéw
portlandzkich i hutniczych dojrzewajacych w sposéb normalny przewidywaé nastepujgce terminy usuniecia
deskowan, liczac od dnia ukonczenia betonowania:

- 2 dni lub RGb = 2,5 MPa dla usuniecia bocznych deskowan belek, sklepien tukéw oraz stupéw o

powierzchni przekroju powyzej 1600 cm?,
- 4. dni lub RGb = 5,0 MPa dla usuniecia deskowan, filaréw i stupéw o powierzchni przekroju do 1600
cm2 oraz $cian betonowych wykonywanych w deskowaniach przestrzennych,

- 5dnilub 0,5 RGb dla ptyt o rozpietosci do 2,5 m,

- 10do 12 dni lub 0,7 RGb dla stropéw, belek, tukéw o rozpietosci do 6,0 m,

- 28 dni dla konstrukcji o wiekszych rozpietosciach.
Przy stosowaniu betonéw z cementéw glinowych lub szybkotwardniejgcych wyzej podane terminy moga ulec
zmniejszeniu, jednak nie wiecej niz o 50% przy niezmienionych wymaganiach dotyczgcych wytrzymatosci
betonu.
Gdy srednia temperatura dobowa spada ponizej 0°C, wowczas nalezy uznac¢, ze beton nie twardnieje i takich
dob nie nalezy wlicza¢ do czasu twardnienia betonu.
Orientacyjny termin rozmontowania deskowania konstrukcji mozna ustali¢ wg zatagcznika do PN-63/B-06250,
przy czym za temperature, w zaleznosci od ktorej okresla sie przewidywang wytrzymatos¢ betonu, uwaza sie
srednig temperature z calego okresu twardnienia betonu, jako s$rednig z poszczegoéinych $rednich
temperatur dobowych.
Przy usuwaniu deskowan konstrukcji konieczna jest obecnos¢ Inzyniera.
Optymalny cykl przesuwu deskowan przesuwnych oraz posuwu deskowan slizgowych powinny by¢ ustalone
w Dokumentacji Projektowej wykonywanego obiektu i sprawdzone wynikami biezgco prowadzonych badan
na budowie.

5.2.6. Obrébka cieplna i pielegnacja betonu w produkcji prefabrykatow
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Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza niz + 10°C nalezy przestrzega¢ nastepujacych rygorow w
prowadzeniu obrobki cieplnej:
- bezposrednio po zakonczeniu formowania przykry¢ powierzchnie elementow izolacjg paroszczelng
(np. folig polietylenowa), ktdrg pozostawia sie na caty czas obrébki cieplnej,
- wstepne dojrzewanie w temperaturze otoczenia - min. 3 godz.,
- podnoszenie temperatury betonu z szybkoscig max. 15°C/godz.,
- max temperatura betonu podczas obrobki cieplnej nie wieksza od 800C,

- studzenie w formie z przykryciem paroszczelnym do uzyskania réznicy temperatur miedzy
powierzchnig betonu a otoczeniem nie wiekszej niz 40°C.

Przyktadowo, gdy max. temp. obrobki cieplnej wynosi 80°C a temp. otoczenia wynosi okoto 10°C, wowczas
czas trwania kolejnych faz bedzie nastepujacy:

- wstepne dojrzewanie min. 3 godz.,

- podnoszenie temperatury okoto 5 godz.,

- utrzymanie temperatury 80°C 4 godz.,

- studzenie 2 godz.

5.2.7. Wpykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujace wymagania:

- Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie

- Pekniecia sg niedopuszczalne

- Rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu minimum 1 cm.

- Pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 1cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej sciany

- Ksztaltowanie odpowiednich spadkéw poprzecznych i podiuznych powinno nastepowac¢ podczas
betonowania pilyty zgodnie z Rysunkami. Powierzchnie plyty powinno sie wyréwnywaé podczas
betonowania tatami wibracyjnymi. Odchylenie réwnosci powierzchni zmierzone na facie dlugosci 4,0 m nie
powinno przekracza¢ 1,0 cm.

- Gladkos¢ powierzchni powinna cechowa¢ sie brakiem lokalnych progow, rakéw, wglebien i
wybrzuszen, wystajacych ziaren kruszywa itp. Dopuszczalne sg lokalne nieréwnosci do 3 mm lub
wgtebienia do 5 mm

5.3. Deskowania

5.3.1. Cechy konstrukcji deskowania

Deskowanie powinno w czasie eksploatacji zapewni¢ sztywnosé¢ i niezmiennos$¢ konstrukcji oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan Projekt Techniczny ich
powinien byé kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajacych warunkom PN-92/S-
10082. Ustalona konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem $Swiezej masy
betonowej i uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowan powinna umozliwi¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan dla betonéw ciektych powinny byé tak
szczelne, aby zabezpieczaly przed wyciekaniem zaprawy z masy betonowej. Deskowania belek o
rozpietosci ponad 3,0 m powinny byé wykonane ze strzalkg roboczg skierowang w odwrotnym kierunku od
ich ugiecia, przy czym wielkos¢ tej strzalki nie moze byé mniejsza od maksymalnego przewidywanego
ugiecia tych belek przy obcigzeniu catkowitym.

Powierzchnia betonu ma by¢ jednorodna, gtadka (bez segregaciji, wgtebien, rakdw) i czysta.

Ztaczenia szalunkdéw musza byé regularne. Slad w betonie na zlaczach szalunkéw nie moze by¢ wiekszy niz
2 mm.

W przypadku zastosowania zigczen, ktére pozostajg w betonie, nie moga one byé widoczne po
rozszalowaniu, musi by¢ zachowana wymagana norma PN-91/S-10042 otulina.

Deskowania powinny byé wykonane $cisle wedlug Rysunkéw i przed wypelnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztalcen lub odchylen w wymiarach
betonowanej konstrukcji. Prawidtowo$¢ wykonania deskowan i zwigzanych z nimi rusztowan powinna byc
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stwierdzona przez kontrole techniczng. Deskowania nieimpregnowane przed wypetnieniem ich masg
betonowag powinny byc¢ obficie zlewane wodag, za$ szalunki stalowe pokrywane odpowiednim separatorem.
5.3.1 Pobranie probek i badanie

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg
PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Badania powinny obejmowac:

-badanie sktadnikéw betonu

-badanie mieszanki betonowej

-badanie betonu.

6. Kontrola jako $ci

6.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogdlne podano w czesci ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Kontrola betonu

Wykonawca zobowigzany jest do pobierania probek betonu (15x15x15), przechowania ich w warunkach
zblizonych do warunkéw pracy konstrukcji na okres prowadzenia prac oraz gwarancji dla potrzeb
zabezpieczenia ewentualnych pézniejszych roszczen. Kontrola zbrojenia polega na sprawdzeniu Srednic,
ilosci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z dokumentacjg projektowg i SST.

6.3. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materialy musza spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy robdt, ktére
wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m3 wykonanej konstrukcji.

8. Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji ww. daty wyniki pozytywne.

Odbidr robét obejmuije:

8.1. Odhidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odhiér poszczegodlnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji

8.3. Odhidr koncowy

9. Podstawa ptatno $ci

Cena 1m® elementu obejmuje:

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie elementu,

- wykonanie deskowania,

- wykonanie przerw roboczych,

- wbudowanie i zageszczenie mieszanki betonowej,

- pielegnacje betonu,

- zasypanie wykopu,

- roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Nalezy uwzgledni¢ wszystkie niezbedne materiaty i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymato$ci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje betonowe zbrojone i niezbrojne. Projektowanie
i obliczanie.
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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M.19.00.00 ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

M.19.01.02 Balustrady stalowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania, montazu i odbioru balustrad = na
obiektach mostowych dla inwestycji "Przebudowa przepustéw dojazdowych do posesji nad rzeka Seracz w
Mtawie na odcinku od ul. Padlewskiego do ul. Narutowicza".

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz
z okres$leniami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”.

Balustrada - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu pieszego i/lub rowerowego stosowane w celu zapobiezenia
wypadnieciu 0séb lub pojazdéw z obiektu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

0Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. Materiaty

2.1. Ogblne wymagania dotyczace materiatow

0Og6lne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

2.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace materiatow

Stosuje sie stalowe typowe balustrady wg Katalogu Detali Mostowych.

Nalezy zastosowac typ/konstrukcje balustrady okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli Dokumentacja
Projektowa nie podaje typu i wysokosci balustrady nalezy wykonac jg zgodnie z kartg BAL 1.0 w/w katalogu
o wysokosci 1.10m (przy S$ciezkach rowerowych inad liniami kolejowymi wymagane sg odpowiednio
wysoko$ci 1.20m i 1.30m).

Balustrady nalezy wykona¢ z ksztattownikéw i ptaskownikéw ze stali S235 wg PN-EN 10025-2,

Dla rur nalezy stosowa¢ gatunek stali R35 wg PN-89/H-84023.01,

Do spawania uzy¢ elektrod E 35 Z Z R wg PN-EN 499:1997 lub innych zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. Sprzet

3.1 Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Szczego6towe wymagania dotyczace sprzetu

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu
sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczego6lowe wymagania dotyczace transportu

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem oraz przed uszkodzeniami
samego elementu jak i nalozonej na niego powtoki antykorozyjnej.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
5.2. Wymagania podstawowe

Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do akceptacji rysunki robocze przedstawiajgce:
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konstrukcje balustrad

rozwigzanie dylatacji balustrad (m.in. nad urzadzeniami dylatacyjnymi obiektu mostowego),

rozmieszczenie stupkow i dylatacji,

sposob kotwienia do obiektu.

Rysunki robocze muszg uwzglednia¢ wszystkie warunki montazu.

Balustrada powinna byé wykonana w wytwdrni w elementach o dilugosci dostosowanej do mozliwosci
przewozowych.

5.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Elementy przed zabezpieczeniem nalezy oczyscié do 2 stopnia czystosci wg PN-ISO 8501-
1/Ad1:1998/Ap1:2002.

Wszystkie elementy oraz wystajace czesci zakotwien powinny byé zabezpieczone antykorozyjnie przez
metalizacje ogniowg cynkiem o grubosci 85 mikrometrow zgodnie z wymogami normy PN-EN [ISO
1461:2000.

Potaczenia montazowe nalezy zabezpiecza¢ poprzez cynkowanie natryskowe o grubo$ci minimum
140 mikrometrow.

Balustrady nalezy dodatkowo po wykonaniu montazu na obiekcie pokrywac powtokami malarskimi (warstwa
gruntujgca i nawierzchniowa) o tgcznej grubosci min. 160 mikrometrow. Doboru zestawu farb dokona
Wykonawca i uzyska akceptacje Inzyniera. Kolor warstwy nawierzchniowej wg wskazania Inzyniera.

6. Kontrola jako $ci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t

0Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

6.2. Kontrola spoin

Dopuszczalna klasa wadliwosci spoin nie wyzsza niz W2 wg PN-EN 970:1999

6.3. Kontrola zabezpieczenia antykorozyjnego

Pomiar grubo$ci powtoki cynkowej oraz powtok malarskich wg EN 1SO 2178.

6.4. Kontrola usytuowania

Dopuszczalna odchytka od prawidiowego przebiegu wynosi 5 mm na ditugosci 8 m. Dopuszczalna odchyika
od rzednych projektowanych i odchytka od usytuowania w planie w stosunku do osi drogi +/-1cm.

7. Odbmiar rob6t

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) zamontowanej i odebranej balustrady

8. Odbidr robot

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja:

-warsztatowe wykonanie balustrad

-balustrada/porecz po jej osadzeniu w konstrukcji i wykonaniu potgczen elementow,
-ochrona antykorozyjna balustrad

9. Podstawa ptatno $ci

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og0blne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, ktéra obejmuje:

-opracowanie rysunkow roboczych i uzyskanie akceptacji Inzyniera,

-zakup i dostarczenie materiatow,

-warsztatowe wykonanie balustrady/poreczy,

-transport i wbudowanie w obiekt,

-ochrone antykorozyjna,

-wykonanie wymaganych badan i pomiaréw.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez odpady i materiaty pomocnicze.
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Nalezy uwzglednié¢ wszystkich niezbedne materialy i czynniki produkcji do wykonania robét.

10. Przepisy zwi gzane
10.1. Normy
PN-EN 10025-2 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych —Czesé 2: Warunki

techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.

PN-89/H-84023.01 Stal okreslonego zastosowania. Wymagania ogolne. Gatunki.

PN-EN 499:1997 Spawalnictwo. Materialy dodatkowe do spawania. Elektrody otulone do recznego
spawania tukowego stali niestopowych i drobnoziarnistych. Oznaczenie

PN-EN ISO 1461:2000 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowg (cynkowanie
jednostkowe) - Wymagania i badania

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztaczy spawanych. Badania wizualne
ENISO 2178 Powtoki niemagnetyczne na podiozu magnetycznym. Pomiar grubosci powlok. Metoda
magnetyczna

10.2  Inne przepisy
.Katalog detali mostowych” Biuro Projektowo-Badawcze Drdg i Mostoéw ,Transprojekt-Warszawa”
Sp. z 0.0.; Warszawa 2002
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