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1.0.0.0PIS TECHNICZNY

do Planu Zagospodarowania Terenu:
dotyczy sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych z powierzchni
ul. Narcyzowej w Miawie.

1.1.0.Zakres rzeczowy:

UWAGA: wszelkie dtugaosci rurociaggow podano w osiach studni!!

- Rura PVC-U @315 (SN8)-49,34 mb

- Rura PVC-U @250 (SN8)-48,97 mb

- Rura PVC-U @200 (SN8)-17,92 mb

- Rura PVC-U @160 (SN8)-1,50mb

-Wpusty miejscowy @ 50 cm (D400)-1 szt

-Studnia PCV 425 mm (D400)- 1 szt

-Studnia D2, D3- rewizyjnaelbet. @ 120 cm (D400)-2 szt
-Studnia D4, D5, D6- osadnikowalbet. @ 120 cm (D400)-3 szt

1.2.0.Ustalenia wstepne:

1.2.1.Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa 1:500

-warunki  techniczne wydane przez Burmistrza Miasta Mlawy -znak:
GKM.E.7021.1.7.2013.BW.

-Protokét uzgodnienia ZUD z dnia 21.03.2013, znak: G 6630.011.21.2013

1.2.2.Uwagi wstepne- ogdlne:

Projektant branzy drogowej zaproponowal wykonanie nawierzchni w postaci tzw.
przekroju rzymskiego. W zwiazku z powyzszym, wykonany zostanie $ciek wodny
(uksztattowany z kostki brukowej), do ktérego zostang skierowane wody opadowe
poprzez obustronny spadek nawierzchni. Pod $ciekiem bedzie usytuowany w osi
rurociag projektowany miedzy studniami: D4, D5, D6. Studnie D3 usytuowano poza osia
$cieku tak aby unikngé¢ kolizji z istniejacym gazociggiem. Pod S$ciekiem zostanie
zamontowany wpust deszczowy @50cm -WD3.

W pkt. D1 zamontowa¢ studnie PCV 425mm z pokryciem D400 (studnia rewizyjna). W
pkt. D2 zamontowac studnie rewizyjna zelbet. @120cm z pokryciem D400.

Studnie: D4, D5, D6 wykona¢ z osadnikiem piasku o wys. 0,5m.
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1.3.0.Roboty ziemne:
1.3.1.Roboty wstepne- przygotowawcze:

W calosci teren, w ktérym prowadzone beda prace nie jest ulepszony. Wykonanie
nawierzchni w pasie drogowym jest przedmiotem odrebnego opracowania.

1.3.2.Wykopy:

Na odcinku sieci D1-D2...D5-D6 oraz przytaczenie od wpustu (z uwagi na istniejace
uzbrojenie podziemne utozone réwnolegle) przewiduje sie wykopy waskoprzestrzenne
(tzw. wykopy otwarte o $cianach pionowych obudowanych-rozpartych brzegowo),
szeroko$ci wykopu: 1,0 m.

Wydobycie urobku dokona¢ mechanicznie. W przypadkach kolizji, z istniejagcym
uzbrojeniem podziemnym nalezy zachowaé szczegdlna ostroznosé¢ a wykop wykonaé
recznie =Pnalezy skutecznie odkry¢ istniejace uzbrojenie: rurociagi gazowe,
wodociggowe, ks oraz przewody energetyczne, teletechniczne.

Urobek gruntu nalezy przetransportowac¢ na wyznaczone miejsce-przewidziano wywoz
do 5 km. Jezeli urobek bytby gromadzony ,na odktad”, to powinno to by¢ czynione poza
klinem wykopu w pasie drogowym.

Wykona¢ tzw. pokop reczny po koparce (wyréwnanie dna).

1.3.3.Utozenie rurociagéw:

Z dna wykop6w usunac¢ kamienie, gruz, itp...

Celem utozenia rurociaggéw kazdorazowo nalezy wykonac¢ podsypke gr. 10cm z piasku
drobnoziarnistego. Podtoze ubi¢ mechanicznie do min. 97 % w skali Proctora.

Na tak przygotowanym podiozu mozna prowadzi¢ prace instalacyjne.

1.3.4.Zasypka:

Po wykonaniu robdt instalacyjnych, rurociagi obsypac i zasypywac (rowniez pospotka)
recznie do wys. min. 30 cm nad rure, ubijajac réwniez recznie kolejne warstwy co 15
cm.

Wypelnienie piaszczyste wokét rur oraz 30 cm powyzej nie powinno zawierac
czasteczek wiekszych niz 20 mm.

Dalszg zasypke mozna prowadzi¢ mechanicznie z zageszczeniem warstw co 25 cm.
Wymagany stopienn zageszczenia wypelnienia (dla zageszczania recznego i
mechanicznego) — 97% w skali Proctora.

UWAGA 1: zasypke mechaniczng mozna wykonaé¢ gruntem z urobku wykopu pod
warunkiem, ze nie jest to grunt plastyczny. Grunt plastyczny wymienic¢ na piaszczysty.
Zbedny grunt wywiez¢ na wskazane przez Inwestora miejsce.
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1.3.5.Kolizje projektowane;j sieci z uzbrojeniem istniejagcym:

Uzyskano archiwalne szkice geodezyjne z inwentaryzacji sieci ks, gdzie oznaczono
niwelety przykanalikéw kanalizacji sanitarnej do posesji nr 2, 4, 6, 8 i 10. Naniesiono te
dane na rys. nr 2.1. Projektowana sie¢ kd zostala ,poprowadzona” pomiedzy w/w
przykanalikami sanitarnymi. Nie wyklucza sie istnienia btednych pomiaréw. W zwigzku
z powyzszym, W kosztorysie przewidziano przebudowe dwoéch z pieciu istniejacych
przylaczy kanalizacji sanitarnej na dtugosci 3,0m.

Nieznane s3 rowniez niwelety polozenia przylaczy wodociaggowych. Przewidziano
przebudowe trzech z nich, kazdy o dtugosci 5,0m (od nasady rurowej do granicy poses;ji).

1.4.0.Roboty instalacyjne —sie¢ kanalizacyjna:

1.4.1.Rurociagi @315, 250, 200 sieci oraz @160 dla przykanalika:

Projektowane sa w/w $rednice rurociagdéw sieci z rur PVC-U gladkich lub karbowanych
o sztywnosci obwodowej SN 8 taczonych na uszczelke gumowa.
Spadki rurociggéw sieci podano na profilu sieci, t.j. na rysunku nr 2.1.

1.4.2.Studnie rewizyjno- osadnikowe:

Sposéb wykonania studni rewizyjnych oznaczonych w cz. graf. Jako D1, D2, D3 ...
przedstawiono na rys. nr 3.1, 3.2, 3.3.

Studnie D1 wykona¢ jako PCV @425 z przykryciem D400.

Pozostate studnie projektuje sie z kregéw o srednicy 1200mm.

Kazdorazowo zastosowa¢ u podstawy krag z dennica w postaci monolitu. Studnie te
winny odpowiada¢ normie PN-EN 1917, ktéra przewiduje stosowanie betonu
mrozoodpornego o klasie nie nizszej niz B-45. W zwiazku z powyzszym, studnie
wykonad z elementéw prefabrykowanych.

Laczenie elementdw studni —na uszczelke gumowa wiasna.

UWAGA: przewiduje sie rowniez, ze w prefabrykowanych elementach krego- dennych
zostang wykonane otwory dla wlasciwych srednic rur.

Studnie pokry¢ kazdorazowo pokrywa ustawiona na pierscieniu odcigzajacym.
Dodatkowo zastosowaé wilazy zeliwne @600 typ ciezki klasa D400 pelny (studnie: D1,
D2, D3) lub azurowy (studnie: D4, D5, D6).

Studnie posadowi¢ na podsypce piaskowej 10 cm lub fundamencie $rednicy 2,0 m i
grubosci 10 cm z betonu B10.

1.4.2.1.Uwagi montazowe do studni rewizyjnych:

Podstawy zbiornikéw, kregi i pokrywy posiadaja wbudowane uchwyty montazowe.
Montaz wykonywany jest za pomoca dzwigu o odpowiednich parametrach udzwigu oraz
zawiesia linowego lub faricuchowego dwu lub trzy cieggnowego, wyposazonego
odpowiednio w uchwyty montazowe lub haki.
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Kolejno$¢ montazu:

-wyréwnacé dno wykopu, utozy¢ chudy beton, wypoziomowac podtoze,

-oczysci¢ kielich i bosy koniec szczotka,

-zamocowac¢ uchwyty montazowe i linki naprowadzajace,

-wstawi¢ element dolny, sprawdzi¢ pionowos$¢ ustawienia,

-umiesci¢ uszczelki w dolnym elemencie (szpic uszczelki powinien by¢ skierowany w
kierunku komnca elementu bosego korca, naciaggnac¢ uszczelke w dwéch przeciwlegtych
kierunkach dla réwnomiernego roztozenia wewnetrznych naprezen uszczelki) lub
warstwy kleju w zamku elementu tradycyjnego,

-zamontowac element gorny,

-montowac¢ pozostate elementy do uzyskania zaprojektowanej wysokosci studni lub
zbiornika,

-studnie wyposazy¢ w stopnie wiazowe.

1.5.0.Charakterystyka iloéciowa $cieké6w opadowych:
1.5.1.0Obliczenia ilo$ci wéd deszczowych:

Wody opadowe z przedmiotowych obszaréw obliczono przy nastepujacych
zalozeniach:

Q — natezenie sptywu $ciekdw deszczowych z obszaru obliczeniowego
Qd-q"F ey

Q- ilo$¢ sptywu wod deszczowych

- wspotczynnik opéznienia sptywu <1

Y - wspotczynnik sptywu <1 (zalezy od rodzaju nawierzchni)
q- natezenie deszczu miarodajnego

q = [470x(c)'?] /TO¢7 — zalozenia:

T =15 min - czas trwania deszczu

c=1 - okres w latach jednorazowego przekroczenia danego natezenia
q = [470x(1)13] /15%67=77 dm3/s*ha

Yz =0,15 -$redni wspoélczynnik sptywu dla terenu zielonego (nawierzchni gruntowej,

trawy)

Y =0,8 - $redni wspélczynnik sptywu dla nawierzchni asfaltowej, z kostki lub ptytek
chodnikowych

1.5.2. Wydatek wéd opadowych zebranych poprzez system:

Zatozenia:
Ustalono powierzchnie kostki (ciag pieszojezdny) o powierzchni 1142 m?.
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Obliczenie wydatku deszczu maksymalnego:

Q=777(114270,8)/10000=7,00 1/s.
Obliczenie pojemnosci sedymentacyjnej dla 3 min przetrzymania wody:
V=180"7,00=1260 1=1,26 m?.

H=1,26/1,13=1,11m
1.6.0. Obliczenia przeptyw6éw-dane ogdlne:

Max. przepustowo$¢ kanatu ustala sie ze wzoru: Qmax=v*p gdzie:

p- pole przekroju strugi

v=C"RV*{2 - wzér Chezy na predkosc¢

gdzie C=1/n"R" wzér Manninga na stata C

R- promien zwilzony ( stosunek pola powierzchni strugi do dtugosci zwilzenia)
n- wartos$¢ 0,013 przyjmowana dla liczby Reynoldsa >200 000

i-spadek kanatu [m/m]

Ostatecznie wzdr na max. przepustowos¢: Q=(1/0,013)*R¥3*i2 *p

1.6.1.0bliczenia przeptywéw na odc. D1-D2:

Obliczenie wydatku max. dla nastepujacych danych:
a)Kanat @315 mm, spadek 0,005 m/m, catkowite wypetnienie kanatu:

Vmax1=(1/0,013)*(0,315/4)%3*(0,005)'2 =0,99m/s P1=0,078 m? — Qmax=0,99*0,078=0,077
m3/s=77 1/s

1.7.0.Uwagi konicowe:

Cato$¢ robdt instalacyjnych wykonaé¢ w oparciu o niniejsze opracowanie oraz zgodnie z
" Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

OPRACOWAL.:

Mtawa 26.03.2013.
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OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

OSWIADCZAM,
ze projekt budowlany: sieci kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod
opadowych z powierzchni ulicy Narcyzowej dla zadnia pn.: Budowa ulicy Narcyzowej
w Miawie

- adres inwestycji: 06-500 Mtawa, ul. Storczykowa, Narcyzowa: dz. nr 10-2348, 10-2334.

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant:
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INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr.120 z dnia 10 lipca 2003 poz.1126.

STRONA TYTULOWA:

Nazwa i adres obiektu
budowlanego:

Sieci kanalizacji deszczowej dla zadnia pn.: Budowa ulicy
Narcyzowej w Miawie

06-500 Miawa, ul. Storczykowa, Narcyzowa: dz. nr 10-2348, 10-
2334.

Inwestor oraz jego
adres:

GMINA MIEJSKA MEAWA - BURMISTRZ MIASTA MEAWY
ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mtawa

Imie i nazwisko oraz
adres projektanta,
sporzadzajacego
informacje:

mgr inz. Dariusz Nehring
upr. CIE 28/90; MAZ/0331/PWOS/04,
ul. dr Anny Dobrskiej 9, 06-500 Miawa.
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CZESC OPISOWA:
la.Zakres robét:

Niniejsza informacja BIOZ obejmuje swoim zakresem wykonanie sieci kanalizacji
deszczowej ulicy Narcyzowej dla zadnia pn.: Budowa ulicy Narcyzowej w Miawie.

1b.Kolejnos$¢ realizacji:

-wykonanie wykopéw rozpartych brzegowo

-wykonanie podsypki pod rurociag

-wykonanie prac instalacyjnych- montaz rurociggdw, studni, wpustow deszczowych,
-dokonanie obsypki, nadsypki i wlasciwego zasypania wykopu

-przywrocenie ksztattu terenu

2.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

W bezposredniej bliskosci planowanych sieci, na zasadzie krzyzowania si¢ znajduje sie
uzbrojenie podziemne obecnie istniejace w postaci: wodociggu, gazociagu, ks,
przewodow energetycznych i telekomunikacyjnych.

3.Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu stwarzajace zagrozenia:
Zagrozenie moze stwarza¢ w/w uzbrojenie podziemne.
4.Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét:

-dowdz i roztadunek materiatéw i urzadzen,
-wykonywanie wykopéw

-roztadunek urzadzen, np. elementéw studni.
-montaz urzadzen, np. wpustéw, elementow studni.
-prace instalacyjne

-zasypka

5.Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéwr:

Kierownik robdt zobowigzany jest do:

-dopuszczenia do pracy pracownikéw z aktualnymi uprawnieniami i badaniami
lekarskimi oraz przeszkoleniem w zakresie BHP

-przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego pracownikow

-omo6wienia warunkow szczegdtowych i kolejnosci realizacji robdt
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6.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom:

Kierownik budowy zobowiazany jest do zapewnienia:

-wlasnego bezposredniego nadzoru nad bezpieczenistwem higiena pracy na stanowiskach
pracy

-ochrony osobistej pracownikom

-przenos$nego sprzetu gasniczego

-apteczki pierwszej pomocy

-zapewnienie lacznosci telefonicznej z Pogotowiem Ratunkowym i Panstwowa Straza
Pozarna

-odpowiedniego zabezpieczenie terenu budowy (takze wykopdw 1i pracy sprzetu) przed
osobami nieupowaznionymi

-odpowiedniego zabezpieczenia wykopow

-stosowania odpowiednich maszyn i innych urzadzen technicznych zgodnie z ich
przeznaczeniem

-dopuszczaé do pracy z odpowiednim oswietleniem

-przewiduje si¢ opracowania planu BIOZ (prace moga trwaé¢ ponad 30 dni, a liczba
pracownikow moze przekroczy¢ przy tym 20 osob)

OPRACOWAL:
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